



**URZĄD MIEJSKI W CIESZYNIE**  
**Jednostka Realizująca Projekt**  
**„Uporządkowanie gospodarki ściekowej**  
**w aglomeracji cieszyńskiej”**  
**Rynek 1, 43-400 Cieszyn**

Cieszyn, 19 listopada 2010 r.  
JRP.6.341-38/10

### **Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ** **Strona internetowa**

Dotyczy postępowania JRP.1.340-10/10 o udzielenie zamówienia publicznego na „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla 2 zadań inwestycyjnych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad 3 zadaniami, realizowanymi w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”

W związku z otrzymanym zapytaniem wykonawcy, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), przekazujemy treść pytania wraz z wyjaśnieniem:

#### **Pytanie nr 1**

Co zamawiający rozumie przez zapis „regularne usługi konsultingowe” (punkt 2.2.2. p. 36 OPZ). Prosimy o uszczegółowienie zapisu i określenie dokładnego wymiaru, umożliwiającego właściwą kalkulację ceny oferty.

#### **Wyjaśnienie nr 1**

W pkt. 2.2.2. p. 36 Zamawiający opisał, że do obowiązków Wykonawcy należy, nadzór nad robotami m.in. poprzez:

##### **36. Doradztwo JRP**

Wykonawca będzie doradzał JRP w bieżącym zarządzaniu i administrowaniu kontraktami na roboty i usługi, realizowanymi w ramach Projektu (dotyczy kontraktów stanowiących przedmiot niniejszego postępowania). Usługi Wykonawcy w szczególności obejmować będą niżej wymienione działania:

- 1) doradztwo dotyczące bieżącego zarządzania i administrowania realizowanymi kontraktami związanymi z Projektem (dotyczy kontraktów stanowiących przedmiot niniejszego postępowania), a w szczególności w sprawach technicznych i finansowo-księgowych,
- 2) doradztwo odnośnie wypełniania zobowiązań wobec instytucji zewnętrznych (np. EU, MF, MRR, MŚ, NFOŚiGW) oraz uczestników Projektu,
- 3) zarządzania informacją w ramach Projektu,

Poniżej opisano szczegółowe wymagania dotyczące w/w działań.

- Ad.1) Bieżące zarządzanie i administrowanie wszystkimi kontraktami związanymi z Projektem:
- a) nadzór, zarządzanie, monitoring i ocena danego kontraktu,
  - b) doradztwo w zakresie zarządzania zmianami w realizowanych kontraktach i łagodzeniu wszelkich niekorzystnych efektów dotyczących jakości, kosztów i terminów realizacji Projektu,
  - c) profesjonalne doradztwo i zapewnienie regularnych usług konsultingowych Zamawiającemu w zakresie kwalifikacji kosztów (kwalifikowane i niekwalifikowane koszty Projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie i obowiązującymi wytycznymi dla FS w Polsce).

Zamawiający wymaga aby w ramach zamówienia Inżynier Kontraktu doradzał JRP w bieżącym zarządzaniu i administrowaniu realizowanymi kontraktami związanymi z Projektem, w tym również doradzał Zamawiającemu w zakresie kwalifikalności i niekwalifikalności kosztów realizacji Projektu, za każdym razem gdy Zamawiający będzie potrzebował doradztwa w tym zakresie.



### **Pytanie nr 2**

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez „...bieżące monitorowanie i doraźne konsultacje...” (punkt 2.2.2. p. 36 Ad. 3 OPZ)?

### **Wyjaśnienie nr 2**

Zamawiający w punkcie 2.2.2 p. 36 Ad 3 OPZ wymaga aby Wykonawca w ramach umowy stworzył i przedstawił do akceptacji Zamawiającemu spójny i uniwersalny model zarządzania informacją dla Projektu, Wykonawca po zaakceptowaniu modelu Zarządzania przez Zamawiającego będzie miał obowiązek przeszkolić personel JRP w zakresie jego prowadzenie, będzie miał obowiązek na bieżąco monitorować jego działanie (sprawdzać, obserwować), oraz w przypadku wątpliwości co do sposobu jego działania udzielać Zamawiającemu informacji o sposobie jego działania, rozwiązywać problemy związane z jego funkcjonowaniem, prawidłowym działaniem.

### **Pytanie nr 3**

Prosimy o wykreślenie zapisu „...wykonywanie wszystkich innych czynności...” (punkt 2.2.3 p.1) OPZ). Zgodnie z art. 29 ust. 1 u.p.z.p. Zamawiający zobowiązany jest do sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia „ w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zapisy punkt 2.2.3 p. 1) OPZ stają w sprzeczności z zapisami ustawy.

Wykonawca nie jest w stanie wykonać prawidłowej wyceny oferty ponieważ Zamawiający nie określił precyzyjnie przedmiotu zamówienia. Prosimy o usunięcie nieprecyzyjnych zapisów i doprecyzowanie treści zamówienia.

### **Wyjaśnienie nr 3**

Zamawiający nie wykreśli tego zapisu. Wykonawca wyciągnął stwierdzenie „...wykonywanie wszystkich innych czynności...” z kontekstu zdania.

Zamawiający w pkt. punkt 2.2.3 p.1 napisał:

Wykonywanie wszystkich innych czynności i zadań nie wymienionych w tej umowie i/lub Umowach na Roboty, które będą konieczne do prawidłowej realizacji Umów na Roboty (zgodnie z wymaganiami odpowiednich Warunków Kontraktowych FIDIC, procedur Funduszu Spójności).

Zamawiający wymaga aby Inżynier Kontraktu stał na straży prawidłowej realizacji umowy na Roboty budowlane i wykonywał w tym zakresie wszelkie niezbędne czynności zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC (z założenie taka jest rola Inżyniera Kontraktu) oraz procedur Funduszu Spójności (ze względu na fakt, że projekt dofinansowany jest właśnie z Funduszu Spójności). Jednocześnie Zamawiający pragnie zwrócić uwagę na fakt, że w pkt. 35 IDW Zamawiający zawarł szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia oraz sposobu ich wnoszenia.

Zamawiający nie podziela stanowiska Wykonawcy, że w przedmiotowym postępowaniu opisał przedmiot zamówienia w sposób pozostający w sprzeczności z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

### **Pytanie nr 4**

Prosimy o wyjaśnienie czy pod pojęciem kompletu dokumentów (punkt 2.2.3 p. 1) OPZ) Zamawiający rozumie także aktualizację studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie? Jeśli tak to czy Zamawiający udostępni wersje cyfrowe w/w dokumentów?

### **Wyjaśnienie nr 4**

Nie, Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawców aktualizacji studium wykonalności i wniosków o dofinansowanie. Jednakże w przypadku, gdy w trakcie realizacji Robót Budowlanych nad realizacją, których nadzór sprawować będzie Inżynier Kontraktu zajdzie konieczność zmiany umowy o dofinansowanie Wykonawca będzie miał obowiązek przygotować komplet dokumentów niezbędnych do uzyskania zmiany umowy o dofinansowanie projektu w zakresie rzeczowym i



finansowym, również takich dokumentów, które pozwolą Zamawiającemu w razie konieczności zmienić studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie.

Sekretarz Komisji merytorycznej  
*Tomasz Lenkiewicz*  
mgr Tomasz Lenkiewicz