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Znak postepowania: ZP.5.270.9.2014
Zatacznik nr 6 do SIWZ

Umowanr .......cceeeeeeneen. (wWzor)

Niniejsza Umowa zawarta zostala w dniu ... roku w Cieszynie pomigdzy: Gming Cieszyn, Rynek
1, 43-400 Cieszyn, zwana dalej ,,Zamawiajacym” z jednej strony, ktora reprezentuje:

§1
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé¢ i wykonczy¢ Roboty oraz usuna¢ w nich wszelkie wady
zgodnie ze zlozona oferta, specyfikacja istotnych warunkéow zamowienia, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz w petnej zgodnosci z
postanowieniami Umowy, obejmujace realizacj¢ zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie
terenow rekreacyjnych Cieslarowki w Cieszynie.

§2

1. Zamawiajacy, w uznaniu wykonania i wykonczenia robot oraz usunigcia w nich wad przez
Wykonawcg, w terminach 1 w sposob okreslony w Umowie, zaptaci Wykonawcy kwotg z
naleznym podatkiem od towarow i ustug w wysokoS$Ci .......ccceeveiuennnn. PLN (stownie:
e ).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczaltowym, w zwiazku
z czym nie podlega ono waloryzacji przez caty okres zwigzania umowa.

3. Ustala si¢ etapowe rozliczanie robot. Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury
etapowej bedzie protokot zaawansowania robot sporzadzony przez kierownika budowy/robot i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem wyptaty wynagrodzenia
za dany etap, jest dostarczenie przez Wykonawce dowoddéw, potwierdzajacych zaplate
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w ust. 5
ppkt a).

4. Rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastapi po odbiorze koncowym dokonanym zgodnie
z ustaleniami w § 13. Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej bedzie
protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy, podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i1 Wykonawcy oraz protokét rozliczenia koncowego,
podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem
wyptaty wynagrodzenia na podstawie faktury koncowej, jest dostarczenie przez Wykonawce
dowodoéw potwierdzajacych zaptatg wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, o ktorych mowa w ust. 5 ppkt a).

5. W przypadku zatrudnienia podwykonawcow, strony ustalaja ze:

a) Wykonawca w celu uzyskania zaptaty za wykonane roboty, o ktorych mowa w ust. 3 i 4,
Zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu dowody potwierdzajace zaplate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
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Wykonawca zobowiazany jest do zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, a ten dalszemu
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ppkt ¢), dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy 0 podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ppkt c). Zamawiajacy
informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informaciji.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ppkt ¢), Zamawiajacy potraca kwotg wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a gdy ta kwota begdzie
niewystarczajaca, Wykonawca zwrdci Zamawiajacemu brakujaca kwote w ciagu 14 dni
od wezwania.

Termin platnosci ustala si¢ na 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo
wystawionej faktury.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT posiadajacym numer identyfikacji
podatkowej NIP: ...

Faktury nalezy wystawia¢ na: Miejski Zarzad Drog w Cieszynie, ul. Liburnia 4, 43-400
Cieszyn, NIP: 548-23-49-814.

Ptatno$ci dokonywane beda przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturach.

§3

Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy nastgpujace kary umowne:

za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiajacy naliczy kar¢ umowna w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1. za kazdy
dzien kalendarzowy opdznienia,

za opoznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w okresie
rgkojmi Zamawiajacy naliczy kar¢ umowna w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy op6znienia
poczawszy od dnia wyznaczonego na ich usunigcie,

w wysokosci 6.000,00 zt za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

w wysoko$ci 500,00 zt z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za kazdy dzien opdznienia w zaptacie,
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— w wysokosci 5.000,00 zt z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo lub projektu jej zmiany,

— w wysokosci 1.000,00 zt z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

— w wysokosci 1.000,00 zt z tytulu niewprowadzenia zadanej zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu platnosci,

— w przypadku odstapienia Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie
przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1.

2. W przypadku, gdy szkoda z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce lub z tytutu odstapienia od umowy jest wyzsza niz zastrzezone kary umowne lub
powstata z innych tytulow, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.

§4
1. Terminy realizacji przedmiotu umowy: zakofczenie robot budowlanych (data zgloszenia
gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego zgodnie z wymogami §13 ust. 1)
nastapi nie pozniej niz 14 listopada 2014 r.

§5

1. Wykonawca nie moze rozpocza¢ zadnych robot podstawowych 1 pomocniczych przed
przekazaniem terenu budowy w formie protokolu podpisanego przez upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego.

2. Jezeli w toku realizacji robot nastapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych Wykonawca
zobowigzany bedzie do ich wykonania na podstawie odrgbnej umowy i za odrgbnym
wynagrodzeniem, obliczonym z zachowaniem takich samych zasad i sktadnikow
cenotworczych jak w ofercie przetargowej. W przypadku gdy kosztorys ofertowy nie zawiera
cen jednostkowych odpowiadajacych rodzajowi robot dodatkowych, wowczas ceny
jednostkowe nalezy ustali¢ droga negocjacji, przy czym ceny te nie powinny by¢ wyzsze od
cen rynkowych opublikowanych w aktualnych dla danego okresu rozliczeniowego
Biuletynach SEKOCENBUD, wydawanych przez Os$rodek Wdrozen Ekonomiczno-
Organizacyjnych Budownictwa "Promocja" Sp. z 0. 0. Warszawa.

§6
Obowiazki Zamawiajacego:

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy.

2) Przekazanie kompletu dokumentacji technicznej wraz z kopiami prawomocnych decyzji o
pozwoleniu na budowe.

3) Zapewnienie nadzorow: inwestorskiego i autorskiego.

4) Dokonywanie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni
roboczych od daty przyjecia zgtoszenia robot do odbioru.

5) Przystapienie do odbioru koncowego robot po potwierdzeniu jego gotowosci do odbioru
przez inspektora nadzoru inwestorskiego w terminach okre§lonych w §13 ust. 3,

6) Zaptata wynagrodzenia.
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§7
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) Wykonanie przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia zgodnie z zasadami wiedzy i
sztuki budowlane;j.

2) Przejecie od Zamawiajacego terenu robot.

3) Zapewnienie 0sob do kierowania robotami budowlanymi.

4) Zapewnienie nadzorow specjalistycznych (gestorow sieci) oraz archeologicznego.

5) Zapewnienie 0soby(osob) posiadajacej kwalifikacje dotyczace wycinki i pielggnacji
drzew oraz kwalifikacje w zakresie urzadzania terenow zielonych.

6) Zapewnienie (w razie potrzeb) osob posiadajacych kwalifikacje uprawniajace do zajmowania
si¢ dozorem oraz eksploatacja (D i E) urzadzen, instalacji i sieci w zakresie zgodnym z
przedmiotem zamdéwienia.

7) Odpowiednie zabezpieczenie naruszonych korzeni drzew w obrebie prowadzonych robot
ziemnych.

8) Skuteczne zabezpieczenie drzew (pni) w obrebie prowadzonych robot poprzez ich
odeskowanie lub w inny skuteczny sposob.

9) Przekazanie Zamawiajacemu:

— kopii planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz projektu organizacji robot — nie
pozniej niz na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczgcia robot,

— oswiadczen osob, ktore pelni¢ beda samodzielne funkcje techniczne na budowie o
przyjeciu obowiazkéw kierownika budowy/robot wraz z aktualnym zaswiadczeniem o
przynaleznos$ci do odpowiedniej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa oraz decyzje o
nadaniu uprawnien budowlanych — nie p6zniej niz na 7 dni przed planowanym terminem
rozpoczgceia robot,

8) Wykonanie i umieszczenie (na wlasny koszt) w widocznym miejscu na budowie, przed
rozpoczgciem robot, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, o ktérych mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

9) Odpowiednie zabezpieczenie terenu robdt, oznakowanie (na wilasny koszt) terenu
budowy, wywieszenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych, wykonywanie robot w
sposob zgodny z przepisami bhp i p.poz.

10) Przechowywanie dziennika budowy w miejscu bezpiecznym na terenie budowy i
udostgpnianie go na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz o0sob
upowaznionych do dokonywania w nim zapisow.

11) Zapewnienie na wilasny koszt wlasciwej gospodarki odpadami zgodnie z ustawa o
odpadach oraz przepisami wykonawczymi.

12) Zagospodarowanie we wilasnym zakresiec i na wilasny koszt drewna pozyskanego z
wycinki.

13) Utrzymywanie, terenu robot w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych w
granicach uzgodnionych z Zamawiajacym.

14) Zapewnienie dostgpnosci do zabudowan przez caty okres realizacji umowy.

15) Uzyskanie, w razie potrzeby, na wlasny koszt i z odpowiednim wyprzedzeniem, zezwolen
na zajecie terenu, pasa drogowego itp.
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16) Koordynowanie robdt podwykonawcoéw zatrudnionych na budowie.

17) Utrzymywanie statego porzadku na tereniec budowy poprzez sukcesywne usuwanie
materialbw (w tym biezace sprzatanie terenu robdt poprzez zamiatanie/usuwanie
rozsypanego kruszywa itp.), $mieci oraz wszelkich odpadéw wytworzonych podczas
wykonywania robot.

18) Zgtaszanie przez kierownika budowy do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu. Zgloszenie powinno by¢ dokonane wpisem do dziennika budowy =z
jednoczesnym skutecznym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego.

19) Zapewnienie na wiasny koszt obstugi geodezyjnej budowy w zakresie wytyczenia trasy,
pomiarow kontrolnych syt.-wys. oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w
pelnym zakresie wraz z klauzula o jej przyjeciu do Miejskiego Zasobu Geodezyjno-
Kartograficznego. W przypadku uzbrojenia podziemnego pomiar powykonawczy
powinien by¢ wykonany przed zasypaniem wykonanego elementu pod rygorem nie
odebrania robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

20) Ubezpieczenie przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami w § 12.

21) Po zakonczeniu robot Wykonawca obowiazany jest:

— uporzadkowa¢ na wlasny koszt teren robot oraz doprowadzi¢ do nalezytego stanu tereny
przylegle wykorzystywane dla celow budowy,

— zglosi¢ przedmiot umowy do odbioru koncowego zgodnie z postanowieniami § 13,

— w zwiazku z art. 57 ustawy Prawo budowlane dostarczy¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie
kierownika budowy, protokoty badan i sprawdzen, certyfikaty, inwentaryzacj¢ geodezyjna
powykonawcza, deklaracje zgodnosci dot. zastosowanych wyrobow budowlanych oraz
innych dokumentow wymaganych do dokonania odbioru robét.

§8
Wykonawca wykona przedmiot umowy: sitami wtasnymi* /z pomoca podwykonawcow*) -
*po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie wpisana odpowiednia opcja.
Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania zgody Zamawiajacego na zatrudnienie
podwykonawcy. W tym celu obowiazkiem Wykonawcy jest przedtozenie Zamawiajacemu
projektu umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych, a takze projektu jej zmiany.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej.
Po podpisaniu umowy o podwykonawstwo Wykonawca ma obowiazek przekazania
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiazek ten dotyczy takze
zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy ma prawo, w terminie 14 dni roboczych od przedstawienia przez Wykonawce
projektu umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub projektu jej zmiany, zgtosi¢ do
niej zastrzezenia badz sprzeciw.
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Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
w terminie o ktorym mowa w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
Zamawiajacego.

Do zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami maja zastosowanie
zasady, o ktorych mowa w ust. 2 - 6.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentoéw potwierdzajacych
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych
dokumentow, nie krétszy niz 3 dni.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zglosi¢ sprzeciw lub
zastrzezenia i zada¢ zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

Umowa pomigdzy Wykonawca a podwykonawca powinna by¢ zawarta w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowiazany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajacego i wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalania Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowiazkow wynikajacych z umowy i z obowiazujacych przepisow prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

§9
Wykonawca wykona przedmiot umowy z dostarczonych we wilasnym zakresie wyrobow
budowlanych.
Wykonawca dostarczy materiaty do wykonania robot stanowiacych przedmiot umowy zgodne
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot.
Wyroby budowlane, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, spetnia¢ beda wymagania okre§lone w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiazany jest
okaza¢, w stosunku do wskazanych wyrobéw odpowiednie certyfikaty potwierdzajace
spetnienie wymagan podstawowych i dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

§10
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

a) w przypadku wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy; odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 1
miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b) w przypadku zagrozenia upadtosci lub rozwiazania firmy Wykonawcy,

c) jezeli Wykonawca — z wlasnej woli i bez uzasadnionych przyczyn — nie rozpoczal robot
w terminie okreslonym w protokole przekazania terenu budowy lub bez uzasadnionych
przyczyn przerwal roboty na okres dluzszy niz 30 dni 1 pomimo dodatkowego
wezwania nie przystapit do robot,
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d) jezeli Wykonawca wykonuje roboty w sposob wadliwy lub niezgodny =z
postanowieniami umowy, a termin wyznaczony Wykonawcy przez Zamawiajacego na
zmiang sposobu wykonywania robot bezskutecznie uptynat,

e) w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce ubezpieczenia w wysoko$ci i zakresie
okreslonym w § 12,

f) w razie konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej  zaptlaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w § 2 ust. 5 ppkt ¢), lub
koniecznosci dokonania na ich rzecz bezposrednich zaptat na sumg¢ wigksza niz 5%
wartosci niniejszej umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci, nie bedzie
mogt spetni¢ swoich zobowiazan wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§11

Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela gwarancji oraz r¢gkojmi.

Okres udzielonej gwarancji i regkojmi, liczac od daty wydania Protokotu Odbioru Koncowego,

WYNOSi:

a) 60 miesigcy — Scianka wspinaczkowa,

b) 36 miesigcy — pozostate roboty.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia na wilasny koszt wad ujawnionych w okresie

rekojmi za wady lub w okresie gwarancji, lub dostarczenia rzeczy nowych wolnych od wad w

miejsce rzeczy wadliwych, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy ze zobowiazan gwarancyjnych lub

wynikajacych z rekojmi za wady, Zamawiajacy ma prawo do usunigcia wad lub dostarczenia

rzeczy nowych wolnych od wad w miejsce rzeczy wadliwych, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%

wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1. Zabezpieczenie stuzy pokryciu

roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie stuzy

takze do pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dokonany bedzie w nastgpujacy sposob:

a) Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane tj. po podpisaniu Protokotu
Odbioru Koncowego (jezeli w protokole tym nie stwierdzono wad), lub od daty
pisemnego potwierdzenia, przez przedstawiciela Zamawiajacego, usunigcia wad
stwierdzonych w Protokole Odbioru Koncowego.

b) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady kwotg
wynoszaca 30% wysokosci zabezpieczenia.

¢) Kwota, o ktorej mowa w poprzednim punkcie niniejszej umowy jest zwracana nie pozniej
niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady.

§12
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. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot przed ich rozpoczgciem na

warunkach zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot migdzy innymi z tytutu:

— szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z prowadzonymi robotami oraz zdarzeniami
losowymi.

— odpowiedzialnosci cywilne;.

. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

— roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robot — od ognia, huraganu, powodzi i innych zdarzen
losowych.

— odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i osob trzecich a powstatych w zwiazku z prowadzonymi
robotami budowlanymi w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

. Wymagana wysoko$¢ sumy ubezpieczenia:

— w stosunku do rob6t — kwota odpowiadajaca wynagrodzeniu umownemu wg §2, ust.1.

— w stosunku do urzadzen placu budowy i sprzgtu zgromadzonego przez Wykonawce na
terenie budowy — kwota odpowiadajaca wartosci odtworzeniowe;.

. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowiazany bedzie do przelania cesji praw z umowy

ubezpieczenia na rzecz Zamawiajacego lub banku kredytujacego.

. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dowody ubezpieczenia.

§13
Odbior robot nastapi po zakonczeniu catosci robot stanowiacych przedmiot umowy.
Wykonawca zgtosi gotowo$¢ przedmiotu umowy do odbioru koncowego powiadamiajac
niezwlocznie w formie pisemnej Zamawiajacego.
Zamawiajacy (inspektor(rzy) nadzoru inwestorskiego) w terminie do 14 dni roboczych od
daty otrzymania powiadomienia wymienionego w ust. 2, przeprowadzi w obecnos$ci
kierownika budowy czynnos$ci sprawdzajace w celu potwierdzenia osiagnigcia gotowosci
przedmiotu umowy do odbioru koncowego, w tym kompletnosci dokumentacji
powykonawczej oraz dokona odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
Po przeprowadzeniu czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2, Zamawiajacy wyznaczy w formie
pisemnej termin odbioru koncowego robot.
Odbiér wykonanych robot odbedzie sig¢ komisyjnie z udzialem upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy na rownorzednych prawach.
Z czynno$ci odbioru sporzadzony begdzie protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§14
Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na pisSmie pod
rygorem niewaznosci.
Niedopuszczalne s3 zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjatkiem zmian ktorych mozliwo$¢
wprowadzenia przewidziana zostala w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
obowiazujacych w przedmiotowym postgpowaniu przetargowym lub konieczno$¢

Projekt ,,Zagospodarowanie terenow rekreacyjnych Cieslaréwki w Cieszynie” wspotfinansowany przez Unig
Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2007 — 2013
Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Slaskiego — realna odpowiedz na realne potrzeby



PROGRAM // UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ
REG IONALNY = Slaskie. ROZWOJU REGIONALNEGO

) Pozytywna energia

wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy lub zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamowien publicznych.

4. Sprawy, co do ktorych nie zostanie osiagnigte porozumienie, rozpatrywac bedzie sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Umowg sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egz., w tym 3 dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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KARTA GWARANCYJNA
Ogrod dwoch brzegow 2013-2015. Rewitalizacja przestrzeni i obiektow
Cieszyriskiej Wenecji

GWARANTEM jJest ... e bedacy Wykonawcg
zadania — Zagospodarowanie terenow rekreacyjnych Cieslarowki w Cieszynie.

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest Miejski Zarzad Drog w Cieszynie, ul. Liburnia 4, 43-400
Cieszyn, zwany dalej Zamawiajgcym

§1
Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu Zadania w UmOWIE NF ...eeveeveeeereeeeeeenee.
Zdnia .o 2014 r. oraz w innych dokumentach bedacych integralng czesciq
Umowy. Gwarancja obejmuje rowniez maszyny i urzadzenia.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty
przedmiot Umowy, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcoéw. Gwarant
jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowigzan,
o ktorych mowa w § 2 ust. 2.

3. Termin gwarancji wynosi 36 miesiecy od daty odbioru koncowego.

4. Tlekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢
wade fizyczna, o ktdérej mowa w art. 556 § 1 k.c.

§2
Obowiazki i uprawnienia stron

1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy
uprawniony jest do:

a) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy dana rzecz
wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byfa juz dwukrotnie naprawiana — do
zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad;

b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

C) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak
i utracone korzysci jakich doznat Zamawiajacy lub osoby trzecie) na skutek
wystapienia wad, niezaleznie od innych uprawnien wynikajacych z Umowy.

2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usuniecia wady, przy
czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w
zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zadania Zamawiajgcego dotyczacego wymiany rzeczy na
wolng od wad;

c) zapfaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. c);

3. Niewykonanie przez Gwaranta obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Karty Gwarancyjnej
bedzie miato skutek, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pozn.
zm.).

4. Ilekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to
rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od
wad.
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§3
Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjny przeglad gwarancyjny odbedzie sie w 36 oraz 60 miesigcu obowigzywania
niniejszej gwarancji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru),
z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacy oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez
komisje przegladowa.

5. Z przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegotowy Protokdt  Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i
dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy
niezwtocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

§4
Wezwanie do usuniecia wady

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Zamawiajqcy niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od ujawnienia wady, zawiadomi
na piSmie o niej Gwaranta, rownoczesnie wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady
w odpowiednim trybie:

—  zwyktym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub

— awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.

§5
Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 3 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktdbrym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego. Usuwanie wad winno nastgpi¢ bez zbednej zwioki od daty otrzymania
wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego (tryb zwykty).

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czeSci lub
catosci przedmiotu Umowy, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem
dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem Srodowiska, wystapieniem niepowetowanej
szkody dla Zamawiajacego lub osdb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie
cierpigcych zwiloki (o czym Zamawiajacy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktorym
mowa w § 4) Gwarant zobowigzany jest:

a) przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4 lub od chwili sporzadzenia
Protokotu Przegladu Gwarancyjnego;

b) usuna¢ wade w najwczesniej mozliwym terminie, bez zbednej zwitoki od chwili
otrzymania wezwania, o ktorym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego (tryb awaryjny).

3. W przypadku nie przystapienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie
okreSlonym w ust. 2 lit. a), awaria zostanie usunieta przez Zamawiajacy na koszt
Gwaranta.

4. Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie
strony Protokotu odbioru prac z usuwania wad.
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§6

Komunikacja
Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.
Komunikacja za pomoca telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie uwazana za
prowadzong w formie pisemnej, o ile tres¢ telefaksu lub e-mail zostanie niezwtocznie
potwierdzona na pismie, tj. poprzez nadanie w dniu wystania telefaksu lub e-mail listu
poleconego potwierdzajagcego treS¢ telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak
potwierdzonego telefaksu lub email bedzie uwazana za date otrzymania pisma.
Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji
pisemnej bedzie traktowane réwnowaznie z jego doreczeniem.
Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres: ..... tel...., fax
Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysyta¢ na adres: Miejski Zarzad
Drég w Cieszynie, ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn, tel/fax.: 33-8582890.
O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 strony obowigzane
sq informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wysfania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczona.
Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadto$¢ lub
likwidacje powiadomic na pisSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

§7

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych.
Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajq formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Karte Gwarancyjng sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egz. dla
Gwaranta i 2 egz. dla Zamawiajgcego.

data i podpis Wykonawcy
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