(GMINA CIESZYN

ZP.5271.32.2015 Cieszyn, 30 kwietnia 2015 r.

Wykonawcy, ktérzy pobrali SIWZ
Strona Internetowa

dotyczy: postgpowania nr ZP.5.270.10.2015 o udzicleniec zamowienia publicznego, ktdérego
przedmiotem jest remont — odnowa nawierzchni drég miasta Cieszyn w 2015 roku.

Wyjasnienia nr 1 do SIWZ

Dziatajac w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamdwien
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pdzn. zm.) przekazujemy tre$¢ pytania
wraz z wyjasnieniem:

Pytanie. Dot. §10 ust. 2 i 3 projektu umowy: - Wnosimy o zmiang z ,,opdzZnienia” na zwlokg.
Wykonawca nie moze odpowiada¢ za opdznienia w dotrzymaniu terminéw umownych zalezne np.
od Zamawiajacego. Na poparcie niniejszego stanowiska mozna wskaza¢ wyrok SN z dnia
17.06.2003 r. [II CKN 122/01: , Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesione] przez
wierzyciela na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania. W art. 483 §1 k.c.
wyraznie mowa jest o naprawieniu szkody, ktore nastgpuje przez zaplate kary umownej, a w art.
484 §1 k.c. ustawodawca wskazuje, ze kara umowna nalezy si¢ bez wzgledu na wysokosc
poniesionej szkody. Ustawowe okreslenie ,,bez wzgledu na wysokosé poniesionej szkody™ nie moze
by¢ utozsamiane z okresleniem ,niezaleznie od poniesienia szkody”. Ponadto zgodnie z wyrokiem
Sadu Najwyzszego z dnia 16 stycznia 2013 roku, sygnatura akt 11 CSK 331/2012 za opodznienia,
ktore sg wynikiem ztych warunkéw atmosferycznych w trakcie realizacjt kontraktéw na roboty
budowlane nie powinna by¢ naliczona kara umowna za ten okres. Z sentencji tego wyroku wynika,
ze zla pogoda wylacza odpowiedzialnos$¢ wykonawcey, skoro nie ma on z tege powodu mozliwosci
ukonczenia robdt w terminie. Jednostronny w tym zakresie jest takze poglad Prezesa Urzedu
Zamoéwien Publicznych, ktoéry we wzorze umow na roboty budowlane umiescit kary za zwloke, nie
opoznienie, jako element dobrych praktyk w przedmiocie przygotowania umow w sprawie
zamowien publicznych.

Wyjasnienie. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zaproponowanych przez
Wykonawce zmian do §10 ust. 2 i 3 projektu umowy.
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