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Zatacznik nr 6 do SIWZ

UMOWA NR ......

zawarta wdniu ..., w Cieszynie pomigdzy:
Gming Cieszyn, 43-400 Cieszyn, Rynek 1 zwang dalej w tekScie umowy ,,Zamawiajagcym”,
w imieniu ktorej wystepuje:

zwanymi dalej w tresci umowy ,, Wykonawca”

po przeprowadzeniu zamOwienia w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamdwien publicznych zostata zawarta umowa na-
stepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca Wykonawcy pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja
zadania inwestycyjnego pn. Budowa Zintegrowanego Wezla Przesiadkowego
w Cieszynie wspoHinansowanego ze srodkow Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020.
2. Wykonawca oswiadcza, iz znany jest mu peten zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego,
o ktorym mowa w ust. 1, zawarty w udostepnionej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej 1 specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

§2

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykonywany bedzie przez niego osobiscie
oraz /lub przez inne osoby posiadajagce uprawnienia w zakresie wymaganym do
wykonania zamdwienia.

2. Strony ustalaja, ze do obowiazkoéw inspektorow nadzoru nalezy peilny zakres czynnosci
okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz wynikajacy z
obowigzujacych ustaw, postanowien, zarzadzen i1 decyzji z zakresu realizacji przedmiotu
zamowienia, okreslonego w § 1.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy sprawowanie biezgcej kontroli zgodnosci realizacji
inwestycji z projektami budowlanymi, przepisami, obowigzujagcymi normami oraz
zasadami wiedzy technicznej; jest on zobowigzany jest do:

1) wykonywania nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane,

2) reprezentowania Zamawiajagcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji zadania inwestycyjnego z dokumentacjg projektowa, umowa z wykonawcag
robot, obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

3) analizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego robot oraz wnioskowania do
wykonawcy robot o jego korekte i przedktadania Zamawiajagcemu do zatwierdzenia,
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4) biezaca kontrola terminowosci wykonywanych prac z harmonogramem rzeczowo —
finansowym,

5) sprawdzania jakosci robot, wbudowanych materialdw z uwzglednieniem kontroli
dopuszczonych do stosowania w budownictwie 1 zapobiegania uzywaniu materiatow
wadliwych 1 nie dopuszczonych do obrotu i stosowania,

6) kontroli nadzorowanych robot w zakresie ochrony zieleni, ze szczegdlnym
uwzglednieniem drzew przewidzianych do adaptacii,

7) kontroli jako$ci robdt zastosowanych materialdow, w tym sadzonek drzew i krzewow,
w zakresie realizacji prac dotyczacych zieleni,

8) systematycznego monitorowania i dokumentowania postepéw w realizacji zadania
zgodnie z dokumentacja techniczng, dokumentami przetargowymi oraz
zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo - finansowym 1 informowania
Zamawiajacego o wszelkich kwestiach, ktore moga zagraza¢ zakonczeniu zadania
oraz proponowania programow naprawczych,

9) kontroli nadzorowanych robot w zakresie przestrzegania przepisow 1 zasad
bezpiecznych warunkoéw pracy,

10) wnioskowania o konieczno$¢ pobytu projektanta na budowie,

11) wnioskowania o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz,

12) potwierdzania faktycznie wykonanych robdt w protokotach zaawansowania robot,

13) wydawania kierownikowi budowy (kierownikom robdt) polecen potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczacych realizowanego zadania, w szczego6lnosci
dot. usunigcia nieprawidtowosci i zagrozen,

14) zadania od kierownika budowy (kierownikow robot) dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a takze wstrzymania dalszych
robot w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywola¢ zagrozenia, badz
spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacja projektowa lub
pozwoleniem na budowe,

15) dokonywania wpisoOw do dziennika budowy stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci
majace znaczenie dla oceny wlasciwego wykonywania robot,

16) nadzorowania budowy w takich odstepach czasu, aby byla zapewniona skutecznos¢
nadzoru - nie rzadziej niz 3 razy w tygodniu (chyba ze harmonogram robot
budowlanych nie przewiduje w danym okresie prowadzenia zadnych robot na placu
budowy). Pobyty inspektorow nadzoru inwestorskiego na budowie musza by¢
dokumentowane wpisami do dziennika budowy,

17) rozstrzygania, w porozumieniu z kierownikiem budowy i projektantem, problemow
natury technicznej, powstalych w toku wykonywania robot,

18) organizowania i prowadzenia narad technicznych — rad budowy, problemowych i
innych spotkan, ktére beda prowadzone nie rzadziej niz 2 razy w miesigcu,
przygotowywanie notatek i raportdéw w celu umozliwienia podejmowania decyzji o
kazdym zagadnieniu, ktore wpltywa na postgp robot. W naradach i spotkaniach
powinny uczestniczy¢ wszystkie strony zaangazowane w realizacje zadania. Inspektor
Nadzoru bedzie brat takze wudzial w spotkaniach organizowanych przez
Zamawiajacego po uzgodnieniu terminu,

19) udziatu w spotkaniach i naradach dot. realizacji robot, w szczegdlnosci uczestniczenia
w pracach komisji technicznych, powotanych do oceny Ilub rozstrzygania
technicznych probleméw budowy w toku jej realizacji,

20)uzgadniania z Zamawiajagcym sposobu postepowania, w przypadku wystgpienia
koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych i/lub zamiennych,
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21) sporzadzania protokotéw negocjacji, w przypadku koniecznos$ci wykonania - przez
wykonawce - robdt zamiennych, zawierajacych wstepnie uzgodnione z wykonawca
robodt ceny dla robot zamiennych. Protokoty negocjacji stanowi¢ beda zatacznik do
Protokotéw konieczno$ci. Wnioski o wykonanie ww. robot wraz z Protokotami
koniecznosci, protokotami negocjacji 1 innymi dokumentami zawierajagce wstepnie
okreslone ustalenia Wykonawca niezwlocznie przekazuje Zamawiajagcemu —
ostateczne warunki negocjuje 1 zatwierdza Zamawiajacy,

22) wystgpowania na pismie z wnioskiem do Zamawiajacego, w przypadku zaistnienia
koniecznosci zawarcia aneksu do umowy z wykonawca robot, wraz z jego
uzasadnieniem i szczegdtowym udokumentowaniem,

23) sprawdzania 1 odbioru robot zanikajacych, uczestniczenia w probach i odbiorach
technicznych zrealizowanych elementéw zadania,

24) opracowywania dla Zamawiajacego informacji na temat realizowanego zadania, w
tym materiatdw niezbgdnych do przygotowania sprawozdaf, raportow, rozliczen,
wnioskow o platnos¢ oraz wszelkich dokumentow sporzadzanych przez
Zamawiajacego w zwigzku zrealizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa
Zintegrowanego Wezta Przesiadkowego w Cieszynie®,

25) przekazywanie Zamawiajagcemu miesi¢cznych sprawozdan o stanie zaawansowania
finansowego 1 rzeczowego robot narastajgco, nie pdzniej niz do 10 dnia kazdego
miesigca. Sprawozdanie musi wyczerpujaco okresla¢ realizacje robot w danym okresie
sprawozdawczym w poszczegdlnych branzach. Sprawozdanie opisowe musi zawierac
m.in.: odchylenia rzeczowe i finansowe w stosunku do pierwotnego harmonogramu
realizacji projektéw oraz harmonogramu po ewentualnych zmianach. Ponadto nalezy
réwniez podaé liczbe i1 terminy zmian harmonogramow; doktadne opisanie przyczyn
powstalych odchylen; podjete kroki zaradcze w stosunku do wynikajacych
problemdéw; informacj¢ na temat wptywu powstalych trudno$ci na termin realizacji
inwestycji. Sprawozdania powinny by¢ sporzadzane narastajgco tj. w sprawozdaniu za
kolejny okres sprawozdawczy musza by¢ zawarte informacje ze sprawozdan
dotyczacych wczesniejszych okresow sprawozdawczych, tak aby zachowad
odpowiednig $ciezke umozliwiaja sprawny nadzor nad inwestycja i wskazujaca na
catos¢ problemdéw, opodznien i podjetych s$rodkéw zaradczych 1 ich wynikéw,
wystepujacych podczas realizacji projektu,

26) potwierdzania w dzienniku budowy wpisu kierownika budowy o gotowos$ci robot do
odbioru po zakonczeniu robot oraz po wykonaniu przewidzianych w odrgbnych
przepisach i umowie, prob i1 sprawdzen oraz nalezytego urzadzenia i uporzadkowania
placu budowy, przygotowania i udzialu w czynnosciach odbioru gotowych zadan i
przekazania do uzytkowania,

27)sprawdzenia  kompletnosci  dokumentéw 1 zaswiadczen niezbednych do
przeprowadzenia odbioru,

28) sprawdzenia wykonania zadania i1 jego zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
wnioskiem o dofinansowanie,

29) uzgodnienia z Zamawiajagcym tresci protokotu odbioru i odpowiadajacej mu faktury,

30) sprawdzenia wykonania dokumentacji powykonawczej,

31) dokumentowania przebiegu realizacji robdt poprzez wykonanie zdj¢¢ aparatem
cyfrowym. Dokumentacja fotograficzna w wersji elektronicznej zostanie dostarczona
na nosniku danych (np. ptycie CD/DVD, pendrive, itp.) do siedziby Zamawiajacego
najpézniej w dniu ztozenia koncowego rachunku za nadzor nad zadaniem,
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32) dostarczania dokumentacji fotograficznej robot, w tym w szczegolnosci robot
zanikajacych, na biezaco tj. nie rzadziej niz raz na miesigc (w celu przekazywania ich
do Urzedu Marszatkowskiego),

33) skompletowania 1 sprawdzania dokumentacji odbiorowej oraz dokumentow
niezbe¢dnych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub/i ztozenia zawiadomienia o
zakonczeniu budowy we wlasciwym organie Nadzoru Budowlanego,

34)udzialu w kontrolach zewngtrznych zadania, na wniosek Zamawiajacego, oraz
udzielania niezbe¢dnych wyjasnien i informacji,

35) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym, wykona wszystkie inne czynnosci, nie
wymienione w powyzszych punktach, ktoére zostang uznane za niezbedne dla
prawidtowej realizacji zadania.

Dodatkowo Wykonawca winien by¢ do dyspozycji na kazde wezwanie Zamawiajacego i

pojawi¢ si¢ na budowie po ...... godz. od wezwania (uzupetnione zostanie zgodnie z

ofertg-kryterium).

Bez zgody Zamawiajacego inspektor nadzoru (Wykonawca) nie jest upowazniony do

wydawania wykonawcy polecenia wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robot niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo

lub zabezpieczenia mienia przed awaria, to Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do

udzielenia wykonawcy robot zlecenia na ich wykonanie wpisem w dzienniku budowy w

jego imieniu, za$ inspektor nadzoru (Wykonawca) zawiadomi o tym Zamawiajacego w

terminie do 24 godzin od daty dokonania tego wpisu.

Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejsza umowag

przedstawicielem Zamawiajacego na budowie.

§4

Termin wykonania zamoéwienia: od dnia zawarcia przedmiotowej umowy do czasu
uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie i rozliczenia finansowego
zadania. (Przewidywany termin do 31.01.2018 r. Zgodnie z umowa z wykonawcg robot
termin zakonczenia prac, rozumiany jako zgloszenie gotowosci przedmiotu umowy do
odbioru koncowego, zostat ustalony na dzien 30.11.2017 r.)

Podjecie realizacji umowy przez Wykonawce nastgpi niezwtocznie po podpisaniu umowy.
Przedmiot niniejszej umowy zostanie uznany za wykonany z chwilg zakonczenia
realizacji zadania inwestycyjnego oraz zgloszenia do nadzoru budowlanego o zakonczeniu
budowy i uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

§5

Wykonawca  wykona przedmiot umowy bez powierzania jego realizacji

podwykonawcom / z powierzeniem wykonania czg$ci zamdéwienia do wykonania

podwykonawcom - zgodnie z trescig ztozonej oferty.

W przypadku wykonania cze$ci przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow:

1) podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy w stosunku do
Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawiciela lub pracownika w takim samym
zakresie jak za swoje dziatania.

2) Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone
do wykonania podwykonawcom cz¢éci zamowienia.

Obowiazki inspektora nadzoru w poszczegdlnych zakresach branzowych peti¢ beda:
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2) posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci

3) posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr: ..................... zdnia ... wydane
PIZEZ oot , bedacy cztonkiem

P posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr: ..................... z dnia
............................ wydane przez ............cceeiiiiiiiiiiiiiieninn.n.. .., bedacy

) posiadajacag uprawnienia budowlane do nadzorowania
robdt budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen telekomunikacyjnych nr: ..................... z dnia
............................ wydane przez .............ceeiiiiiiiiiiiiiiniann......, bedacy
CZIONKICM ...

zwani dalej kluczowymi specjalistami.

Odpisy uprawnien budowlanych osob okreslonych w ust. 3 znajduja si¢ w posiadaniu
Zamawiajacego.

Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do wykonania przedmiotu niniejszej umowy
innych oséb niz wskazanych w umowie moze stanowi¢ podstawe¢ do odstgpienia od
umowy lub rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

§6

Za petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa
Zintegrowanego Wezla Przesiadkowego w Cieszynie” okreslonego w § 1 Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy zryczattowane wynagrodzenie w kwocie ................ zt brutto
(stownie zlotych: ...l ), zgodnie z oferta Wykonawcy z dnia
....................... stanowigca zatagcznik Nr 1 do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
zakresu przedmiotu umowy.

Okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiqc*/z miesiqce*/3 miesiqce*, CO oznacza, ZzZe
wykonawca bedzie przedktadal zamawiajacemu faktury za peilnienie nadzoru
inwestorskiego co ....miesigc/miesigce. (*wpisany zostanie okres zaproponowany w
ofercie — kryterium).

Wykonawca ma prawo wystawia¢ faktury do ostatecznego rozliczenia wykonawcy robot
potwierdzonego protokotem odbioru koncowego, do wysokosci 90% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w ust. 1. Wykonawca ma prawo wystawi¢ fakture ostateczng o
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warto$ci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w ust. 1, po uzyskaniu decyz;ji
pozwolenia na uzytkowanie.

Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze wystawia¢ faktury czgsciowe odpowiednio
dla czesci wynikajacych z protokoldw zaawansowania robdt wykonawcy zadania
inwestycyjnego proporcjonalnie do wartosci zwolnionych do zaplaty elementow
nadzorowanego zadania.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawiania w fakturach kosztow nadzoru z
podzialem na kategorie branzowe (tj.: konstrukcyjno-budowlana, drogowa, elektryczna,
sanitarna, telekomunikacyjna/teletechniczna), wraz z podziatem wg zakresu rzeczowego
poszczegolnych zadan w ramach projektu, ktérego dany nadzor dotyczy tj.: budynek
historyczny; nowy budynek; ptyta i zadaszenie dworca; przebudowa ul. Hajduka i rondo,
w tym podziat na: koszt §ciezki rowerowej wzdhuz ul. Hajduka, koszt miejsc postojowych
wzdhuz ul. Hajduka, koszt jezdni wykorzystywanej przez autobusy do transportu
zbiorowego cz¢§¢ wzdtuz ul. Hajduka 1 czg$¢ przy rondzie, wszystkie pozostate koszty
dot. czesci drogowej ul. Hajduka 1 rondo.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajacym tresci protokotu
odbioru 1 odpowiadajacej mu faktury.

W  przypadku zmiany zakresu rzeczowego (wartosci) lub terminu zakonczenia
nadzorowanych rob6t wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku rozwigzania umowy z wykonawcg robot budowlanych niniejsza umowa
ulega rozwigzaniu po uptywie 14 dni. W takiej sytuacji wynagrodzenie, o ktérym mowa w
ust. 1, ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do warto$ci niezrealizowanych robot.

Termin ptatnosci ustala si¢ na 21 dni od daty doreczenia zamawiajagcemu prawidtowo
wystawionej faktury, z zastrzezeniem, o ktorym mowa w ust. 14.

Termin platno$ci uwaza si¢ za zachowany jesli w ostatnim dniu terminu nastapi
obcigzenie rachunku Zamawiajacego.

Faktury nalezy wystawia¢ na: Miasto Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, NIP:
5482404950.

Ptatnosci dokonywane bedg przelewem na rachunek wykonawcy nr ..........

Wskazanie w fakturze numeru rachunku bankowego innego niz okreslony w ust. 13
skutkowa¢ bedzie wstrzymaniem ptatnosci do czasu przedlozenia pisemnego
oswiadczenia wykonawcy o zmianie numeru konta oraz aktualnego zaswiadczenia z
banku prowadzacego rachunek wykonawcy.

Termin ptatnosci faktury/rachunku, o ktorym mowa w ust. 10, w przypadku, o ktorym
mowa w ust. 14, rozpoczyna swoj bieg od dnia przedlozenia o$wiadczenia o zmianie
numeru konta oraz zaswiadczenia z banku prowadzacego rachunek wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT) i posiada
numer identyfikacyjny NIP .........................

§7

Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

a) za kazdy dzien zwloki w przystapieniu do przeprowadzenia odbioru etapu (czgsci)
robot zgloszonego przez wykonawce robot w  wysokosci 0,2 % wartosci
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, nie wigcej
jednak niz 20 % wartosci tego wynagrodzenia, liczony po 5 dniach roboczych od
zgloszenia gotowosci odbioru,

b) za kazdy dzien przerwy w realizacji robot spowodowane] niewykonywaniem
obowigzkéw przez Wykonawce w wysokosci 0,2% warto$§ci wynagrodzenia
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umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, nie wiecej jednak niz 20 %
wartos$ci tego wynagrodzenia,

¢) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci Wykonawcy (inspektora nadzoru) na
obowigzkowej kontroli prowadzonych robdt w wysokosci wartosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien nicobecnosci,

d) za kazda godzing spoznienia w dotarciu na budowe¢ na wezwanie Zamawiajacego (W
odniesieniu do zadeklarowanego czasu przyjazdu w zlozonej ofercie — nie dotyczy w
przypadku uzyskania 0 pkt w kryterium dostepnos¢) w wysokosci 1000 zt za kazda
godzing spdznienia,

e) Ww razie odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy przez ktorgkolwiek ze stron z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawecy, w wysokosci 20 % wartosci
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

2. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracania z naleznego mu wynagrodzenia kar
umownych naliczonych przez Zamawiajacego.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogo6lnych

Kodeksu cywilnego.

§8
Celem prawidlowej realizacji niniejsze] umowy strony ustanawiajg nastepujace osoby do
wspoéltdziatania i kontaktow:
a) ze strony Zamawiajdcego - ......c.cceerueenns 175] S (R )
b) ze strony Wykonawcy - .................. 1<) O )

§9

1. Oprécz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przystuguje
prawo do rozwigzania umowy:

— jezeli ogloszono upadto$¢ lub likwidacj¢ firmy Wykonawcy, z wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztalcenia,

— gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

— gdy Wykonawca nie podjat wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwat ich wykonywanie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego na
okres dtuzszy niz 10 dni,

— gdy Wykonawca wykonuje swe obowigzki w sposob niezgodny z umowg lub bez
zachowania wymaganej starannosci,

— gdy Wykonawca regularnie op6znia si¢ w wykonywaniu powierzonych mu czynnosci,

— w razie koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w §2 ust. 5 lit. c), lub
koniecznosci dokonania na ich rzecz bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
wartosci niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczno$ci, nie bedzie
mogt spei¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

3. Rozwigzanie umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej w terminie
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do 7 dni od daty otrzymania noty ksiggowej z zadaniem zaptaty kary, wystawionej przez
Zamawiajacego.

Rozwigzanie umowy nie zwalnia Wykonawcy od zaptaty kar umownych 1 odszkodowania
na zasadach ogdlnych.

W wypadku rozwigzania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszelka
dokumentacj¢ sporzadzona w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§10

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obydwu Stron w formie
aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej
zmiany.
Umowa moze zosta¢ zmieniona w zakresie:
A) Zmiany ogdlne:

a) zmiana adresu / siedziby Zamawiajacego/Wykonawcy,

b) zmiana 0s6b wystepujacych po stronie Zamawiajgcego/ Wykonawcy,

c) zmiana bedaca skutkiem poprawy omytki oczywiste;.

B) Zmiana terminu (wydtuzenie) przewidzianego na zakonczenie - pod warunkiem nieza-

leznej od Wykonawcy zmiany terminu zakonczenia robdt budowlano-montazowych
przez wykonawce robot:

a) wstrzymanie realizacji robot i nadzoru nad nimi z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,

b) wystgpienie niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych re-
alizacje robdt oraz nadzoru nad nimi,

c) oczekiwanie Wykonawcy na niezbedne opinie, decyzje administracyjne (op6znie-
nie spowodowane przez urzedy),

d) wydluzenie terminu realizacji umowy z wykonawcg robot,

e) koniecznosci zmian dokumentacji projektowej oraz realizacji robot dodatkowych lub
zamiennych, podyktowanych m.in. zwigkszeniem bezpieczenstwa wykonywanych ro-
bot, zapobiezeniem powstania strat dla Zamawiajacego, uzyskaniem zatozonego efek-
tu uzytkowego, wystgpieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnio-
nych podczas realizacji robodt, koniecznoscia wykonania robot zwigzanych z likwida-
cja szkod powstatych w wyniku zdarzenia losowego, odmienne od przyjetych w do-
kumentacji projektowej warunkdéw, w szczegdlnosci istnienie nie zinwentaryzowa-
nych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow,

f) zawieszenia robdt przez Zamawiajacego nie z winy Wykonawcy, na skutek sytuacji
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

C) Zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:
a) obnizenia kosztow wykonania ustug, a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy,

b) ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustug (VAT).

D) Pozostale rodzaje zmian spowodowane nastepujacymi okoliczno§ciami:
a) zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym
wplyw na realizacj¢ zamoOwienia,
b) zmiana oséb peligcych samodzielne funkcje na budowie. Wykonawca moze do-
konywa¢ zmiany inspektoréw nadzoru, przedstawionych w ofercie jedynie za
uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego, akceptujacego nowego kluczowego
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specjaliste. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ inspektorow nad-
zoru w nastgpujacych przypadkach: $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych
inspektora nadzoru; nie wywigzywania si¢ inspektora nadzoru z obowigzkow wy-
nikajacych z umowy; jezeli zmiana inspektora nadzoru stanie si¢ konieczna z ja-
kichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego (np. rezygnacji
itp.). Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany inspektora nadzoru, je-
zeli uzna, ze inspektor nadzoru nie wykonuje swoich obowigzkow wynikajacych z
umowy. W przypadku zmiany inspektora nadzoru nowy inspektor nadzoru musi
spelnia¢ wymagania okres$lone dla danego specjalisty w specyfikacji istotnych wa-
runkow zaméwienia. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ inspektora nadzoru
zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zama-
wiajacego,

c) zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, badz tez rezygnacji z tego podwyko-
nawcy,

d) wystgpienia Sity Wyzszej, majacej wplyw na realizacje przedmiotu umowy,

e) zmian dotyczacych przedmiotu umowy, ktore wynikajg z zalecen organéow admini-
stracji publicznej,

— w zakresie wynikajacym z wyzej wymienionych zdarzen — bez prawa do dodatkowego wyna-
grodzenia;

3.

4,

10.

W przypadku zawieszenia wykonywania robot budowlanych Wykonawca nie bedzie
pobieral wynagrodzenia za okres zawieszenia rob6t budowlanych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ zmiany postanowien umowy w zakresie terminow
realizacji poszczegolnych czynno$ci w ramach realizacji zamdwienia, gdy nie zagraza to
prawidlowej realizacji catego zamowienia, a jest uzasadnione usprawnieniem procesu
budowlanego/ warunkami bezpieczenstwa lub decyzja Zamawiajacego o dokonaniu zmian
w sposobie wykonania nadzorowanych rob6t budowlanych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy, w przypadku gdy nastgpi zmiana
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym wptyw na realizacje
przedmiotu umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy, w przypadku gdy konieczno$¢
wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wytycznych lub zalecen Instytucji, ktéra
przyznala $rodki na sfinansowanie zamoéwienia na ustuge pelnienia nadzoru
inwestorskiego lub/i umowy na roboty budowlane.

Zamawiajacy moze nie wyrazi¢ zgody na dokonanie zmian postanowien umowy, jezeli
proponowana zmiana moze wplynag¢ na opoznienie lub zwigkszenie kosztow w
wykonaniu niniejszej umowy albo umowy na roboty budowlane czy obnizenie jakoS$ci
wykonania ktorejkolwiek z tych umow.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadania przedtuzenia terminu wykonania umowy,
jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce.
W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, zostanie odpowiednio
pomniejszone, jezeli w wyniku dokonania zmiany postanowien umowy ushugi objete
przedmiotem umowy zostang wykonane nie w catosci, lecz w czgsci.

Warunkiem dokonania zmian, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie, jest zlozenie
wniosku przez strong inicjujgca zmiang zawierajacego:

1) Opis propozycji zmiany

2) Uzasadnienie zmiany,
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3) Obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami okre§lonymi w umowie, jezeli zmiana
bedzie miata wptyw na wynagrodzenie wykonawcy,
4) Opis wplywu zmiany na harmonogram robot i termin wykonania umowy,

§11
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Prawa
zamoOwien publicznych, Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane wraz z aktami
wykonawczymi.

§12
Spory powstale na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygac¢ bedzie sad wtasciwy miejscowo
dla Zamawiajacego.

§13

Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy stanowi informacje
publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostgpie do informacji
publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z p6zn. zm.) oraz wyraza zgode na
przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w niniejszej umowie obejmujacych
firm¢/imi¢ 1 nazwisko, zakres zawarte] umowy oraz w szczegoOlnosci informacje o
wynagrodzeniu, jakie otrzymal z tytulu wykonania niniejszej umowy na potrzeby
udostepniania informacji publicznej poprzez Biuletyn Informacji Publicznej oraz na
podstawie wnioskow o udostgpnienie informacji publiczne;.

§14
Umowa niniejsza zostala sporzadzona w 4 egz., w tym 3 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla

Wykonawcy.

Zalaczniki do umowy:
Oferta — zat. Nr 1

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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