1 .
zawartadnia .................... w Cieszynie, pomiedzy:
Gming Cieszyn reprezentowang przez Zastepce Burmistrza ................. zwang dalej Gmina,
a
................................... NIP ................, REGON .....................,, zwang W dalszej cze$ci

umowy Wykonawca, nastepujacej tresci:

§1
1. Gmina zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

1) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmujacego
obszar w rejonie ul. Bielskiej, ul. Kossak-Szatkowskiej, ul. Morcinka i ul. Kargera, ktorego granice
zostaly wskazane na zalaczniku graficznym do Uchwaly Nr XXVI1/248/16 Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 7 pazdziernika 2016 .

2) prognoz¢ oddziatywania na $rodowisko, o ktorej mowa w art. 51 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 roku o udostepnieniu informacji o srodowisku i1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity: Dz. U.
72017 r., poz.1405),

3) prognoze skutkéw finansowych uchwalenia planu.

2. Dokumenty, o ktorych mowa w ust.1, winny zosta¢ opracowane zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U.
z2017 r., poz. 1073), ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnieniu informacji
o $§rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.1405) oraz ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (tekst jednolity: Dz. U z 2016 r., poz.2147 z pdzn.
zm.).

3. Przedmiot umowy bedzie wykonany w sposob okres§lony w harmonogramie prac, stanowigcym
zalacznik do umowy i zostanie przekazany Gminie w formie:

1) 5 egzemplarzy postaci papierowej cze$ci graficznej miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, w wersji uchwalonej przez Rade Miejska Cieszyna,

2) 1 egzemplarza postaci papierowej prognozy oddziatywania na srodowisko,

3) 1 egzemplarza postaci papierowej prognozy skutkéw finansowych uchwalenia planu,

4) plikow elektronicznych ostatecznych wersji nast¢pujacych dokumentow:

a) plan: cze$¢ graficzna w formacie *.pdf,

b) prognoza oddziatywania ustalen planu na srodowisko w formacie *.doc, i *.pdf,

c) prognoza skutkow finansowych uchwalenia planu w formacie *.doc i *.pdf,

5) rysunku planu, o ktérym mowa w ust.1 pkt 1, w formacie plikow programu EWMAPA FB wersja
11 (z dopuszczeniem wersji pozniejszej), zwierajacych dane w obowigzujagcym ukladzie
wspotrzednych (PUWG 2000 strefa 6), a w szczegdlnosci:

a) plikow z warstwami EWMAPY (wedlug struktury warstw obowigzujacej w Urzedzie
Miejskim w Cieszynie) zawierajacymi tres¢ planu w postaci odpowiednich obiektow (wedtug
struktury obiektow planu obowigzujacych w Urzedzie Miejskim w Cieszynie),

b) plikoéw ze szrafurami przeznaczenia terendw, ktorych grafika linii i kolory beda zgodne z
rysunkiem przekazanym w wersji papierowej,

¢) pliku z rastrem tresci planu odwzorowanym identycznie jak w wersji papierowej,

a takze dodatkowo w formacie plikow shapfile (w uktadzie PUWG 2000 strefa 6) zawierajacych

tre$¢ planu na odpowiednich warstwach typu obszar, poligon 1 punkt.
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4. Strony ustalaja, ze prace zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy beda realizowane w
czterech etapach, zgodnie z harmonogramem prac stanowigcym zatgcznik do umowy, przy czym:

1) etap I bedzie obejmowat wykonanie prac przygotowawczych,

2) etap II bedzie obejmowal wykonanie prac zwigzanych z opracowaniem projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, prognozy oddzialywania na $rodowisko i prognozy
skutkow finansowych uchwalenia planu,

3) etap III bedzie obejmowatl wykonanie prac zwigzanych z wprowadzeniem zmian do projektu
planu wynikajacych z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnien,

4) etap IV bedzie obejmowal wykonanie prac zwigzanych z wprowadzeniem zmian do projektu
planu wynikajacych ze sposobu rozpatrzenia zlozonych uwag na skutek wylozenia projektu
planu do publicznego wgladu oraz zmian wynikajacych z rozstrzygnig¢ Rady Miejskiej
Cieszyna.

5. Prognoza skutkéw finansowych uchwalenia planu winna zosta¢ wykonana przez rzeczoznawce
majatkowego.

§2
1. Termin realizacji umowy ustala si¢ na dzien 13.05.2019 .

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do udzialu w spotkaniach zespotu ds. konsultacji, spotkaniu
otwartym inicjujgcym proces partycypacji spolecznej, warsztatach planistycznych, debacie
publicznej, posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej Cieszyna, sesjach Rady Miejskiej Cieszyna,
zgodnie z harmonogramem prac, o ktorym mowa w § 1 ust. 4 umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia swojego stanowiska o koniecznosci
wprowadzenia zmian do projektu planu w wyniku uzyskanych opinii, dokonanych uzgodnien oraz
ztozonych uwag. Zajecie stanowiska winno nastapi¢ nie pdzniej niz 5 dni kalendarzowych od otrzymania
prosby.

4. Strony postanawiaja, ze wszelkie opracowania, dokumenty, wytyczne, stanowiska, opinie,
informacje beda przekazywa¢ wzajemnie droga elektroniczng, za wyjatkiem opracowan oraz
wynikow prac, dla ktorych ustalone zostaty wersje papierowe.

§3
1. Strony postanawiaja, ze miejscem odbioru poszczegdlnych etapéw umowy i przedmiotu umowy
bedzie adres Urzedu Miejskiego w Cieszynie.

2. Dokumentem potwierdzajacym wykonanie poszczegélnych etapéw prac beda protokoly
czgsciowego odbioru podpisane przez Gming 1 Wykonawce, a dokumentem potwierdzajagcym
wykonanie przedmiotu umowy bedzie protokdét odbioru koficowego podpisany przez Gming
1 Wykonawce po zakonczeniu etapu IV.

§4
1. Strony ustalaja, ze Gmina zaptaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy kwote
.................... ztotych brutto (stownie: ...........................) 1dopuszczaja, ze wynagrodzenie
wyplacane bedzie w czterech czeéciach, po wykonaniu:
1) etapu I: kwota ............... 71,
2) etapu II: kwota ............... zk,
3) etapu III: kwota ................ z1,
4) etapu IV: kwota.................. zth.

2. Podstawa wystawienia faktur bgda podpisane bez zastrzezen protokoty czesciowego odbioru
1 protokot odbioru koncowego.

3. W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT kwota brutto, o ktérej mowa w ust. 1 zostanie
odpowiednio zmieniona.

4. Gmina upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur VAT bez podpisu Gminy.
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5. Zaptata wynagrodzenia nastapi przelewem na konto Wykonawey nr ............c.ocooiii ,
w terminie do 21 dni kalendarzowych liczac od dnia dorgczenia prawidtowo wystawionej faktury
Gminie, przy czym Wykonawca wystawia¢ bedzie faktury wskazujace jako platnika Miasto
Cieszyn, 43-400 Cieszyn, Rynek 1, NIP 548-24-04-950.

§5
1. Wykonawca ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy niezaleznie od swojej winy.
2. Gmina ma prawo:

1) naliczy¢ kare¢ umowna w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4
ust.1 za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy,

2) naliczy¢ kar¢ umowng w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4
ust.1 za kazdy dzien kalendarzowy op6znienia w usunieciu wad 1 bledéow w przedmiocie umowy,

3) naliczy¢ Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 4 ust.1 za odstapienie przez Wykonawcg od wykonania umowy z przyczyn
niezawinionych przez Gming.

3. Gmina zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego, przekraczajacego
wysokos¢ kary umownej do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Wykonawca zgadza si¢ na potragcenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

5. Gminie przystluguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku przekroczenia terminu
wykonania prac opisanych w harmonogramie wynoszace co najmniej 60 dni kalendarzowych.

6. Opo6znienie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1, 1 termin odstgpienia, o ktorym mowa w ust.5, liczone
beda od przekroczenia tacznej liczby dni czasu realizacji prac przez Wykonawce ustalonego
w zalgczniku do umowy, tj. 252 dni.

§6

1. Ze strony Gminy:

1) koordynatorem w zakresie realizacji 1 odbioru przedmiotu umowy jest Naczelnik Wydziatu
Strategii i Rozwoju Miasta w Urzedzie Miejskim w Cieszynie, p. Arkadiusz Skowronski, tel.
334794250, email: srm@um.cieszyn.pl,

2) osoba do biezacych kontaktéw w sprawach zwigzanych z przedmiotem zamowienia jest
Kierownik Referatu Planowania, p.Halina Mierzejewska, tel. 334794262, email:
srm@um.cieszyn.pl lub Jolanta Trojan-Kraszewska inspektor ds. planowania przestrzennego tel.
334794264, email: srm@um.cieszyn.pl.

2. Ze strony Wykonawcy funkcje gldéwnego projektanta petni .................... 1751 PO ,
email: ...

§7
W sprawach nieuregulowanych umowg beda mie¢ zastosowanie przepisy ustawy kodeks cywilny.
§8
Zmiana umowy wymagac bedzie formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
§9
Sprawy sporne mogace wynikna¢ na tle umowy, rozstrzygane bedg przez sad wlasciwy dla siedziby
Gminy.
§10
Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy a dwa dla Gminy.

WYKONAWCA GMINA


mailto:srm@um.cieszyn.pl

