

Cieszyn, dnia 19 stycznia 2007 r.

IM.I/4.341-14-25/07

Wykonawcy, którym przekazano SIWZ
Strona internetowa

dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz materiałów przetargowych w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* - ustawa Pzp - (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.), przesyłamy treść otrzymanych pytań dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wyjaśnienia zamawiającego.

1. W nawiązaniu do punktu 7 pisma z dnia 12 stycznia 2007 r. IM.I/4.341-14-9/07 prosimy o zmodyfikowanie zapisów dotyczących terminów wykonania poszczególnych zakresów rzeczowych w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Odpowiedź: Do niniejszego pisma dołączamy załącznik nr 6 uwzględniający modyfikacje dotyczące terminów wykonania poszczególnych zakresów zamówienia, wynikające z pisma z dnia 12.01.2007 r. IM.I/4.341-14-9/07.

2. Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie zapisów § 14 projektu Umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ: „Pełnienie nadzorów autorskich będzie objęte odrębną umową [...]”. Na jakiej podstawie i kiedy Wykonawca winien dokonać ich wyceny?

Odpowiedź: Wyjaśniamy, że warunki umowy, w tym finansowe, na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji będą przedmiotem negocjacji z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyłonionym w prowadzonym obecnie postępowaniu. Nie należy uwzględniać kosztów w/w nadzoru w cenie za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz materiałów przetargowych w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej.

Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, modyfikujemy treść SIWZ tj. ulega zmianie zapis zawarty w § 14 projektu umowy, w ten sposób że usuwa się zapis “ ... z uwzględnieniem warunków zawartych w ofercie przetargowej“. Po modyfikacji zapis brzmi: “Wykonawca zobowiązuje się pełnić nadzór autorski nad realizacją inwestycji na podstawie odrębnej umowy.”

3. W nawiązaniu do § 11 punkt 4 projektu Umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ zwracamy się z prośbą o zmianę obecnych zapisów na: „Zamawiający uzna zamówienie za należycie wykonane wtedy, gdy zostaną zawarte wszystkie umowy w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót w oparciu o SIWZ opracowane przez Wykonawcę, jednakże w terminie nieprzekraczającym 2 lat od daty podpisania umowy z Wykonawcą”. Prośba ta jest uzasadniona, ponieważ w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwości zawarcia umów na wykonanie robót, w świetle obecnych zapisów projektu Umowy nie będzie możliwości uznania zamówienia

za zrealizowane, pomimo wyczerpania nakładów pracy ze strony Wykonawcy.

Odpowiedź: Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, modyfikujemy treść SIWZ tj. ulega zmianie zapis zawarty w § 11 ust. 4 projektu umowy, w ten sposób że obecny zapis: “Zamawiający uzna zamówienie za należycie wykonane wtedy, gdy zostaną zawarte wszystkie umowy w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót w oparciu o SIWZ opracowane przez Wykonawcę.” zastępuje się zapisem “Zamawiający uzna zamówienie za należycie wykonane wtedy, gdy zostaną zawarte wszystkie umowy w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót w oparciu o SIWZ opracowane przez Wykonawcę, jednakże w terminie nieprzekraczającym 2 lat od daty podpisania umowy z Wykonawcą.”

Załącznik: Formularz cenowy

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Zakres rzeczowy	Termin wykonania	Cena netto	Cena z podatkiem VAT
1	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji kanalizacji ogólnospławnej polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej - obszar opracowania zawiera załącznik “A” do SIWZ	12 miesięcy od podpisania umowy Uwaga: złożenie wniosku o pozwolenie na budowę 10 miesięcy od podpisania umowy		
2	Przygotowanie dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych, służących do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, poprzez weryfikację oraz rozdzielenie zakresu zawartego w posiadanej przez zamawiającego dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Śródmieściu Cieszyna	6 miesięcy od podpisania umowy - dotyczy kontraktu I		
		12 miesięcy od podpisania umowy - dotyczy kontraktu II		
3	Wykonanie inwentaryzacji sieci i urządzeń istniejącej kanalizacji ogólnospławnej oraz dokonanie oceny jej stanu technicznego, opracowanie na tej podstawie i w oparciu o przykładowe wytyczne posiadane przez zamawiającego: dokument. projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz kosztorysów inwestorskich renowacji i przebudowy sieci kanalizacji ogólnospławnej	6 miesięcy od podpisania umowy- dotyczy kontraktu I		
		12 miesięcy od podpisania umowy - dotyczy kontraktu II		
4	Opracowanie projektów organizacji robót oraz projektów organizacji ruchu, które należy uzgodnić z właściwymi zarządami dróg	6 miesięcy od podpisania umowy - dotyczy kontraktu I		
		12 miesięcy od podpisania umowy - dotyczy kontraktu II		
5	Opracowanie i przekazanie zamawiającemu kompletnych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Ogłoszeniami o zamówieniu dla dwóch postępowań	6 miesięcy od podpisania umowy - dotyczy kontraktu I		
		12 miesięcy od podpisania umowy - dotyczy kontraktu II		
6	Przygotowywanie wyjaśnień i modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trakcie prowadzonych procedur przetargowych	Do czasu podpisania umowy z wykonawcą na roboty w ramach kontraktu I		min. 5 % ceny oferty
		Do czasu podpisania umowy z wykonawcą na roboty w ramach kontraktu II		min. 5 % ceny oferty
Łącznie:				