Zalacznik nr 7 do SIWZ

Numer zaméwienia: IM.1.271.53.10.2011.3

[projekt]
UMOWA nr ....../....../2011

Niniejsza Umowa zawarta zostala w dniu roku w Cieszynie pomigdzy: Gming Cieszyn, Rynek
1, 43-400 Cieszyn, zwana dalej ,Zamawiajacym” z jednej strony, ktora reprezentuje:

zwanym dalej ,,Wykonawca” z drugiej strony, reprezentowanym przez:
1.
2.

Niniejszym ustala si¢, co nastgpuje:

§1
Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane, jako integralna czg$¢é niniejszego
Kontraktu, wedtug nastgpujacego pierwszenstwa:

(a) Umowa;

(b) Oferta;

(c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych;
(d) Dokumentacja Projektowa;

(e) Inne dokumenty bedace czgscia Umowy.

§2
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ i wykonczy¢ Roboty oraz usuna¢ w nich wszelkie wady w pelne;j
zgodno$ci z postanowieniami Umowy, obejmujace realizacj¢ zadania inwestycyjnego pn.
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 16 w Cieszynie.

§3
1. Zamawiajacy, w uznaniu wykonania i wykonczenia Robot oraz usunigcia w nich wad przez
Wykonawce, w terminach i w sposob okre§lony w Umowie, zaptaci Wykonawcy:
Bez naleznego podatku od towardw 1 ushug @ { ... }
PLN

PLN
stawka {...} %

2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji przez caty okres zwiazania umowa.

3. Ustala si¢ etapowe rozliczanie robdt, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Szczegoétowe
metody 1 zasady obmiaréw zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych oraz Przedmiar Robot.

4. Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury za dany etap jest zaakceptowanie przez
Zamawiajacego Protokotu Zaawansowania Robot.



W  przypadku zatrudnienia podwykonawcow, do Rozliczenia Wykonawcy nalezy zataczyc
oswiadczenia wszystkich podwykonawcdéw o braku zalegtosci platniczych Wykonawcy w stosunku do
podwykonawcy na dzien sporzadzenia Rozliczenia Wykonawcy. Brak o$wiadczenia podwykonawcy
stanowi¢ moze podstawg odmowy wystawienia przez Zamawiajacego Protokotu Zaawansowania
Robot do czasu uregulowania przez Wykonawce zobowiazan w stosunku do podwykonawcow.
Rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastapi na podstawie ostatecznego rozliczenia Wykonawcy
oraz wystawienia przez Zamawiajacego Ostatecznego Protokotu Zaawansowania Robot. W przypadku
zatrudnienia podwykonawcow, do protokotu rozliczenia koncowego nalezy zataczyé o$wiadczenia
wszystkich podwykonawcow, zatrudnionych przez Wykonawceg przy realizacji przedmiotu
zamowienia, o uregulowaniu przez Wykonawcg w stosunku do nich wszystkich zobowiazan
ptatniczych dotyczacych przedmiotu zamdéwienia.

Termin ptatno$ci faktury ustala si¢ na 30 dni od daty jej dorgczenia.

§4

Strony moga naliczy¢ nastgpujace kary umowne:

* za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1. za kazdy dzien kalendarzowy op6znienia,

* za opdznienie w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1. za
kazdy dzien kalendarzowy op6znienia poczawszy od dnia wyznaczonego na ich usunigcie,

* za odstapienie przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca, z zastrzezeniem §10 umowy oraz
art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, ma prawo naliczy¢ kar¢ umowna w
wysoko$ci 3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1. Wykonawca ma
rowniez w tym przypadku prawo zada¢ zaptaty za wykonane zgodnie z harmonogramem realizacji
prace pod warunkiem przekazania ich Zamawiajacemu.

W przypadku, gdy szkoda z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez

Wykonawece jest wyzsza niz kary umowne lub powstala z innych tytulow, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego na zasadach ogélnych.

§5
Terminy realizacji przedmiotu umowy:
a) Rozpoczecie robdt budowlanych rozpocznie si¢ nie poézniej niz 21 dni od dnia podpisania umowy
na roboty.
b) Zakonczenie robot budowlanych (data zgloszenia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
koncowego zgodnie z wymogami §13 ust. 1) nastapi nie poézniej niz 31.08.2011 r.

§6

Wykonawca nie moze rozpocza¢ zadnych robot podstawowych i pomocniczych przed przekazaniem
terenu budowy w formie protokolu podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiajacego.

Jezeli w toku realizacji robot nastapi konieczno$¢ wykonania robot uzupetiajacych lub dodatkowych
Wykonawca zobowiazany bedzie do ich wykonania na podstawie odrgbnej umowy i za odrgbnym
wynagrodzeniem, obliczonym z zachowaniem takich samych zasad i sktadnikow cenotworczych jak w
ofercie przetargowej. W przypadku gdy kosztorys ofertowy nie zawiera cen jednostkowych
odpowiadajacych rodzajowi robdt dodatkowych, wowczas ceny jednostkowe nalezy ustali¢ droga
negocjacji, przy czym ceny te nie powinny byé wyzsze od cen rynkowych opublikowanych w
aktualnych dla danego okresu rozliczeniowego Biuletynach SEKOCENBUD, wydawanych przez
Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa "Promocja" Sp. z 0.0. Warszawa.

§7

Obowiazki Zamawiajacego:

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy.

2) Przekazanie kompletu dokumentacji technicznej wraz z kopia prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na budowe.

3) Zapewnienie nadzoréw: inwestorskiego, autorskiego i specjalistycznego.

4) Dokonywanie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych od
daty przyjecia zgloszenia rob6t do odbioru.

5) Dokonanie odbioru koncowego po osiagnigciu przez przedmiot umowy gotowosci odbiorowe;.



6) Zaptata wynagrodzenia.

§8

Obowiazki Wykonawcy:

1) Przejecie od Zamawiajacego terenu robot.

2) Przekazanie Zamawiajacemu:

»  kopii planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz projektu organizacji robot — nie pdzniej niz na
7 dni przed planowanym terminem rozpoczgcia robot,

* o$wiadczenie osoby, ktora petni¢ bedzie samodzielng funkcjg techniczna na budowie o przyjgciu
obowiazkéw kierownika budowy wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do
odpowiedniej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa - nie po6zniej niz na 9 dni przed
planowanym terminem rozpoczecia robot,

3) Wykonanie i umieszczenie (na wlasny koszt) w widocznym miejscu na budowie, przed
rozpoczegciem robdt, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, o ktorych mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.).

4) Odpowiednie zabezpieczenie terenu robdt, oznakowanie (na wiasny koszt) terenu budowy,
wywieszenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych, wykonywanie robot w sposoéb zgodny z
przepisami bhp i p.poz.

5) Przechowywanie dziennika budowy w miejscu bezpiecznym na terenie budowy i udostgpnianie go
na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 0s6b upowaznionych do dokonywania w
nim zapisow, o ktérych mowa w § 9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108
poz. 953 z p6zn. zm.).

6) Zapewnienie na wlasny koszt wtasciwej gospodarki odpadami zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (tekst jedn.. Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 145) oraz przepisami
wykonawczymi.

7) Utrzymywanie, terenu robot w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych w granicach
uzgodnionych z Zamawiajacym.

8) Koordynowanie robot podwykonawcow zatrudnionych na budowie.

9) Zglaszanie przez kierownika budowy do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Zgloszenie powinno by¢ dokonane wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym skutecznym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego.

10) Ubezpieczenie przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami w § 12.

11) Po zakonczeniu robot Wykonawca obowigzany jest:

» uporzadkowaé na wlasny koszt teren robdt oraz doprowadzi¢ do nalezytego stanu tereny przylegle
wykorzystywane dla celow budowy,

*  zglosi¢ przedmiot umowy do odbioru konicowego zgodnie z postanowieniami § 13,

* w zwiazku z art. 57 ustawy Prawo budowlane dostarczy¢ Zamawiajacemu oswiadczenie
kierownika budowy, protokoty badan i sprawdzen, certyfikaty, inwentaryzacje geodezyjna
powykonawcza, deklaracje zgodnosci dot. zastosowanych wyrobow budowlanych

§9
Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wlasnymi)* z pomoca Podwykonawcow)*.
Zakres rzeczowy 1 finansowy przedmiotu zamdwienia, ktory zostanie wykonany sitami wlasnymi i
przez podwykonawcow zawiera zatacznik nr ... stanowiacy integralna cz¢$¢ umowy.
Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania zgody Zamawiajacego na zatrudnienie podwykonawcy na
warunkach okres$lonych w art.647', § 1 - § 4 ustawy z dnia 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. Nr
16, poz. 93 z p6zn. zm.).
Wykonawca wykona przedmiot umowy z wlasnych wyrobéw budowlanych.
Wyroby budowlane, o ktorych mowa w ust. 4, spetnia¢ beda wymagania okreslone w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiazany jest okaza¢, w
stosunku do wskazanych wyrobow odpowiednie certyfikaty potwierdzajace speinienie wymagan
podstawowych i1 dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

§10
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:



N —

a) w przypadku wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 1 miesigca od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b) w przypadku ogloszenia upadtosci lub rozwiazania firmy Wykonawcy,

c) jezeli Wykonawca - z whasnej woli 1 bez uzasadnionych przyczyn - nie rozpoczat robdt w ciagu
40 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy lub bez uzasadnionych przyczyn
przerwat roboty na okres dluzszy niz 30 dni i pomimo dodatkowego wezwania nie przystapit do
robot.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz
wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci, nie bedzie mogt spetnié swoich
zobowiazan wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§11
Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela gwarancji oraz rekojmi.
Okres udzielonej gwarancji i re¢kojmi wynosi 36 miesigcy, liczac od daty wydania Protokotu Odbioru
Koncowego.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie stuzy takze do pokrycia roszczen
Zamawiajacego z tytutu rekojmi.
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dokonany bedzie w nast¢pujacy sposob:

a) Zamawiajacy zwréci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane tj. po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego
(jezeli w protokole tym nie stwierdzono wad), lub od daty pisemnego potwierdzenia, przez
przedstawiciela Zamawiajacego, usuni¢cia wad stwierdzonych w Protokole Odbioru Koncowego.

b) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady 1 gwarancji jako$ci
kwote wynoszaca 30% wysokosci zabezpieczenia.

¢) Kwota, o ktorej mowa w poprzednim punkcie niniejszej SIWZ jest zwracana nie pozniej niz w 15
dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady 1 gwarancji jakoSci.

§12

Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot przed Rozpoczeciem Robot na

warunkach zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

a) Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot m.in. z tytutu:

*  szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwiagzku z prowadzonymi robotami oraz zdarzeniami losowymi.

* odpowiedzialnosci cywilne;j.

b) Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnoscei:

* roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonywaniem robdt - od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych.

* odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczg§liwych wypadkéw dotyczacych
pracownikow i 0sob trzecich a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi w
tym takze ruchem pojazddéw mechanicznych.

¢) Wymagana wysoko$¢ sumy ubezpieczenia:

e  w stosunku do robdt - kwota odpowiadajaca wynagrodzeniu umownemu wg §3, ust.1.

* w stosunku do urzadzen placu budowy i sprzetu zgromadzonego przez Wykonawce na terenie
budowy - kwota odpowiadajaca wartosci odtworzeniowe;.

d) Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowiazany bedzie do przelania cesji praw z umowy
ubezpieczenia na rzecz Zamawiajacego lub banku kredytujacego.

Przed rozpoczeciem rob6ét Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dowody ubezpieczenia.

Wykonawca utrzyma ubezpieczenie do zakonczenia okresu rekojmi za wady.

§13
Wykonawca zglosi gotowos¢ przedmiotu umowy do odbioru koncowego powiadamiajac niezwlocznie
w formie pisemnej Zamawiajacego.



2. Inspektor(rzy) nadzoru inwestorskiego do 14 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia,
przeprowadzaja w obecno$ci kierownika budowy czynno$ci sprawdzajace w celu potwierdzenia
osiagnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego, w tym kompletno$ci dokumentacji
powykonawczej i dokonuja odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

3. Po przeprowadzeniu czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2, Zamawiajacy wyznaczy w formie pisemnej
termin odbioru koncowego.

4. Z czynnosci odbioru sporzadzony bedzie protokoét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§14
1. Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego pehni¢ bedzie:
...................................................... ctel oo faks
nr i zakres uprawnien budowlanych: ... ,
nr ewidencyjny przynaleznosci do Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa: .............cocooviiiiiin.. ,
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy:
........................ Jtelo oo faks
nr i zakres uprawnien budowlanyCh:....... ..o ,
nr ewidencyjny przynaleznosci do Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa: ............ ,

§15
1. Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na piSmie pod rygorem

niewaznosci.

2. Niedopuszczalne sa zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z
okoliczno$ci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub zmiany te sa
korzystne dla Zamawiajacego.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa budowlanego oraz Prawa zaméwien publicznych.

4. Sprawy, co do ktérych nie zostanie osiagnig¢te porozumienie, rozpatrywaé bedzie sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

5. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egz., w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 3 egz. dla
Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:




