Zalgcznik nr 7 do SIWZ
[projekt]

UMOWA nr ............./2010

zawarta W dnil.........coeeeeeeeeeeenieeene e TOKU W oo pomigdzy, .....cccceevvereennnne. ,
zwany dalej ,,Zamawiajacym” z jednej strony, KtOry repreZentuje: ........cceveevuereereerieeriersiesieneenieeeeeeens

zwanym dalej ,,Wykonawca” z drugiej strony, reprezentowanym Przez: .........c.ceeeveeeerreerveenennes

Niniejszym ustala sig, co nastepuje:

§1
Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane, jako integralna czg$¢é niniejszego
Kontraktu, wedtug nastgpujacego pierwszenstwa:

(a) Umowa;

(b) Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty;

(c) Kosztorys ofertowy;

(d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych;
(e) Dokumentacja Projektowa,

(f) Inne dokumenty bedace czgscia Umowy;

§2
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ i wykonczy¢é Roboty oraz usuna¢ w nich wszelkie wady w peinej
zgodno$ci z postanowieniami Umowy, obejmujace realizacj¢ cze$ci robot budowlanych w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego — zaplecza dla basenu pltywackiego
przy al. J. Lyska”.

§3
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §2 Strony ustalaja zgodnie z oferta
Wykonawcy na kwote netto: ..................... zh, podatek VAT: ........oovviiinin.n z1, co tacznie
stanowi kwote brutto : ............... zh, (stownie ztotych: ... )

2. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6-
8.

3. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji przez caly okres zwiazania umowa.

4. W przypadku zmiany przez ustawodawcg okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota
brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do umowy odpowiednio dostosowana.

5. Ustala si¢ etapowe rozliczanie robdt, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Szczegotowe
metody 1 zasady obmiardw zawieraja Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1, rozliczane bedzie nie czgéciej niz raz w
miesiacu, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcg na kwote ustalong w dotaczonym
do faktury zestawieniu warto$ci wykonanych robot sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco,
pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dolaczone do faktury zestawienie
warto$ci wykonanych robdt musi by¢ sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez
Zamawiajacego 1 winno by¢ zlozone wraz z: tabelg elementéw rozliczeniowych, tabelami
obmiarowymi, szkicami pomiarowymi, wynikami badan i sprawdzen i deklaracjami zgodnos$ci na
wyroby budowlane ,w takim zakresie , w jakim dokumenty te bgda niezbgdne. Sprawdzenie przez



Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych rob6t nastapi w ciagu 7 dni o ile zlozone
zostang kompletne , prawidtowo sporzadzone, materiaty o ktérych mowa w niniejszym punkcie. W
przypadku zatrudnienia podwykonawcow, do Rozliczenia Wykonawcy nalezy zalaczyé oswiadczenia
wszystkich podwykonawcow o braku zalegltosci platniczych Wykonawey w  stosunku do
podwykonawcy na dzien sporzadzenia Rozliczenia Wykonawcy. Brak o$wiadczenia podwykonawcy
stanowi¢ moze podstawg¢ odmowy wystawienia przez Zamawiajacego Protokolu Zaawansowania
Robot do czasu uregulowania przez Wykonawce zobowiagzan w stosunku do podwykonawcow.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci
wykonanych robot i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcg w oparciu o protokot odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, na
kwotg ustalona w dotaczonym do faktury zestawieniu warto§ci wykonanych robot sporzadzonym przez
Wykonawce narastajaco, pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dotaczone do
faktury zestawienie warto$ci wykonanych robdt musi by¢ sprawdzone przez inspektora nadzoru
i zatwierdzone przez Zamawiajacego. W przypadku zatrudnienia podwykonawcow, do protokotu
rozliczenia koncowego nalezy zalaczy¢ oswiadczenia wszystkich podwykonawcow, zatrudnionych
przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu zamdwienia, o uregulowaniu przez Wykonawcg w
stosunku do nich wszystkich zobowiazan ptatniczych dotyczacych przedmiotu zaméwienia.

Termin ptatno$ci faktury ustala si¢ na 30 dni od daty jej dorgczenia.

§4

Strony moga naliczy¢ nastgpujace kary umowne:

e 7a opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1. za kazdy dzien kalendarzowy op6znienia,

e za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w okresie gwarancji i
rekojmi w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1. za kazdy
dzien kalendarzowy opdznienia poczawszy od dnia wyznaczonego na ich usunigcie,

e 7a odstapienie przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca, z zastrzezeniem §10 umowy oraz art.
145 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, ma prawo naliczy¢ kar¢ umowna w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1. Wykonawca ma réwniez w
tym przypadku prawo zadac zaplaty za wykonane zgodnie z harmonogramem realizacji prace pod
warunkiem przekazania ich Zamawiajacemu.

W przypadku, gdy szkoda z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez

Wykonawece jest wyzsza niz kary umowne lub powstala z innych tytulow, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego na zasadach ogoélnych.

§5
Termin przekazania terenu budowy w ciagu 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy. W dniu
przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy oraz dokumentacje
projektowa. Wykonawca nie moze rozpoczaé zadnych rob6t podstawowych i pomocniczych przed
przekazaniem terenu budowy w formie protokotu podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajacego
Termin rozpoczgcia robot bedacych przedmiotem umowy — w ciagu 5 dni od terminu przekazania
terenu budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie bgdzie
stanowito podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot wskazanego w ust.3 .
Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy (data zgloszenia gotowosci przedmiotu
umowy do odbioru koncowego zgodnie z wymogami §13 ust. 1) - nie p6zniej niz 31.12.2010 r.

§6

Jezeli w toku realizacji robdt nastapi konieczno$¢ wykonania robdt uzupehniajacych lub dodatkowych
Wykonawca zobowiazany bedzie do ich wykonania na podstawie odrgbnej umowy i za odrgbnym
wynagrodzeniem, obliczonym z zachowaniem takich samych zasad i1 sktadnikéw cenotworczych jak w
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ofercie przetargowej. W przypadku gdy kosztorys ofertowy nie zawiera cen jednostkowych
odpowiadajacych rodzajowi robot dodatkowych, woéwczas ceny jednostkowe nalezy ustali¢ droga
negocjacji, przy czym ceny te nie powinny by¢ wyzsze od $rednich cen rynkowych opublikowanych w
aktualnych dla danego okresu rozliczeniowego Biuletynach SEKOCENBUD, wydawanych przez Osrodek
Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa "Promocja" Sp. z 0.0. Warszawa.

§7
1. Obowiazki Zamawiajacego:
1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy.
2) Przekazanie kompletu dokumentacji techniczne;.
3) Zapewnienie nadzoréw: inwestorskiego, autorskiego.
4) Dokonywanie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych od
daty przyjecia zgloszenia rob6t do odbioru.
5) Dokonanie odbioru koncowego po osiagnigciu przez przedmiot umowy gotowosci odbiorowe;.
6) Zaptata wynagrodzenia.

§8
1. Obowiazki Wykonawcy:

1) Przejecie od Zamawiajacego terenu robot.

2) Przekazanie Zamawiajacemu: kopii planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz projektu
organizacji robot — nie p6zniej niz na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot

3) Wykonanie i umieszczenie (na wiasny koszt) w widocznym miejscu na budowie, przed
rozpoczeciem robot, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, o ktérych mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.).

4) Odpowiednie zabezpieczenie terenu robdt, oznakowanie (na wiasny koszt) terenu budowy,
wywieszenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych, wykonywanie robdt w sposob zgodny z
przepisami bhp i p.poz.

5) Realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy.

6) Prowadzenie ksiazki obmiaréw robot.

7) Informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o problemach lub okoliczno$ciach mogacych
wplynaé na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia robot.

8) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialtych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

9) Zapewnienie na wlasny koszt wtasciwej gospodarki odpadami zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z pézn. zm.) oraz przepisami
wykonawczymi.

10) Utrzymywanie, terenu rob6t w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych w granicach
uzgodnionych z Zamawiajacym.

11) Uzyskanie, w razie potrzeby, na wilasny koszt i z odpowiednim wyprzedzeniem, zezwolen na
zajecie terenu, pasa drogowego itp.

12) Koordynowanie robot podwykonawcoéw zatrudnionych na budowie.

13) Zgtaszanie przez kierownika do odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Zgloszenie
powinno by¢ dokonane wpisem do dziennika budowy 2z jednoczesnym skutecznym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego.

14) Ubezpieczenie przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami w § 12.

15) Po zakonczeniu robot Wykonawca obowiazany jest:

* uporzadkowaé na wlasny koszt teren robot oraz doprowadzi¢ do nalezytego stanu tereny przylegte
wykorzystywane dla celow budowy,

*  zglosi¢ przedmiot umowy do odbioru koncowego zgodnie z postanowieniami § 13,

* w zwiazku z art. 57 ustawy Prawo budowlane dostarczy¢ Zamawiajacemu protokoly badan i
sprawdzen, certyfikaty, inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza, deklaracje zgodnosci dot.
zastosowanych wyrobow budowlanych
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§9
Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wlasnymi)* z pomoca Podwykonawcow)*.
Zakres rzeczowy i finansowy przedmiotu zamdéwienia, ktory zostanie wykonany sitami wlasnymi i
przez podwykonawcow zawiera zalacznik nr 2 stanowiacy integralna czg¢$¢ umowy.
Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania zgody Zamawiajacego na zatrudnienie podwykonawcy na
warunkach okre$lonych w art.647', § 1 - § 4 ustawy z dnia 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. Nr
16, poz. 93 z p6zn. zm.).
Wykonawca wykona przedmiot umowy z wlasnych wyrobéw budowlanych.
Wyroby budowlane, o ktorych mowa w ust. 4, spelnia¢ beda wymagania okre§lone w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiazany jest okazaé, w
stosunku do wskazanych wyrobow odpowiednie certyfikaty potwierdzajace spelnienie wymagan
podstawowych i dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

§10
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

a) w przypadku ogloszenia upadtosci lub rozwiazania firmy Wykonawcy,

b) jezeli Wykonawca - z wlasnej woli i bez uzasadnionych przyczyn - nie rozpoczat robot w
terminie wskazanym w §5 ust. 2 lub nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie
okreslonym w §5 ust. 1 Iub bez uzasadnionych przyczyn przerwat roboty na okres dtuzszy niz 10
dni i pomimo dodatkowego wezwania nie przystapit do robot.

c) jezeli Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz
wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich
zobowiazan wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§11
Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela gwarancji oraz rekojmi.
Okres udzielonej gwarancji 1 rekojmi wynosi 36 miesigcy, liczac od daty wydania Protokotu Odbioru
Koncowego.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowa w §3 ust. 1. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie stuzy takze do pokrycia roszczen
Zamawiajacego z tytulu gwarancji oraz r¢gkojmi.
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dokonany bedzie w nastgpujacy sposob:

a) Zamawiajacy zwréci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane tj. po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego
(jezeli w protokole tym nie stwierdzono wad), lub od daty pisemnego potwierdzenia, przez
przedstawiciela Zamawiajacego, usuni¢cia wad stwierdzonych w Protokole Odbioru Koncowego.

b) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady i gwarancji jakoS$ci
kwote wynoszaca 30% wysokos$ci zabezpieczenia.
¢) Kwota, o ktorej mowa w poprzednim punkcie niniejszej SIWZ jest zwracana nie pozniej niz w 15
dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady 1 gwarancji jakoS$ci.
§12
Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot przed Rozpoczgciem Robot na
warunkach zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
a) Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i rob6t m.in. z tytutu:
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*  szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z prowadzonymi robotami oraz zdarzeniami losowymi.
* odpowiedzialno$ci cywilne;j.
b) Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnoscei:

* roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem roboét - od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych.

* odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikoéw i 0sob trzecich a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami
budowlanymi w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

¢) Wymagana wysoko$¢ sumy ubezpieczenia:

*  w stosunku do robot - kwota odpowiadajaca wynagrodzeniu umownemu wg §3, ust.1.

*  w stosunku do urzadzen placu budowy i sprzetu zgromadzonego przez Wykonawce na terenie
budowy - kwota odpowiadajaca wartosci odtworzeniowe;.

d) Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowiazany bedzie do przelania cesji praw z umowy
ubezpieczenia na rzecz Zamawiajacego lub banku kredytujacego.

Przed rozpoczeciem roboét Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dowody ubezpieczenia.

Wykonawca utrzyma ubezpieczenie do zakonczenia okresu rekojmi za wady.

§13
Wykonawca zglosi gotowo$¢ przedmiotu umowy do odbioru koncowego powiadamiajac niezwlocznie
w formie pisemnej Zamawiajacego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego do 10 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia,
przeprowadzaja w obecnosci kierownika czynno$ci sprawdzajace w celu potwierdzenia osiagnigcia
gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego, w tym kompletnosci dokumentacji
powykonawczej 1 dokonuja odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
Po przeprowadzeniu czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2, Zamawiajacy wyznaczy w formie pisemnej
termin odbioru koncowego.
Z czynno$ci odbioru sporzadzony bedzie protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§14
Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego petni¢ bedzie:
Wykonawca ustanawia do kierowania robotami budowlanymi: ..........

§15
Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na piSmie pod rygorem
niewaznosci.
Niedopuszczalne sa zmiany postanowien umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z
okoliczno$ci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub zmiany te sa
korzystne dla Zamawiajacego.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majq zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa budowlanego oraz Prawa zamdwien publicznych.
Sprawy, co do ktorych nie zostanie osiagni¢te porozumienie, rozpatrywaé bedzie sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egz., w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 3 egz. dla
Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY:

MOSIiR-07/2010



