Zalacznik nr 7 do SIWZ

Numer zamoéwienia: IM.1.271.64.53.2011.3

[projekt]
UMOWA nr ....../.......2011

Niniejsza Umowa zawarta zostata w dniu roku w Cieszynie pomigdzy: Gming Cieszyn, Rynek
1, 43-400 Cieszyn, zwang dalej ,Zamawiajacym” z jednej strony, ktora reprezentuje:

zwanym dalej ,,Wykonawcg” z drugiej strony, reprezentowanym przez:
1.
2.

Niniejszym ustala sig, co nastgpuje:

§1
Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane, jako integralna czg¢$¢ niniejszego
Kontraktu, wedlug nastepujacego pierwszenstwa:

(a) Umowa,

(b) Oferta;

(c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych;
(d) Dokumentacja Projektowa;

(e) Inne dokumenty bedace czgscia Umowy.

§2
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé¢ i wykonczy¢ Roboty oraz usuna¢ w nich wszelkie wady w petnej
zgodnosci  z  postanowieniami  Umowy, obejmujace realizacj¢ zadania inwestycyjnego  pn.
Termomodernizacja budynku obstugi i budynku warsztatow Oczyszczalni Sciekow w Cieszynie.

§3
1. Zamawiajacy, w uznaniu wykonania i wykonczenia Robo6t oraz usunigcia w nich wad przez
Wykonawce, w terminach i w sposob okreslony w Umowie, zaptaci Wykonawcy:
Bez naleznego podatku od towardow 1 ushug @ {......cooiiiiiiiiii e }
PLN

PLN
stawka {...} %

2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji przez caly okres zwiazania umowa.

3. Ustala sig etapowe rozliczanie robot, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Szczegdtowe
metody 1 zasady obmiaréw zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych oraz Przedmiar Robot.

4. Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury za dany etap jest zaakceptowanie przez
Zamawiajacego Protokotu Zaawansowania Robét.



5.

W  przypadku zatrudnienia podwykonawcéw, do Rozliczenia Wykonawcy nalezy zataczyc
oswiadczenia wszystkich podwykonawcdw o braku zalegtosci platniczych Wykonawcy w stosunku do
podwykonawcy na dzien sporzadzenia Rozliczenia Wykonawcy. Brak oswiadczenia podwykonawcy
stanowi¢ moze podstawg odmowy wystawienia przez Zamawiajacego Protokolu Zaawansowania
Robot do czasu uregulowania przez Wykonawce zobowiazan w stosunku do podwykonawcow.
Rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastapi na podstawie ostatecznego rozliczenia Wykonawcy
oraz wystawienia przez Zamawiajacego Ostatecznego Protokotu Zaawansowania Robot. W przypadku
zatrudnienia podwykonawcow, do protokotu rozliczenia koncowego nalezy zataczy¢ o$wiadczenia
wszystkich podwykonawcow, zatrudnionych przez Wykonawcg przy realizacji przedmiotu
zamowienia, o uregulowaniu przez Wykonawce w stosunku do nich wszystkich zobowiazan
ptatniczych dotyczacych przedmiotu zamdéwienia.

Termin ptatno$ci faktury ustala si¢ na 30 dni od daty jej dorgczenia.

§4

Strony moga naliczy¢ nastgpujace kary umowne:

* za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1. za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia,

* za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1. za
kazdy dzien kalendarzowy op6znienia poczawszy od dnia wyznaczonego na ich usunigcie,

* za odstapienie przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca, z zastrzezeniem §10 umowy oraz
art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ma prawo naliczy¢é kar¢ umowna w
wysoko$ci 3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust. 1. Wykonawca ma
rowniez w tym przypadku prawo zadaé zaptaty za wykonane zgodnie z harmonogramem realizacji
prace pod warunkiem przekazania ich Zamawiajacemu.

W przypadku, gdy szkoda z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez

Wykonawce jest wyzsza niz kary umowne lub powstata z innych tytutéw, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo dochodzenia odszkodowania uzupethiajacego na zasadach ogdlnych.

§5

Terminy realizacji przedmiotu umowy:

a) Rozpoczgcie robdt budowlanych rozpocznie sig¢ nie pdzniej niz 21 dni od dnia podpisania
umowy na roboty.

b) Zakonczenie robot budowlanych (data zgloszenia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
koncowego zgodnie z wymogami §13 ust. 1) nastapi nie pdzniej niz:

*  budynek obstugi do dnia 31.11.2011 r.,

*  budynek warsztatow do dnia 29.06.2012 .

§6

Wykonawca nie moze rozpoczaé¢ zadnych robét podstawowych i pomocniczych przed przekazaniem
terenu budowy w formie protokotu podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiajacego.

Jezeli w toku realizacji robot nastapi konieczno$¢ wykonania robot uzupetniajacych lub dodatkowych
Wykonawca zobowiazany bedzie do ich wykonania na podstawie odrgbnej umowy i za odrgbnym
wynagrodzeniem, obliczonym z zachowaniem takich samych zasad i sktadnikéw cenotworczych jak w
ofercie przetargowej. W przypadku gdy kosztorys ofertowy nie zawiera cen jednostkowych
odpowiadajacych rodzajowi robot dodatkowych, woéwczas ceny jednostkowe nalezy ustali¢ droga
negocjacji, przy czym ceny te nie powinny by¢ wyzsze od cen rynkowych opublikowanych w
aktualnych dla danego okresu rozliczeniowego Biuletynach SEKOCENBUD, wydawanych przez
Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa "Promocja" Sp. z 0.0. Warszawa.

§7
Obowiazki Zamawiajacego:
1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy.
2) Przekazanie kompletu dokumentacji technicznej wraz z kopia prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na budowe.
3) Zapewnienie nadzoréw: inwestorskiego, autorskiego i specjalistycznego.



—_

4) Dokonywanie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych od
daty przyjgcia zgloszenia robdt do odbioru.

5) Dokonanie odbioru koncowego po osiagnigciu przez przedmiot umowy gotowosci odbiorowe;.

6) Zaptata wynagrodzenia.

§8

Obowiazki Wykonawcy:

1) Przejgcie od Zamawiajacego terenu robot.

2) Przekazanie Zamawiajacemu:

*  kopii planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz projektu organizacji robot — nie pdézniej niz na
7 dni przed planowanym terminem rozpoczgcia robot,

* o$wiadczenie osoby, ktora petic¢ bedzie samodzielng funkcje techniczng na budowie o przyjeciu
obowiazkéw kierownika budowy wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do
odpowiedniej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa - nie po6zniej niz na 9 dni przed
planowanym terminem rozpoczecia robot,

3) Wykonanie i umieszczenie (na wlasny koszt) w widocznym miejscu na budowie, przed
rozpoczeciem robdt, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, o ktorych mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.).

4) Odpowiednie zabezpieczenie terenu robot, oznakowanie (na wlasny koszt) terenu budowy,
wywieszenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych, wykonywanie robot w sposéb zgodny z
przepisami bhp i p.poz.

5) Przechowywanie dziennika budowy w miejscu bezpiecznym na terenie budowy i udostgpnianie go
na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz os6b upowaznionych do dokonywania w
nim zapisoOw, o ktérych mowa w § 9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108
poz. 953 z pdzn. zm.).

6) Zapewnienie na wlasny koszt wlasciwej gospodarki odpadami zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r.,, Nr 185, poz. 1243) oraz przepisami
wykonawczymi.

7) Utrzymywanie, terenu robot w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych w granicach
uzgodnionych z Zamawiajacym.

8) Koordynowanie robot podwykonawcow zatrudnionych na budowie.

9) Zglaszanie przez kierownika budowy do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Zgloszenie powinno by¢ dokonane wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym skutecznym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego.

10) Ubezpieczenie przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami w § 12.

11) Po zakonczeniu rob6t Wykonawca obowiazany jest:

» uporzadkowa¢ na wlasny koszt teren robot oraz doprowadzi¢ do nalezytego stanu tereny przylegle
wykorzystywane dla celow budowy,

*  zglosi¢ przedmiot umowy do odbioru koncowego zgodnie z postanowieniami § 13,

e w zwiazku z art. 57 ustawy Prawo budowlane dostarczy¢ Zamawiajacemu oswiadczenie
kierownika budowy, protokoly badan i sprawdzen, certyfikaty, inwentaryzacj¢ geodezyjna
powykonawcza, deklaracje zgodno$ci dot. zastosowanych wyrobéw budowlanych

§9
Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wlasnymi)* z pomoca Podwykonawcow)*.
Zakres rzeczowy i finansowy przedmiotu zamoéwienia, ktory zostanie wykonany sitami wlasnymi i
przez podwykonawcow zawiera zatacznik nr ... stanowiacy integralna czgs¢ umowy.
Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania zgody Zamawiajacego na zatrudnienie podwykonawcy na
warunkach okres$lonych w art.647', § 1 - § 4 ustawy z dnia 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. Nr
16, poz. 93 z p6zn. zm.).
Wykonawca wykona przedmiot umowy z witasnych wyrobow budowlanych.
Wyroby budowlane, o ktérych mowa w ust. 4, spetnia¢ beda wymagania okre$lone w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiazany jest okazaé, w
stosunku do wskazanych wyrobow odpowiednie certyfikaty potwierdzajace spelnienie wymagan
podstawowych i1 dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
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§10
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

a) w przypadku wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 1 miesiaca od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b) w przypadku rozwigzania firmy Wykonawcy,

c) jezeli Wykonaweca - z wilasnej woli 1 bez uzasadnionych przyczyn - nie rozpoczat robdt w ciagu
40 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy lub bez uzasadnionych przyczyn
przerwal roboty na okres dtuzszy niz 30 dni i pomimo dodatkowego wezwania nie przystapit do
robot.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz
wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczno$ci, nie bgdzie mogt spelni¢ swoich
zobowiazan wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§11
Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela gwarancji oraz r¢kojmi.
Okres udzielonej gwarancji 1 rekojmi wynosi 36 miesigcy, liczac od daty wydania Protokotu Odbioru
Koncowego.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1. Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie stuzy takze do pokrycia roszczen
Zamawiajacego z tytutu rekojmi.
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dokonany begdzie w nastepujacy sposob:

a) Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane tj. po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego
(jezeli w protokole tym nie stwierdzono wad), lub od daty pisemnego potwierdzenia, przez
przedstawiciela Zamawiajacego, usunigcia wad stwierdzonych w Protokole Odbioru Koncowego.

b) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady i gwarancji jakosci
kwote wynoszaca 30% wysokosci zabezpieczenia.

¢) Kwota, o ktorej mowa w poprzednim punkcie niniejszej SIWZ jest zwracana nie pdzniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

§12

Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot przed Rozpoczgciem Robdt na

warunkach zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

a) Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robdt m.in. z tytuhu:

*  szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z prowadzonymi robotami oraz zdarzeniami losowymi.

* odpowiedzialnosci cywilne;j.

b) Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

* roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonywaniem robét - od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych.

* odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczg$liwych wypadkow dotyczacych
pracownikow i 0sob trzecich a powstalych w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi w
tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

¢) Wymagana wysoko$¢ sumy ubezpieczenia:

*  w stosunku do robot - kwota odpowiadajaca wynagrodzeniu umownemu wg §3, ust.1.

* w stosunku do urzadzen placu budowy i sprzetu zgromadzonego przez Wykonawce na terenie
budowy - kwota odpowiadajaca warto$ci odtworzeniowe;j.

d) Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowiazany bedzie do przelania cesji praw z umowy
ubezpieczenia na rzecz Zamawiajacego lub banku kredytujacego.

Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dowody ubezpieczenia.

Wykonawca utrzyma ubezpieczenie do zakonczenia okresu rekojmi za wady.

§13



1. Wykonawca zglosi gotowos$¢ przedmiotu umowy do odbioru koncowego powiadamiajac niezwlocznie
w formie pisemnej Zamawiajacego.

2. Inspektor(rzy) nadzoru inwestorskiego do 14 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia,
przeprowadzaja w obecnoSci kierownika budowy czynno$ci sprawdzajace w celu potwierdzenia
osiagnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego, w tym kompletnosci dokumentacji
powykonawczej i dokonuja odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

3. Po przeprowadzeniu czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2, Zamawiajacy wyznaczy w formie pisemnej
termin odbioru koncowego.

4. Z czynno$ci odbioru sporzadzony bgdzie protokél zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§14
1. Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego petnié bedzie:
...................................................... Jtelo oo faks
nr i zakres uprawnien budowlanych: ......... ... ,
nr ewidencyjny przynalezno$ci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa: ...............coeiviiiinnnn... s
2. Wykonaweca ustanawia kierownika budowy:
........................ Jtelo oo faks Lo
nr i zakres uprawnien budowlanyCh:..... ... ,
nr ewidencyjny przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa: ............ ,

§15
1. Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie pod rygorem

niewaznosci.

2. Niedopuszczalne sa zmiany postanowien umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z
okoliczno$ci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub zmiany te sa
korzystne dla Zamawiajacego.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa budowlanego oraz Prawa zamowien publicznych.

4. Sprawy, co do ktérych nie zostanie osiagnig¢te porozumienie, rozpatrywac bedzie sad wilasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

5. Umowg sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egz., w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 3 egz. dla
Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:




