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UMOWA [projekt] nr ....../....../.2009

Niniejsza Umowa zawarta zostala w dniu roku w
pomigdzy: Gming Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

zwanym dalej ,,Zamawiajacym” z jednej strony, ktora reprezentuje:
1.
2.

zwanym dalej ,, Wykonawca” z drugiej strony, reprezentowanym przez:
1.
2.

Niniejszym ustala si¢, co nastepuje:

1
Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywar?e 1 interpretowane, jako integralna cz¢$¢ niniejszego
Kontraktu, wedtug nastgpujacego pierwszenstwa:
(2) Umowa;
(b) Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty;
(¢) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych;
(d) Dokumentacja Projektowa;

(e) Inne dokumenty bedace czgscia Umowy.

§2
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ i wykonczy¢ Roboty oraz usuna¢ w nich wszelkie wady w petnej
zgodno$ci z postanowieniami Umowy, obejmujace realizacj¢ zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja
zalewu kajakowego realizowana w ramach projektu: SPORTPARK — Park sportowy.

§3
1. Zamawiajacy, w uznaniu wykonania i wykonczenia Robot oraz usunigcia w nich wad przez
Wykonawce, w terminach i w sposob okreslony w Umowie, zaptaci Wykonawcy:

Bez naleznego podatku od towardw 1 ushug @ { ... }
PLN
] (0307 1L T }
PLN
Nalezny podatek od towardw 1 UStUZ {.....cooiiriii e }
PLN

stawka {...} %
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Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji przez caly okres zwigzania umowa.

Ustala si¢ etapowe rozliczanie robodt, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Szczegotowe
metody 1 zasady obmiaréw zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz Przedmiar Robot.

Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury za dany etap jest zaakceptowanie przez
Zamawiajacego Protokotu Zaawansowania Robét.

W przypadku zatrudnienia podwykonawcoéw, do Rozliczenia Wykonawcy nalezy zalaczy¢
oswiadczenia wszystkich podwykonawcdéw o braku zalegtosci platniczych Wykonawcy w stosunku do
podwykonawcy na dzien sporzadzenia Rozliczenia Wykonawcy. Brak o$wiadczenia podwykonawcy
stanowi¢ moze podstawg¢ odmowy wystawienia przez Zamawiajacego Protokolu Zaawansowania
Robot do czasu uregulowania przez Wykonawce zobowiazan w stosunku do podwykonawcow.
Rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastapi na podstawie ostatecznego rozliczenia Wykonawcy
oraz wystawienia przez Zamawiajacego Ostatecznego Protokotu Zaawansowania Robot. W przypadku
zatrudnienia podwykonawcow, do protokotu rozliczenia koncowego nalezy zataczy¢é o$wiadczenia
wszystkich podwykonawcow, zatrudnionych przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu
zamowienia, o uregulowaniu przez Wykonawcg w stosunku do nich wszystkich zobowiazan
ptatniczych dotyczacych przedmiotu zaméwienia.

Termin ptatnosci faktury ustala si¢ na 30 dni od daty jej dorgczenia.

§4

Strony moga naliczy¢ nastgpujace kary umowne:

e za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1. za kazdy dzien kalendarzowy op6znienia,

e 7a opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze konicowym oraz w okresie gwarancji i
rekojmi w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1. za
kazdy dzien kalendarzowy opdznienia poczawszy od dnia wyznaczonego na ich usunigcie,

e 7a odstapienie przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca, z zastrzezeniem §10 umowy oraz art.
145 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, ma prawo naliczy¢ kar¢ umowna w wysokos$ci
3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust. 1. Wykonawca ma réwniez w tym
przypadku prawo zadaé zaptaty za wykonane zgodnie z harmonogramem realizacji prace pod
warunkiem przekazania ich Zamawiajacemu.

W przypadku, gdy szkoda z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez

Wykonawceg jest wyzsza niz kary umowne lub powstata z innych tytutow, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo dochodzenia odszkodowania uzupehniajacego na zasadach ogolnych.

§5
Terminy realizacji przedmiotu umowy:
a) Rozpoczecie robdt budowlanych rozpocznie si¢ nie pézniej niz 28 dni od dnia podpisania umowy
na roboty.
b) Zakonczenie robét budowlanych (data zgloszenia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
koncowego zgodnie z wymogami §13 ust. 1) nastapi nie p6zniej niz 15.06.2010 r.

§6
Wykonawca nie moze rozpoczaé zadnych rob6t podstawowych i pomocniczych przed przekazaniem
terenu budowy w formie protokotu podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiajacego.

Jezeli w toku realizacji robot nastapi konieczno$¢ wykonania robdt uzupetiajacych lub dodatkowych
Wykonawca zobowiazany bedzie do ich wykonania na podstawie odrgbnej umowy i za odr¢gbnym
wynagrodzeniem, obliczonym z zachowaniem takich samych zasad i sktadnikow cenotworczych jak w
ofercie przetargowej. W przypadku gdy kosztorys ofertowy nie zawiera cen jednostkowych
odpowiadajacych rodzajowi robot dodatkowych, wowczas ceny jednostkowe nalezy ustali¢ droga
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negocjacji, przy czym ceny te nie powinny by¢ wyzsze od cen rynkowych opublikowanych w
aktualnych dla danego okresu rozliczeniowego Biuletynach SEKOCENBUD, wydawanych przez
Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa "Promocja" Sp. z 0.0. Warszawa.

§7
1. Obowiazki Zamawiajacego:

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy.

2) Przekazanie kompletu dokumentacji technicznej wraz z kopia prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na budowe.

3) Zapewnienie nadzoréw: inwestorskiego, autorskiego i specjalistycznego.

4) Dokonywanie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych od
daty przyjecia zgloszenia robot do odbioru.

5) Dokonanie odbioru koncowego po osiagnigciu przez przedmiot umowy gotowosci odbiorowe;.

6) Zaplata wynagrodzenia.

§8
1. Obowiazki Wykonawcy:
1) Przejecie od Zamawiajacego terenu robot.
2) Przekazanie Zamawiajacemu:
. kopii planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz projektu organizacji robot — nie pdzniej niz na
7 dni przed planowanym terminem rozpoczgcia robot,
. o$wiadczenie osoby, ktora pelni¢ bedzie samodzielng funkcjg techniczna na budowie o przyjeciu

obowiazkéw kierownika budowy wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do odpowiedniej
Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa - nie pdzniej niz na 9 dni przed planowanym terminem
rozpoczecia robot,

3) Wykonanie i umieszczenie (na wlasny koszt) w widocznym miejscu na budowie, przed
rozpoczeciem robdt, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, o ktérych mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.).

4) Odpowiednie zabezpieczenie terenu robdt, oznakowanie (na wiasny koszt) terenu budowy,
wywieszenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych, wykonywanie robdt w sposob zgodny z
przepisami bhp i p.poz.

5) Zapewnienie na wiasny koszt obshugi geodezyjnej budowy w zakresie wytyczenia trasy, pomiarOw
kontrolnych syt.-wys. oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w pelnym zakresie wraz z
klauzula o jej przyjeciu do Miejskiego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego. W przypadku
uzbrojenia podziemnego pomiar powykonawczy powinien by¢ wykonany przed zasypaniem
wykonanego elementu pod rygorem nie odebrania robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6) Przechowywanie dziennika budowy w miejscu bezpiecznym na terenie budowy i udostepnianie go
na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 0s6b upowaznionych do dokonywania w
nim zapisow, o ktérych mowa w § 9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108
poz. 953 z p6zn. zm.).

7) Zapewnienie na wlasny koszt wtasciwej gospodarki odpadami zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z p6zn. zm.) oraz przepisami
wykonawczymi.

8) Utrzymywanie, terenu robot w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych w granicach
uzgodnionych z Zamawiajacym.

9) Uzyskanie, w razie potrzeby, na wilasny koszt i z odpowiednim wyprzedzeniem, zezwolen na
zajecie terenu, pasa drogowego itp.

10) Koordynowanie robdt podwykonawcoéw zatrudnionych na budowie.

11) Zgltaszanie przez kierownika budowy do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Zgloszenie powinno by¢ dokonane wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym skutecznym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego.

12) Ubezpieczenie przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami w § 12.
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13) Po zakonczeniu robot Wykonawca obowigzany jest:
uporzadkowa¢ na wlasny koszt teren robot oraz doprowadzi¢ do nalezytego stanu tereny przylegte

wykorzystywane dla celow budowy,

zglosi¢ przedmiot umowy do odbioru koncowego zgodnie z postanowieniami § 13,
w zwiazku z art. 57 ustawy Prawo budowlane dostarczy¢ Zamawiajacemu os$wiadczenie

kierownika budowy, protokoly badan i sprawdzen, certyfikaty, inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza,
deklaracje zgodnosci dot. zastosowanych wyrobow budowlanych

o =

o =

§9
Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi)* z pomoca Podwykonawcow)*.
Zakres rzeczowy i finansowy przedmiotu zamowienia, ktory zostanie wykonany sitami wiasnymi i
przez podwykonawcow zawiera zalacznik nr 2 stanowiacy integralna czg¢$¢ umowy.
Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania zgody Zamawiajacego na zatrudnienie podwykonawcy na
warunkach okre$lonych w art.647', § 1 - § 4 ustawy z dnia 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. Nr
16, poz. 93 z p6zn. zm.).
Wykonawca wykona przedmiot umowy z wlasnych wyrobéw budowlanych.
Wyroby budowlane, o ktorych mowa w ust. 4, spelnia¢ beda wymagania okre§lone w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiazany jest okazaé, w
stosunku do wskazanych wyrobow odpowiednie certyfikaty potwierdzajace spetnienie wymagan
podstawowych i dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

§10
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

a) w przypadku wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 1 miesigca od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

b) w przypadku ogloszenia upadtosci lub rozwiazania firmy Wykonawcy,

c) jezeli Wykonawca - z wlasnej woli 1 bez uzasadnionych przyczyn - nie rozpoczat robdt w ciagu
40 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy lub bez uzasadnionych przyczyn
przerwat roboty na okres dluzszy niz 30 dni i pomimo dodatkowego wezwania nie przystapit do
robot.

Wykonawcy przyshuguje prawo odstapienia od umowy jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz
wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich
zobowiazan wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§l1
Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela gwarancji oraz rekojmi.
Okres udzielonej gwarancji 1 rekojmi wynosi 36 miesigcy, liczac od daty wydania Protokotu Odbioru
Koncowego.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 3 wust. 1. Zabezpieczenie stuzy pokryciu
roszczen z tytulu niewykonania Iub nienalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie stuzy takze do
pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytutu gwarancji oraz r¢gkojmi.
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dokonany bedzie w nastgpujacy sposob:

a) Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane tj. po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego
(jezeli w protokole tym nie stwierdzono wad), lub od daty pisemnego potwierdzenia, przez
przedstawiciela Zamawiajacego, usuni¢cia wad stwierdzonych w Protokole Odbioru Koncowego.
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b) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
kwote wynoszaca 30% wysokos$ci zabezpieczenia.

¢) Kwota, o ktérej mowa w poprzednim punkcie niniejszej SIWZ jest zwracana nie pdzniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady 1 gwarancji jakosci.

§12
Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot przed Rozpoczeciem Robdt na
warunkach zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
a) Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i rob6t m.in. z tytutu:
*  szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z prowadzonymi robotami oraz zdarzeniami losowymi.
e odpowiedzialnosci cywilne;j.
b) Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnoscei:

* roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robo6t - od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych.

* odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw i 0sob trzecich a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami
budowlanymi w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

¢) Wymagana wysoko$¢ sumy ubezpieczenia:

e w stosunku do robot - kwota odpowiadajaca wynagrodzeniu umownemu wg §3, ust.1.

*  w stosunku do urzadzen placu budowy i sprze¢tu zgromadzonego przez Wykonawceg na terenie
budowy - kwota odpowiadajaca warto$ci odtworzeniowe;.

d) Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowiazany bedzie do przelania cesji praw z umowy
ubezpieczenia na rzecz Zamawiajacego lub banku kredytujacego.

Przed rozpoczegciem roboét Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dowody ubezpieczenia.

Wykonaweca utrzyma ubezpieczenie do zakonczenia okresu r¢kojmi za wady.

§13
Wykonawca zglosi gotowo$¢ przedmiotu umowy do odbioru koncowego powiadamiajac niezwlocznie
w formie pisemnej Zamawiajacego.
Inspektor(rzy) nadzoru inwestorskiego do 14 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia,
przeprowadzaja w obecnosci kierownika budowy czynno$ci sprawdzajace w celu potwierdzenia
osiagnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego, w tym kompletnosci dokumentacji
powykonawczej i dokonuja odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
Po przeprowadzeniu czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2, Zamawiajacy wyznaczy w formie pisemnej
termin odbioru koncowego.
Z czynno$ci odbioru sporzadzony bedzie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§14
Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego pehic bedzie:
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§15

Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na pismie pod rygorem
niewaznosci.

Niedopuszczalne sq zmiany postanowien umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z
okolicznos$ci, ktoérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub zmiany te sa
korzystne dla Zamawiajacego.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa budowlanego oraz Prawa zamowien publicznych.

Sprawy, co do ktorych nie zostanie osiagnigte porozumienie, rozpatrywac¢ bedzie sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egz., w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 3 egz. dla
Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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