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Wykonawcy, ktorzy pobrali SIWZ

Strona internetowa

Dotyczy postepowania JRP.8340-11/10 o udzielenie zamowienia publicznego na  wykonanie zadania
.Kontrakt 1lla - Przebudowa systemu kanalizacyjnego w $rodmiesciu Cieszyna (Zadanie 3 - Etap 1)”, w ramach
projektu: ..Uporzadkowanie gospodarki sciekowej w aglomeracji cieszynskiej”

W zwiazku z otrzymanymi zapytaniami wykonawcow, dziatajac na podstawie art. 38 ust.
2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113,
poz. 759 z pozn. zm.), przekazujemy tres¢ pytan wraz z wyjasnieniami.

Wyjasnienie nr 10 do SIWZ

Pytanie nr 1

Prosimy o wyjasnienie ktora z wersji Wykonawca ma bra¢ pod uwage przy obliczaniu ceny
ofertowej ze wzgledu na rozbiezno$¢ w kosztorysie ..Przedmiary zagregowane-kanaty giowne i
boczne™ w wersji PDF i wersji elektronicznej XLS.

Wyjasnienie

Otwierane na komputerze Zamawiajacego ,,Przedmiary zagregowane-kanaty gtowne i boczne™ w
wersji PDF i wersji elektronicznej XLS sa spojne. w zwiazku z tym rozbieznos¢ moze wynika¢ z
innych ustawien lub wersji programu zainstalowanych na komputerze wykonawcy.

W przypadku pojawienia si¢ u wykonawcy rozbieznosci pomigdzy wersja PDF 1 XLS przy
obliczaniu ceny ofertowej nalezy bra¢ pod uwage wersje¢ PDF.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiajacy uzyskat stosowne zgody i uzgodnienia branzowe?

Wyjasnienie

Zamawiajacy uzyskal stosowne zgody i uzgodnienia, a zawarte w nich warunki zostaly
wprowadzone do tresci dokumentacji projektowej (projekt budowlano - wykonawczy). Nie
mniej jednak zamawiajacy zamieszcza uzgodnienia i zgody na stronie internetowej na ktorej
udostepniono SIWZ.

Pytanie nr 3
W przedmiarach kanalizacja podana jest w oparciu o dlugosci osiowe (co wynika z profili oraz
zagospodarowania terenu), a osobno podane sg studzienkami na tej sieci. Czy rozliczenie
powykonawcze prowadzone bedzie rowniez w oparciu o dtugosci osiowe?
Wy jasnienie
Przedmiar jest wykonany w oparciu o dlugosci osiowe, jednak rozliczenie prowadzone bedzie w
oparciu o dlugosci montazowe plus rozliczenie studzienek. Zamawiajacy wymaga¢ bedzie
rowniez podania przez Wykonawce w ksiedze obmiaréw dlugosci osiowych poszczegolnych
odcinkow.
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Pytanie nr 4
Kiedy powinien by¢ dokonywany przeglad kanatow kamerg TV?

Wyjasnienie
Przeglad kanatow kamera, o ktérym mowa w pkt 24 ppkt 8 SIWZ IDW. dla nowej kanalizacji
musi by¢ wykonywany do kazdego odcinka podlegajacego sprzedazy i przekazany

Zamawiajacemu wraz z odpowiednim $wiadectwem platnosci. Dla odeinkow modernizowanych
pierwszy przeglad kamerg TV powinien by¢ wykonany przed dokonaniem modernizacji, zas
drugi przeglad po jej dokonaniu a zapis winien by¢ przekazany Zamawiajacemu wraz z

odpowiednim $wiadectwem platnosci.
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