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Zalacznik nr 7 do SIWZ

Numer zaméwienia: IM.1.271.67.89.2011.3

[projekt]
UMOWAnr ....../....../2011

Niniejsza Umowa zawarta zostala w dniu roku w Cieszynie pomigdzy: Szkolnym Schroniskiem
Mtodziezowym, ul. Btogocka 24, 43-400 Cieszyn, zwana dalej ,,Zamawiajacym” z jednej strony, ktora
reprezentuje:

a

zwanym dalej ,, Wykonawca” z drugiej strony, reprezentowanym przez:
1.
2.

Niniejszym ustala sig, co nastgpuje:

§1

Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane, jako integralna cze$¢ niniejszego
Kontraktu, wedlug nast¢pujacego pierwszenstwa:

(a) Umowa,;

(b) Oferta;

(c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych;
(d) Dokumentacja Projektowa;

(e) Inne dokumenty bedace czgscia Umowy.

§2

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ i wykonczy¢ Roboty oraz usuna¢ w nich wszelkie wady w petnej
zgodnos$ci z postanowieniami Umowy, obejmujace realizacj¢ zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja
budynku Szkolnego Schroniska Mlodziezowego w Cieszynie

1.

§3
Zamawiajacy, w uznaniu wykonania i wykonczenia Robdt oraz usunigcia w nich wad przez
Wykonawce, w terminach i w sposob okreslony w Umowie, zaptaci Wykonawcy kwote z podatkiem
od towaréw i ushug: {............ } PLN; stownie: {..................... } PLN.

Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji przez caty okres zwigzania umowa.

Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury za dany etap jest zaakceptowanie przez
Zamawiajacego Protokotu Zaawansowania Robét.

W  przypadku zatrudnienia podwykonawcoéw, do Rozliczenia Wykonawcy nalezy zalaczy¢
oswiadczenia wszystkich podwykonawcow o braku zaleglosci ptatniczych Wykonawcy w stosunku do
podwykonawcy na dzien sporzadzenia Rozliczenia Wykonawcy. Brak o§wiadczenia podwykonawcy
stanowi¢ moze podstawe¢ odmowy wystawienia przez Zamawiajacego Protokotu Zaawansowania
Robot do czasu uregulowania przez Wykonawce zobowiazan w stosunku do podwykonawcow.
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Rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastapi na podstawie ostatecznego rozliczenia Wykonawcy
oraz wystawienia przez Zamawiajacego Ostatecznego Protokotu Zaawansowania Robot. W przypadku
zatrudnienia podwykonawcow, do protokotu rozliczenia koncowego nalezy zalaczy¢ o$wiadczenia
wszystkich podwykonawcow, zatrudnionych przez Wykonawcg przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia, o uregulowaniu przez Wykonawc¢ w stosunku do nich wszystkich zobowiazan
ptatniczych dotyczacych przedmiotu zamdéwienia.

Termin platno$ci faktury ustala si¢ na 30 dni od daty jej dorgczenia.

§4

Strony moga naliczy¢ nastepujace kary umowne:

* za opoOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1. za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia,

* za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1. za
kazdy dzien kalendarzowy opdznienia poczawszy od dnia wyznaczonego na ich usunigcie,

* za odstapienie przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca, z zastrzezeniem §10 umowy oraz
art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, ma prawo naliczy¢é kar¢ umowna w
wysoko$ci 3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust. 1. Wykonawca ma
réwniez w tym przypadku prawo zada¢ zaptaty za wykonane zgodnie z harmonogramem realizacji
prace pod warunkiem przekazania ich Zamawiajacemu.

W przypadku, gdy szkoda z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez

Wykonawce jest wyzsza niz kary umowne lub powstata z innych tytulow, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo dochodzenia odszkodowania uzupethiajacego na zasadach ogélnych.

§5
Terminy realizacji przedmiotu umowy:
a) Rozpoczecie robdt budowlanych rozpocznie si¢ nie poézniej niz 21 dni od dnia podpisania umowy
na roboty.
b) Zakonczenie rob6t budowlanych (data zgloszenia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
koncowego zgodnie z wymogami §13 ust. 1) nastapi nie po6zniej niz 31.12.2012 r.

§6

Wykonawca nie moze rozpoczaé¢ zadnych robdt podstawowych i pomocniczych przed przekazaniem
terenu budowy w formie protokotu podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiajacego.

Jezeli w toku realizacji robot nastapi konieczno$¢ wykonania robdt uzupetniajacych lub dodatkowych
Wykonawca zobowigzany bedzie do ich wykonania na podstawie odrgbnej umowy i za odrgbnym
wynagrodzeniem, obliczonym z zachowaniem takich samych zasad i sktadnikéw cenotworczych jak w
ofercie przetargowej. W przypadku gdy kosztorys ofertowy nie zawiera cen jednostkowych
odpowiadajacych rodzajowi robdt dodatkowych, wowczas ceny jednostkowe nalezy ustali¢ droga
negocjacji, przy czym ceny te nie powinny by¢ wyzsze od cen rynkowych opublikowanych w
aktualnych dla danego okresu rozliczeniowego Biuletynach SEKOCENBUD, wydawanych przez
Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa "Promocja" Sp. z 0.0. Warszawa.

§7
Obowiazki Zamawiajacego:
1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy.
2) Przekazanie kompletu dokumentacji technicznej wraz z kopia prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na budowe.
3) Zapewnienie nadzoréw: inwestorskiego, autorskiego i specjalistycznego.
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Dokonywanie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych od
daty przyjecia zgloszenia robdt do odbioru.

Dokonanie odbioru koncowego po osiagnigciu przez przedmiot umowy gotowosci odbiorowe;.
Zaptata wynagrodzenia.

§8

Obowiazki Wykonawcy:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9

Przejecie od Zamawiajacego terenu robot.

Przekazanie Zamawiajacemu:

kopii planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz projektu organizacji robdt — nie pdzniej niz na
7 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot,

oswiadczenie osoby, ktéra petni¢ bedzie samodzielna funkcje¢ techniczng na budowie o przyjeciu
obowiazkoéw kierownika budowy wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do
odpowiedniej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa - nie po6zniej niz na 9 dni przed
planowanym terminem rozpocze¢cia robot,

Wykonanie i umieszczenie (na wilasny koszt) w widocznym miejscu na budowie, przed
rozpoczgciem robot, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, o ktorych mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Odpowiednie zabezpieczenie terenu robodt, oznakowanie (na wilasny koszt) terenu budowy,
wywieszenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych, wykonywanie robot w sposéb zgodny z
przepisami bhp i p.poz.

Zapewnienie na wlasny koszt obstugi geodezyjnej budowy w zakresie wytyczenia trasy, pomiarow
kontrolnych syt.-wys. oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w pelnym zakresie wraz z
klauzula o jej przyjeciu do Miegjskiego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego. W przypadku
uzbrojenia podziemnego pomiar powykonawczy powinien by¢ wykonany przed zasypaniem
wykonanego elementu pod rygorem nie odebrania robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie dziennika budowy w miejscu bezpiecznym na terenie budowy i udostepnianie go
na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz os6b upowaznionych do dokonywania w
nim zapisOw, o ktérych mowa w § 9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Zapewnienie na wlasny koszt wtasciwej gospodarki odpadami zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach oraz przepisami wykonawczymi.

Utrzymywanie, terenu robot w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych w granicach
uzgodnionych z Zamawiajacym.

Uzyskanie, w razie potrzeby, na wlasny koszt i z odpowiednim wyprzedzeniem, zezwolen na
zajecie terenu, pasa drogowego itp.

10) Koordynowanie robdt podwykonawcow zatrudnionych na budowie.
11) Zgtaszanie przez kierownika budowy do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Zgloszenie powinno by¢ dokonane wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym skutecznym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego.

12) Ubezpieczenie przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami w § 12.
13) Po zakonczeniu rob6t Wykonawca obowiazany jest:

uporzadkowac¢ na wlasny koszt teren robot oraz doprowadzi¢ do nalezytego stanu tereny przylegle
wykorzystywane dla celow budowy,

zglosi¢ przedmiot umowy do odbioru koficowego zgodnie z postanowieniami § 13,

w zwiazku z art. 57 ustawy Prawo budowlane dostarczy¢ Zamawiajacemu os$wiadczenie
kierownika budowy, protokoly badan i sprawdzen, certyfikaty, inwentaryzacj¢ geodezyjna
powykonawcza, deklaracje zgodno$ci dot. zastosowanych wyrobéw budowlanych
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§9
Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wlasnymi)* z pomoca Podwykonawcow)*.
Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy, wykonanie czg§ci robdt lub ushug
podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody Zamawiajacego na zatrudnienie podwykonawcy na
warunkach okreslonych w art. 647(1) §1 - §4 ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. — Kodeks Cywilny.
Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowe lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy
pomiedzy Wykonawca a podwykonawca powinien w szczegdlnosci zastrzegaé spelnienie przez
podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancja jakoSci i rekojmia za wady.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych
dokumentéw, termin ten jednak nie moze by¢ krétszy niz 3 dni.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zgtosi¢ sprzeciw lub zastrzezenia i zadac¢
zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
podwykonawca lub jej projektu wraz z czescia dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych
w umowie lub projekcie, nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgodg na
zawarcie umowy.
Umowa pomi¢dzy Wykonawca a podwykonawca powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji Robot Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowiazany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z
zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.
Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawca Wykonawca nie dokona w calosci lub w
czescel zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwroci si¢ z zadaniem zaplaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie art. 647" § 5 kc 1 udokumentuje
zasadno$¢ takiego zadania fakturg zaakceptowana przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie i odbior fakturowanych robot, Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy kwotg bedaca
przedmiotem jego zadania.
Zamawiajacy dokona potracenia powyzszej kwoty z kolejnej ptatnosci przystugujacej] Wykonawcy.
Do zawarcia przez podwykonawcg umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie
obowiazkéw wynikajacych z umowy i obowiazujacych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada za
dzialania i zaniechania podwykonawcow jak za wilasne.
Zakres rzeczowy 1 finansowy przedmiotu zamdéwienia, ktory zostanie wykonany sitami wilasnymi i
przez podwykonawcow zawiera zatacznik nr ... stanowiacy integralna czgs¢ umowy.
Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania zgody Zamawiajacego na zatrudnienie podwykonawcy na
warunkach okre§lonych w art.647', § 1 - § 4 ustawy z dnia 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny.
Wykonawca wykona przedmiot umowy z wilasnych wyrobow budowlanych.
Wyroby budowlane, o ktorych mowa w ust. 4, spetnia¢ beda wymagania okre$lone w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest okazaé, w
stosunku do wskazanych wyrobow odpowiednie certyfikaty potwierdzajace spelnienie wymagan
podstawowych i dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

§10
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

a) w przypadku wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 1 miesiaca od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
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b) w przypadku ogloszenia upadtosci lub rozwiazania firmy Wykonawcy,

c) jezeli Wykonaweca - z wilasnej woli 1 bez uzasadnionych przyczyn - nie rozpoczat robdt w ciagu
40 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy lub bez uzasadnionych przyczyn
przerwal roboty na okres dtuzszy niz 30 dni i pomimo dodatkowego wezwania nie przystapit do
robot.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz
wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczno$ci, nie bgdzie mogt spemi¢ swoich
zobowiazan wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§11
Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela gwarancji oraz r¢kojmi.
Okres udzielonej gwarancji 1 rekojmi wynosi 36 miesigcy, liczac od daty wydania Protokotu Odbioru
Koncowego.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1. Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie shuzy takze do pokrycia roszczen
Zamawiajacego z tytutu rekojmi.
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dokonany begdzie w nastepujacy sposob:

a) Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane tj. po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego
(jezeli w protokole tym nie stwierdzono wad), lub od daty pisemnego potwierdzenia, przez
przedstawiciela Zamawiajacego, usunigcia wad stwierdzonych w Protokole Odbioru Koncowego.

b) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu r¢kojmi za wady 1 gwarancji jako$ci
kwote wynoszaca 30% wysokosci zabezpieczenia.

¢) Kwota, o ktérej mowa w poprzednim punkcie niniejszej SIWZ jest zwracana nie pdzniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

§12

Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot przed Rozpoczgciem Robdt na

warunkach zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

a) Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robdt m.in. z tytuhu:

*  szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z prowadzonymi robotami oraz zdarzeniami losowymi.

* odpowiedzialnosci cywilne;j.

b) Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

* roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane bezposrednio z
wykonywaniem robét - od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych.

* odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczg$liwych wypadkow dotyczacych
pracownikow i 0sob trzecich a powstalych w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi w
tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

¢) Wymagana wysoko$¢ sumy ubezpieczenia:

*  w stosunku do robot - kwota odpowiadajaca wynagrodzeniu umownemu wg §3, ust.1.

* w stosunku do urzadzen placu budowy i sprzgtu zgromadzonego przez Wykonawce na terenie
budowy - kwota odpowiadajaca warto$ci odtworzeniowe;.

d) Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowiazany bedzie do przelania cesji praw z umowy
ubezpieczenia na rzecz Zamawiajacego lub banku kredytujacego.

Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dowody ubezpieczenia.

Wykonawca utrzyma ubezpieczenie do zakonczenia okresu rekojmi za wady.
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§13

1. Wykonawca zglosi gotowos¢ przedmiotu umowy do odbioru koncowego powiadamiajac niezwlocznie
w formie pisemnej Zamawiajacego.

2. Inspektor(rzy) nadzoru inwestorskiego do 14 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia,
przeprowadzaja w obecnosci kierownika budowy czynnosci sprawdzajace w celu potwierdzenia
osiagnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego, w tym kompletnosci dokumentacji
powykonawczej i dokonuja odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

3. Po przeprowadzeniu czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2, Zamawiajacy wyznaczy w formie pisemnej
termin odbioru koncowego.

4. Z czynnosci odbioru sporzadzony begdzie protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§14
1. Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego petni¢ bedzie:
...................................................... stel oo faks
nr i zakres uprawnien budowlanych: ........ ... ,
nr ewidencyjny przynaleznosci do Okrggowej Izby InZynieréw Budownictwa: .............cocoviiiiinn., ,
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy:
........................ Jtelo oo faks oo
nr i zakres uprawnien budowlanycCh:. ... .. ... ,
nr ewidencyjny przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa: ............ ,

§15
1. Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na piSmie pod rygorem

niewaznosci.

2. Niedopuszczalne sa zmiany postanowien umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z
okolicznos$ci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub zmiany te sa
korzystne dla Zamawiajacego.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa budowlanego oraz Prawa zamowien publicznych.

4. Sprawy, co do ktérych nie zostanie osiagni¢te porozumienie, rozpatrywaé bedzie sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

5. Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Regionalny Program Operacyjny Wojewédztwa Slaskiego — realna odpowiedZ na realne potrzeby
Projekt wspdtfinansowany przez Uni¢ Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnegow ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2007-2013




