Zatacznik nr 8

UMOWA NF ..oouenfereennnd 2007 (projek)

zawarta W dniu .......ccceeveiieiiienieeneenne, w Cieszynie pomi¢dzy Gminag Cieszyn zwana dalej
Zamawiajacym, reprezentowang przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu

nieograniczonym, ogloszonym w Biuletynie Zaméwien Publicznych nr ............ z dnia
............. I. POZ. .............. - Zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci.
§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane w ramach
zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Termomodernizacja budynkéw SP-11 G-1".

2. Roboty o ktorych mowa w pkt. 1 beda wykonane w budynkach Szkoly Podstawowej Nr 1
1 Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie ul. Michejdy.

3. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie rob6t budowlanych w nastgpujacym zakresie:
a) remont pokrycia dachowego wraz z remontem kominéw ponad dachem,
b) wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej rynien,
¢) ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja,
d) termomodernizacja $cian zewngtrznych farba termoizolacyjna potaczona z remontem

elewacji,
e) ocieplenie stropu podcienia bezspoinowym systemem ocieplen (BSO) z zastosowa-
niem styropianu gr. 15 cm,

f) wykonanie izolacji pionowej §cian przyziemia,
g) wykonanie izolacji poziomej $cian przyziemia metoda injekcyjna,
h) renowacja cokotu kamiennego,
1) naprawa schodow zewngtrznych.

4. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okresla:

* dokumentacja projektowa,

» specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

» informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiacy Zalacznik nr 1 do niniejszej umowy,
sporzadzony na podstawie wyzej wymienionej dokumentacji projektowej i kosztorysu
ofertowego Wykonawcy zamieszczonego w ofercie przetargowe;.

§2

Terminy realizacji:

1. Rozpoczgcie robdt nastapi w ciagu ......... dni roboczych od daty zawarcia umowy.

2. Zakonczenie rob6t (data osiagnigcia gotowos’ci odbiorowej potwierdzona przez inspektora
nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami §10 pkt. 1) - .....ocoooviiiiininnnn. r.

3. Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy (data podpisania protokotu odbioru koncowego)



o0 3 N

. Wykonawca ma prawo wnioskowania o zmiang terminu umownego jesli niedotrzymanie

pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencj¢ okolicznos$ci ktérych nie mozna
bylo przewidzie¢ z przyczyn od niego niezaleznych oraz z powodu sity wyzszej.

. Wykonawca nie moze rozpoczaé¢ zadnych robdt podstawowych i pomocniczych przed

przekazaniem terenu budowy w formie protokotu podpisanego przez upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego.

§3
. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ na kwote¢ brutto
(wraz z podatkiem VAT) ......ccoooiiiiiiiieieceeeee e PLN,
stownie PLN.:

zgodnie ze ztozong przez Wykonawcg oferta przetargowa. Wynagrodzenie nie podlega wa-
loryzacji przez caty okres zwigzania umowa.

. Wykonawca oswiadcza ze jest ptatnikiem podatku VAT - posiada numer identyfikacji

podatkowej NIP: ......ccoovviiriiiiiiiieiee,

. Zamawiajacy posiada NIP: ........ccccvviiiiiiiiiiieeeeee,
. Ustala sig etapowe fakturowanie robot, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym

(zatacznik Nr 1). Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury za dany etap bgdzie
protokot zaawansowania robdt podpisany przez kierownika budowy/robdt 1 inspektora
nadzoru inwestorskiego. W przypadku zatrudnienia podwykonawcéw, do protokotu
zaawansowania robot nalezy zalaczy¢ oswiadczenia wszystkich podwykonawcow -
wykonujacych prace objgte protokolem - o braku zalegtosci ptatniczych Wykonawcy w
stosunku do podwykonawcy na dzien sporzadzenia protokotu zaawansowania robot. Brak
o$wiadczenia podwykonawcy stanowi¢ moze podstawg¢ odmowy podpisania protokotu
zaawansowania robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego do czasu uregulowania
przez Wykonawce zobowiazan w stosunku do podwykonawcow.

. Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koncowe;j.

Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej bedzie protokot odbioru
koncowego przedmiotu umowy, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Za-
mawiajacego 1 Wykonawcy, oraz protokdl rozliczenia koncowego, podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku zatrudnienia pod-
wykonawcow, do protokolu rozliczenia koncowego nalezy zalaczy¢ oswiadczenia
wszystkich podwykonawcéw, zatrudnionych przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia, o uregulowaniu przez Wykonawc¢ w stosunku do nich wszystkich
zobowiazan ptatniczych dotyczacych przedmiotu zamdwienia.

. Faktury nalezy WyStawiac Na: .........cocieiiriiiiiniinieieeteeete sttt e
. Termin platnosci faktur ustala si¢ na 30 dni od daty ich dorgczenia.
. Warunki platnosci: przelewem na rachunek Wykonawcy..........cccoceeeeiiieiiiieiiiiiiiiecieeceees

. Jezeli w toku realizacji robot nastapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych

Wykonawca zobowigzany bedzie do ich wykonania na podstawie odrgbnej umowy i za zb-
nym wynagrodzeniem, obliczonym z zachowaniem takich samych zasad 1 sktadnikow
cenotworczych jak w ofercie przetargowej, przy czym warto$¢ robot dodatkowych nie
moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia umownego ustalonego w § 4, ust. 1. W przy-
padku gdy kosztorys ofertowy nie zawiera cen jednostkowych odpowiadajacych rodzajowi
robdt dodatkowych, wowczas ceny jednostkowe nalezy ustali¢ droga negocjacji, przy
czym ceny te nie powinny by¢ wyzsze od cen rynkowych opublikowanych w aktualnych
dla danego okresu rozliczeniowego Biuletynach SEKOCENBUD, wydawanych przez
Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa "Promocja" Sp. z o.o.
Warszawa.



§ 4

Obowiazki Zamawiajacego:

1. Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot.

2. Przekazanie kompletu dokumentacji technicznej wraz z kopia prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowg.

3. Zapewnienie nadzorow: inwestorskiego, autorskiego 1 specjalistycznego.

4. Dokonywanie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni robo-
czych od daty przyjecia zgloszenia robét do odbioru.

5. Dokonanie odbioru koncowego po osiagni¢ciu przez przedmiot umowy gotowosci od-
biorowe;.

6. Zaptata wynagrodzenia.

§5

Obowiazki Wykonawcy:

l.
2.

a)

b)
c)

d)

e)
3.

Przejecie od Zamawiajacego terenu robot.
Przekazanie Zamawiajacemu:
projektu organizacji robdt - nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym terminem
rozpoczecia robot,
kopii planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - w terminie j.w.
oswiadczen osoéb, ktore petni¢ beda samodzielne funkcje techniczne na budowie o
przyjeciu obowiazkow kierownika budowy 1 kierownikow robot branzowych wraz z ak-
tualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do odpowiedniej Okregowej Izby In-
zynierow Budownictwa - nie poézniej niz na 9 dni przed planowanym terminem
rozpoczecia robot,
o$wiadczenia kierownika budowy o sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia - nie po6zniej niz na 9 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot,
informacji zawierajacej dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktorym mowa w pkt. 3.
Wykonanie 1 umieszczenie (na wlasny koszt ) w widocznym miejscu na budowie, przed
rozpoczgciem robot, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, o ktérych mowa w art. 42 ust.2 pkt. 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118).
Odpowiednie zabezpieczenie terenu robdt, oznakowanie (na wtasny koszt) terenu budowy,
wywieszenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych, wykonywanie robot w sposob
zgodny z przepisami bhp i p.poz..
Przechowywanie dziennika budowy w miejscu bezpiecznym na terenie budowy i1 udostgp-
nianie go na kazde zadanie inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz oséb upowaznio-
nych do dokonywania w nim zapiséw, o ktérych mowa w § 9 ust.1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajqcego dane dotyczqce bez-
pieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 z 2002 r. poz. 953).
Zapewnienie na wlasny koszt wtasciwej gospodarki odpadami zgodnie z ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zmianami) wraz z
przepisami wykonawczymi.
Utrzymywanie, terenu robot w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych w
granicach uzgodnionych z Zamawiajacym.
Uzyskanie, w razie potrzeby, na wlasny koszt i z odpowiednim wyprzedzeniem, zezwolen
na zajgcie terenu, pasa drogowego itp.
Koordynowanie robdt podwykonawcow zatrudnionych na budowie.

. Zglaszanie (przez kierownika budowy i kierownikow robot branzowych) do odbioru

robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Zgloszenie powinno by¢ dokonane wpisem



do dziennika budowy z jednoczesnym skutecznym powiadomieniem wlasciwego inspek-
tora nadzoru inwestorskiego.
11. Ubezpieczenie przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami w § 14.
12. Po zakonczeniu robdt Wykonawca obowiazany jest:
a) uporzadkowac na wlasny koszt teren robdt oraz doprowadzi¢ do nalezytego stanu
tereny przylegte wykorzystywane dla celéw budowy,
b) zglosi¢ przedmiot umowy do odbioru koncowego zgodnie z postanowieniami §11.

§6

[u—

Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi)* z pomoca Podwykonawcow)*.

2. Zakres rzeczowy 1 finansowy przedmiotu zamowienia, ktory zostanie wykonany sitami
wlasnymi 1 przez podwykonawcoOw zawiera zatacznik nr 2 stanowiacy integralng czgsé
umowy.

3. Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania zgody Zamawiajacego na zatrudnienie pod-
wykonawcy na warunkach okre$lonych w art.647', § 1 - § 4 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z pdzn. zmianami).

4. Wykonawca wykona przedmiot umowy z wlasnych wyrobéw budowlanych.

5. Wyroby budowlane, o ktorych mowa w ust. 4, spetnia¢ bgda wymagania okre§lone
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

6. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest

okaza¢, w stosunku do wskazanych wyrobow odpowiednie certyfikaty potwierdzajace

spetnienie wymagan podstawowych 1 dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

§7

1. Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego petni¢ bedzie:

nr 1 zakres uprawnien budowlanych - ..o ,
nr ewidencyjny przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa - .................

adres ZzamieSZKaNIa: ..........oooveeuviiieeeeiiieiiiieeeeee e Sl e

§8
. Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela gwarancji na okres 3 lat od daty
spisania protokotu odbioru koncowego.
. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 4 ust. 1. w nastgpujacych formach:

—_

[\9)

a)* pienigznej — 100 % zabezpieczenia W KWOCIE ........cecveeriieriieiiieniieiieeieeiee e PLN,
STOWNIE PLIN: ..ottt e
albo
b)* GWarancji ....cceeeveeveeniieeiiieniieeieesiee e , 100 % zabezpieczenia na kwotg ................ PLN
0 (014 1 T od 0 USSP

z okresem waznosci od daty podpisania umowy do konca okresu gwarancji o ktorym
mowa w ust. 1.
3. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego badz utworzonego w
formie pieni¢znej, nastapi w dwoch ratach:

a) 70 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w ciagu 30 dni od daty pisemnego od
daty podpisania protokotu odbioru koncowego (jezeli w protokole tym nie stwierdzono
wad), lub od daty pisemnego potwierdzenia, przez przedstawiciela Zamawiajacego,
usunigcia wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego przedmiotu umowy,



b) 30 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w ciagu 14 dni po uptywie okresu
udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

)* w zalezno$ci od deklaracji w ofercie w umowie zostana wpisane wtasciwe dane
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie, o ktorej

5.

mowa w ust. 2.b, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu - w ciagu 30-tu dni od daty pod-
pisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu zamédwienia (jezeli w protokole tym nie
stwierdzono wad), lub od daty pisemnego potwierdzenia, przez przedstawiciela Za-
mawiajacego, usunigcia wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego - nowe
zabezpieczenie W fOrmie EWarancjl .......ccceeeeeeveeerveenieeneeenieeneeenaeans w  wys. 30% kwoty
zabezpieczenia Na KWOLE .......cccveveeeriierieeiieiieeee et , Z okresem waznosci
od daty podpisania protokotu odbioru koncowego do konca okresu gwarancyjnego plus 14
dni, a Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie o ktorym mowa w ust. 2.b.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wniesione badz utworzone w formie pie-
ni¢znej, zatrzymane na okres udzielonej przez Wykonawceg gwarancji , ulokowane zosta-
nie na oprocentowanym rachunku Zamawiajacego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione badz utworzone w pieniadzu
Zamawiajacy zwrdci wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktorym byto ono przechowywane z potraceniem kosztéw prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

§9

1. Strony moga naliczy¢ nast¢pujace kary umowne:

a)

b)

c)

2.

za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie
mogt obciazy¢ Wykonawce kara w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1.,

za opoOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowa w § 4 ust. 1. za kazdy dzien zwtloki,

za opoOznienie w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w okresie
gwarancji 1 rgkojmi w wysoko$ci 0,05 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1. za kazdy dzien kalendarzowy zwloki poczawszy od dnia wyznaczonego na
ich usuniecie.

W przypadku, gdy szkoda z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce jest wyzsza niz kary umowne lub powstata z innych tytulow, Za-
mawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasa-
dach ogolnych.

§ 10

Kierownik budowy zglosi gotowo$¢ przedmiotu umowy do odbioru koncowego
powiadamiajac niezwlocznie w formie pisemnej inspektora nadzoru inwestorskiego. In-
spektor nadzoru inwestorskiego w ciagu 5 dni roboczych od daty otrzymania za-
wiadomienia, przeprowadza w obecno$ci kierownika budowy czynnosci sprawdzajace
w celu potwierdzenia osiagnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego
1 dokonuje odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Po osiagnigciu przez przedmiot umowy gotowosci odbiorowej wg ust.1, Wykonawca
zglosi Zamawiajacemu przedmiot umowy do odbioru koncowego. Zgloszenie powinno
by¢ dokonane w formie pisemnej. Do zgloszenia nalezy dotaczy¢é wymagane w art. 57
Prawa budowlanego o$wiadczenia kierownika budowy, kierownikow robot branzowych,
protokotly badan i sprawdzen, certyfikaty, deklaracje zgodnosci dot. zastosowanych
wyrobow budowlanych.

Po stwierdzeniu kompletno$ci dokumentow, o ktérych mowa w ust. 2, Zamawiajacy
wyznaczy w formie pisemnej termin odbioru koncowego w ciagu 10 dni od daty
otrzymania zgloszenia do odbioru koncowego zawiadamiajac o tym Wykonawce.



4. W przypadku braku kompletnos$ci dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2., termin, o
ktorym mowa w ust. 3, moze zosta¢ przesuni¢ty o okres oczekiwania na skompletowanie
dokumentow. Skutki wynikajace z tego tytutu beda obciaza¢ Wykonawce.

5. Z czynnosci odbioru sporzadzony bedzie protokol zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

6. Usunigcie wad, stwierdzonych podczas odbioru koncowego oraz w okresie gwarancji 1
rekojmi, musi by¢ protokolarnie potwierdzone przez Zamawiajacego.

7. Po protokolarnym stwierdzeniu usunig¢cia wad, Zamawiajacy dokona zwrotu pierwszej
raty ZNWU.

§ 11

1. Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na pi$mie pod
rygorem niewaznosci.

2. Niedopuszczalne sa zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian
wynika z okoliczno$ci, ktdrych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego.

§12

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

1) w przypadku wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili za-
warcia umowy; odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 1
miesiaca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

2) w przypadku ogtoszenia upadtosci lub rozwiazania firmy Wykonawcy,

3) jezeli Wykonawca - z wlasnej woli 1 bez uzasadnionych przyczyn - nie rozpoczal robot w
ciagu 40 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy lub bez uzasadnionych
przyczyn przerwal roboty na okres dluzszy niz 30 dni i pomimo dodatkowego wezwa-
nia nie przystapit do robot.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci, nie bedzie
mogl spetni¢ swoich zobowiazan wobec Wykonawcy.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
takiego o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 13

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robét z tytutu:
- szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z prowadzonymi robotami oraz zdarzeniami
losowymi,
- odpowiedzialnosci cywilne;.
2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:
a) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem roboét - od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych.
b) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow 1 0sob trzecich a powstaltych w zwiazku z prowadzonymi
robotami budowlanymi w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
3. Wymagana wysoko$¢ sumy ubezpieczenia:

a) w stosunku do robot - kwota odpowiadajaca wynagrodzeniu umownemu wg §4, ust.1,
b) w stosunku do urzadzen placu budowy i sprz¢tu zgromadzonego przez Wykonawce na
terenie budowy - kwota odpowiadajaca warto$ci odtworzeniowe;.



4. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowiazany bedzie do przelania cesji praw
z umowy ubezpieczenia na rzecz Zamawiajacego lub banku kredytujacego.

§15

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamdwien publicznych.

2. Sprawy, co do ktorych nie zostanie osiagnigte porozumienie, rozpatrywac bedzie sad wia-
sciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowg sporzadzono w 4 egz. po 2 egz. dla kazdej ze Stron.

Zalaczniki stanowiace integralna cze$¢ umowy:

Nr 1. Harmonogram rzeczowo-finansowy
Nr 2. Zakres rzeczowy i finansowy przedmiotu
wykonywany sitami wlasnymi i przez podwykonawcow

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



