Cieszyn, dnia 28.06.2007r.

IM.I1/5.341-14S8r-114/07

Wg Rozdzielnika

Dotyczy: postgpowania przetargowego na Opracowanie materiatow przetargowych wraz z
aktualizacja dokumentacji projektowej dla trzech kontraktéw — budowa kanalizacji
sanitarnej w Cieszynie- Mnisztwie, Cieszynie-Kalembicach , Cieszynie-Krasnej —
IM.1/4.341-14-108/07 (wyjasnienia nr 2).

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j.
Dz. U. 22006 r. Nr 164, poz. 1163 z pdzn. zm.) przekazujemy tre$¢ pytan wraz z naszymi
wyjasnieniami.

Pytanie 1: Czy aktualizacja posiadanych przez Zamawiajacego dokumentacji projektowych,
uzgodnieh winna obejmowaé roOwniez ewentualne zmiany trasy kanalizacji
(przeprojektowanie), a co za tym idzie aktualizacje posiadanych map, uzgodnien, pozwolen,
decyzji administracyjnych? Jezeli tak to jaki zakres tych przeprojektowan nalezy przyjac
(1,2,5..% calosci zadania)?

Wyjasnienie: Zamawiajacy nie przewiduje zmian trasy kanalizacji poniewaz posiadamy
wszystkie zgody wraz z uprawomocnionymi pozwoleniami na budowg.

Pytanie 2: Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu aktualizowanych Dokumentacji Projektowych
w wersji elektronicznej?

Wyjasnienie: Nie.

Pytanie 3: Czy koszt zakupu wypisoOw z rejestru gruntow oraz map wilasnosciowych lezy po
stronie Zamawiajacego czy Wykonawcy?
Wyjasnienie: Zamawiajacego.

Pytanie 4: Jakie dziatania Zamawiajacy zamierza podja¢é w przypadku braku zgody
wlascicieli terenu na wykonanie przyltacza lub kolektora gléwnego wg trasy przewidzianej w
aktualnych projektach?

Wyjaénienie: Informujemy, ze Zamawiajacy ogranicza zakres przedmiotu zamoéwienia tj.
rezygnuje z wykonania aktualizacji zgdéd przez wykonawcg opracowujacego materiaty
przetargowe dla trzech przedmiotowych kontraktow. Modyfikacja tresci SIWZ znajduje sig¢ w
koncowej czg$ci niniejszego pisma.

Pytanie 5: W zwiazku z § 4 umowy prosimy o uscislenie czy dokumentacja ma by¢
wykonana zgodnie z przepisami obowiazujacego prawa na dzien podpisania umowy?
Wyjasnienie: Zgodnie z zapisami pkt 3 SIWZ (uwaga na koncu punktu) dokumentacje nalezy
dostosowac do aktualnie, na dzien przekazywania opracowan, obowiazujacych przepisow.

Pytanie 6: W zwiazku z § 5 ust. 3 umowy, prosimy o uscislenie w jaki sposob zostanie
okreslony termin protokolarnego przekazania dokumentacji?

Wyjasnienie: Termin zostanie okreslony zgodnie z harmonogramem realizacji, ktory stanowi¢
bedzie zalacznik do umowy, po uprzednim zgloszeniu przez wykonawce gotowosci do
przekazania przedmiotu umowy. Terminy protokolarnego przekazania dokumentacji nie
moga przekroczy¢ termindw wskazanych w pkt 4 SIWZ.



Pytanie 7. W zwiazku z § 6 ust. 5 umowy prosimy o poprawienie btedu gramatycznego
poprzez dodanie po wyrazach ,podzial ptatnosci wynagrodzenia umownego” wyrazu
“nastapi”.

Wyjasnienie: Wprowadza si¢ nastgpujace sprostowanie btedu gramatycznego w ten sposob,
ze w § 6 ust. 5 projektu umowy po stowach ,,podziat platnosci wynagrodzenia umownego”
dodaje si¢ wyraz “nastapi”.

Pytanie 8: W zwiazku z § 6 ust. 5 dotyczacym protokotu i koniecznosci uzyskania podpisu
od Zamawiajacego, jako podstawy wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, prosimy
o wskazanie procedury postgpowania, w przypadku gdy przedstawiciel Zamawiajacego nie
przystapi do podpisania protokotu, nie podpisze protokotu bez winy Wykonawcy?
Wyjaénienie:W przypadku gdy protokot przygotowany przez wykonawce bedzie odpowiadat
stanowi faktycznemu a dostarczona dokumentacja bedzie zgodna z zakresem umowy,
upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego podpisze protokot potwierdzajacy wykonanie
danego etapu w tym samym dniu w ktérym ten protokét zostanie dostarczony. Zamawiajacy
nie przystapi do podpisania protokotu, gdy protokdt bedzie zawieral nieprawdziwe informacja
lub gdy dokumentacja nie bgdzie odpowiada¢ warunkom umowy.

Pytanie 9: W zwiazku z § 7 ust. 5 prosimy o wskazanie jaki jest minimalny termin, ktéry
moze wyznaczy¢ Zamawiajacy na zmiang Specjalisty?
Wyjasénienie: Minimalny termin to 14 dni kalendarzowych.

Pytanie 10: W zwiazku z § 8 ust. 2 prosimy o wyjasnienie, czy w takim wypadku nalezy si¢
wynagrodzenie za prace juz wykonane przez Wykonawceg, a konsekwencje finansowe
rozumiemy wytacznie obowiazek zaptaty 10 % wynagrodzenia?

Wyjaénienie: § 8 ust. 2 daje mozliwo$¢ Zamawiajacemu odstapienia od umowy w przypadku
nieuzasadnionego opo6znienia powyzej 30 dni w realizacji przedmiotu umowy. Nie jest to
podstawa zadania przez Wykonawceg wyplaty na jego rzecz kary umownej w wysokosci 10%
wynagrodzenia oraz wynagrodzenia za wykonanie czg$ci przedmiotu umowy.

Pytanie 11: W zwiazku z § 10 ust. 4 1 5 prosimy o zawarcie w umowie stosownych regulacji

dot. zabezpieczenia w nastgpujacych okoliczno$ciach:

- w przypadku nie rozpoczecia przez Zamawiajacego procedury o udzielenie zamowienia
na roboty budowlane,

- nierozpoczgeia przez Zamawiajacego procedury o udzielenie zamowienia publicznego,
niezwlocznie po wykonaniu przedmiotu zamodwienia. Ewentualne wskazanie, kiedy
Zamawiajacy przewiduje rozpoczecie procedury?

Wyjasnienie: Zamawiajacy nie przewiduje wskazanych przez Panstwa okoliczno$ci. Zgodnie

z przyjetym harmonogramem realizacji projektu rozpoczgcie procedury przetargowej na

wylonienie wykonawcow robot dla trzech kontraktow przewiduje si¢ w I kwartale 2008 r.

Aby wyjs¢ jednak na przeciw oczekiwaniom Wykonawcy modyfikujemy tres¢ § 10 ust. 4

umowy w ten sposob, ze po stowach “... SIWZ opracowane przez Wykonawce” dodaje sig:

“jednakze w terminie nieprzekraczajacym 2 lat od daty podpisania umowy z Wykonawca”.

Modyfikacja tresci SIWZ znajduje si¢ w koncowej czgsci niniejszego pisma.

Pytanie 12: W zwiazku z § 10 ust. 8 pkt. ¢ — prosimy o wyjasnienie niniejszego
postanowienia umowy.

Wyjasnienie:W przypadku otrzymania niekompletnej lub wadliwej dokumentacji tj.
niespetniajacej] wymogdéw Zamawiajacego oraz obowigzujacych przepisoOw i wytycznych na
podstawie ktérych bedzie opracowywana, Zamawiajacy moze zadaé bezptatnego usunigcia
wad w uzgodnionym z Wykonawca terminie, bez wzgledu na wysoko$¢ zwiazanych z tym
kosztéw. Jest to jedna z mozliwosci, ktora wynika z kodeksu cywilnego, a podparta jest
wyrokiem Sadu (patrz wyjasnienie na pytanie 13).



Pytanie 13: W zwiazku z § 10 ust. 8 pkt b wskazujemy, iz postanowienie to jest niezgodne
z przepisem bezwzglednie obowiazujacym art. 637 § 1 Kodeksu cywilnego i jako takie
powinno zosta¢ wykreslone, badZz zmienione przez Zamawiajacego.

Wyjasnienie: Wyrok Sadu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26.05.2006 r. sygn. I ACa
2191/05 moéwi, ze: “Zgodnie z art. 637 k.c. w zwiazku z art. 656 k.c. inwestorowi z tytulu
rekojmi shuza uprawnienia do domagania si¢ usunigcia wad, do odstapienia od umowy lub

zadania obnizenia wynagrodzenia. Wybor uprawnienia nalezy wylacznie do inwestora ...”.
Majac na uwadze powyzsze, zapis umowny § 10 ust. 8 pkt b podtrzymujemy.

Pytanie 14: W zwiazku z § 11 ust. 1, prosimy o zmiang od jakiego momentu liczony jest
okres gwarancji — 36 miesigcy, prosimy réwniez o zdefiniowanie pojgcia biedow,
niedorébek?

Wyjasnienie: Okres gwarancji rozpoczyna si¢ si¢ z dniem podpisania protokolu odbioru
koncowego stwierdzajacego nalezyte wykonanie przedmiotu umowy. Biad — pomyika,
niezamierzone odstepstwo od obowiazujacych przepisow, wytycznych. Niedorobka —
nieuwzglednienie w opracowaniach rzeczy istotnej, brak czego§ w stosunku do okreslonego
zakresu umowy lub w odniesieniu do obowiazujacych przepiséw.

Pytanie 15: W zwiazku z § 11 ust. 1 1 3, prosimy o interpretacje ust. 3 majac na uwadze ust. 1
§11.

Wyjasnienie:Zapisy sa czytelne i nie wymagaja interpretacji. Mowiac prosto chodzi
o coroczne odnawianie polisy, ktéra Wykonawca ma obowiazek przedtozy¢ Zamawiajacemu
najpozniej w dniu podpisania umowy. W przypadku przedtozenia polisy z okresem waznosci
obejmujacym caly okres 36 miesigczne] gwarancji zapis § 11 ust. 3 zostanie usunigty
Z UMOWwYy.

Pytanie 16: Jaka jest szacunkowa warto$¢ niniejszego zamowienia?
Wyjasnienie: Warto$¢ szacunkowa zamowienia okre$lona przez zamawiajacego wynosi
150 tys. zt.

Pytanie 17: Zamawiajacy zamierza realizacj¢ robot budowlano-montazowych w ramach
trzech odregbnych kontraktéw. Czy wybor wykonawcow robot dla tych trzech kontraktow
planowany jest w ramach jednego postgpowania przetargowego (podzielonego na trzy
czesci), czy trzech odrgbnych postepowan przetargowych?

Wyjasnienie: Planowane jest jedno postgpowanie przetargowe z mozliwoscia sktadania ofert
czesciowych (3 czesci przyporzadkowane dla obszardw).

Pytanie 18: Czy Zamawiajacy planuje wybor wykonawcoOw robdt w trybie przetargu
nieograniczonego, czy w trybie przetargu ograniczonego?

Ma&smcmg Zamawiajacy planuje przeprowadzi¢ procedur¢ w trybie przetargu
nieograniczonego.

Dzialajac zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z pdzn. zm.) modyfikujemy tres¢
specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia sporzadzonej w postgpowaniu o udzielenie
zamdOwienia publicznego na usluge: Opracowanie materiatdw przetargowych wraz
z aktualizacja dokumentacji projektowej dla trzech kontraktéw — budowa kanalizacji
sanitarnej w Cieszynie- Mnisztwie, Cieszynie-Kalembicach , Cieszynie-Krasnej .
7al Ivfikaci i .

a) Wykresla si¢ pkt 3 ppkt ¢ SIWZ ograniczajac zakres zamdwienia o czynno$ci zwigzane
z uzyskaniem aktualizacji uzgodnien (zgod) z wlascicielami nieruchomosci.

b) Zmienia sie zatacznik nr 6 — Formularz cenowy, w ten sposob ze wykresla si¢ wiersz nr 5
dotyczacy aktualizacji uzgodnien (zgod).



¢) Modyfikuje si¢ tres¢ § 10 ust. 4 umowy w ten sposob, ze po stowach “.. SIWZ
opracowane przez Wykonawce” dodaje si¢: “jednakze w terminie nieprzekraczajacym
2 lat od daty podpisania umowy z Wykonawca”.

W zwiazku z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z p6ézn. zm.) Zamawiajacy, w celu
zapewnienia Wykonawcom czasu niezbednego do wprowadzenia w ofertach zmian
wynikajacych z modyfikacji tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia,
postanowit przedtuzy¢ termin sktadania ofert. Nowe terminy sa nastgpujace:

Termin skfadania ofert: 10.07.2007 r. godz. 10
Termin otwarcia ofert: 10.07.2007 r. godz. 12%
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