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Nazwa i adres Zamawiajgcego:

tel.: +48 33 4794200

Gmina Cieszyn fax: +48 33 4794303
Rynek 1 urzad@um.cieszyn.pl

43-400 Cieszyn

Zalgcznik nr 7 do SIWZ

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Sikorskiego i Wojska Polskiego
w ramach projektu:
Uporzadkowanie gospodarki Sciekowej w aglomeracji cieszynskiej

UMOWA - projekt
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UMOWA [projekt] nr ............/2010

Niniejsza Umowa zawarta zostala w dniu roku w
pomigdzy: Gming Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

zwanym dalej ,,Zamawiajacym” z jednej strony, ktora reprezentuje:
1.
2.

zwanym dalej ,,Wykonawca” z drugiej strony, reprezentowanym przez:
1.
2.

Niniejszym ustala sig, co nastepuje:

§1
Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane, jako integralna czg$¢ niniejszego
Kontraktu, wedtug nastgpujacego pierwszenstwa:

(a) Umowa;

(b) Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty;

(c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;
(d) Dokumentacja Projektowa;

(e) Inne dokumenty bedace czgscia Umowy.

§2
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ i wykonczyé Roboty oraz usuna¢ w nich wszelkie wady w petnej
zgodno$ci z postanowieniami Umowy, obejmujace realizacj¢ zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Sikorskiego i Wojska Polskiego w ramach projektu:
Uporzadkowanie gospodarki §ciekowej w aglomeracji cieszynskiej.

§3
1. Zamawiajacy, w uznaniu wykonania i wykonczenia Robo6t oraz usunigcia w nich wad przez
Wykonawce, w terminach i w sposob okreslony w Umowie, zaptaci Wykonawcy nie wigcej niz:
Bez naleznego podatku od towarow iustug: ..................oeeeane. PLN
] (01071} (T PR }
Nalezny podatek od towarow iustug ...t PLN
] (010 1 T }
Z naleznym podatkiem od towarow i ustug: .............ccccceeeeenee... PLN
(SEOWIIE: it et be e e be e st eesae e e stbeesanae e PLN)
2. W przypadku zmiany przez ustawodawcg okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota
brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do umowy odpowiednio dostosowana.
3. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji przez caly okres zwiazania umowa.
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4. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 6-
8.

5. Ustala si¢ etapowe rozliczanie robot, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiacym
zatacznik nr 1 do umowy. Szczegotowe metody i zasady obmiaréw zawiera Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych oraz Przedmiar Robét.

6. Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury za dany etap jest zaakceptowanie przez
Zamawiajacego Protokotu Zaawansowania Robot. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w
ust. 1, rozliczane bedzie nie czgéciej niz raz w miesiacu, na podstawie faktur VAT wystawianych przez
Wykonawce na kwote ustalona w dotaczonym do faktury zestawieniu warto$ci wykonanych robot
sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotaczone do faktury zestawienie warto$ci wykonanych robdt musi by¢ sprawdzone
przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego i winno by¢ zlozone wraz z: tabela
elementéw rozliczeniowych, tabelami obmiarowymi, szkicami pomiarowymi, wynikami badan i
sprawdzen i deklaracjami zgodno$ci na wyroby budowlane, w takim zakresie, w jakim dokumenty te
beda niezbedne. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robot
nastapi w ciagu 7 dni o ile ztozone zostana kompletne, prawidtowo sporzadzone, materiaty o ktorych
mowa Ww niniejszym punkcie. W przypadku zatrudnienia podwykonawcéw, do Rozliczenia
Wykonawcy nalezy zalaczy¢ o$wiadczenia wszystkich podwykonawcéw o braku zaleglosci
ptatniczych Wykonawcy w stosunku do podwykonawcy na dzien sporzadzenia Rozliczenia
Wykonawcy. Brak oswiadczenia podwykonawcy stanowi¢ moze podstawe odmowy wystawienia przez
Zamawiajacego Protokotu Zaawansowania Robot do czasu uregulowania przez Wykonawce
zobowiazan w stosunku do podwykonawcow.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci
wykonanych robét i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym..

8. Rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastapi na podstawie ostatecznego rozliczenia Wykonawcy
oraz wystawienia przez Zamawiajacego Ostatecznego Protokotu Zaawansowania Robot. W przypadku
zatrudnienia podwykonawcéw, do protokotu rozliczenia konicowego nalezy zataczyé o$wiadczenia
wszystkich podwykonawcow, zatrudnionych przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu
zamowienia, o uregulowaniu przez Wykonawcg w stosunku do nich wszystkich zobowiazan
ptatniczych dotyczacych przedmiotu zaméwienia.

9. Termin ptatnosci faktury ustala si¢ na 30 dni od daty jej dorgczenia.

§4
1. Strony moga naliczy¢ nast¢pujace kary umowne:

e 7a opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1. za kazdy dzien kalendarzowy opoznienia, liczac od dat
okreslonych w §5 pkt b)

e za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w okresie gwarancji i
rekojmi w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1. za
kazdy dzien kalendarzowy opdznienia poczawszy od dnia wyznaczonego na ich usunigcie,

e za odstapienie przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca, z zastrzezeniem §10 umowy oraz art.
145 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, ma prawo naliczy¢ kar¢ umowna w wysokos$ci
3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust. 1. Wykonawca ma réwniez w tym
przypadku prawo zadaé zaptaty za wykonane zgodnie z harmonogramem realizacji prace pod
warunkiem przekazania ich Zamawiajacemu.

2. W przypadku, gdy szkoda z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez

Wykonawceg jest wyzsza niz kary umowne lub powstata z innych tytutow, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo dochodzenia odszkodowania uzupehniajacego na zasadach ogolnych.

§5

Terminy realizacji przedmiotu umowy:
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a) Rozpoczecie robot budowlanych nastapi nie p6zniej niz 10 dni od dnia podpisania umowy na
roboty. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie begdzie
stanowito podstawy do zmian terminow zakonczenia robot wskazanych w pkt b) .

b) Zakonczenie robot budowlanych (data zgloszenia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
koncowego zgodnie z wymogami §13 ust. 1) nastapi nie poézniej niz:

* kanalizacja sanitarna w ulicy Sikorskiego — do 30 lipca 2010 r.

*  pozostaly zakres rob6t — do 29 pazdziernika 2010 r.

§6
1. Termin przekazania terenu budowy w ciagu 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy. W dniu
przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy oraz dokumentacje
projektowa. Wykonawca nie moze rozpocza¢ zadnych robot podstawowych i pomocniczych przed
przekazaniem terenu budowy w formie protokotu podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajacego.

2. Jezeli w toku realizacji robot nastapi koniecznos¢ wykonania robot uzupetniajacych lub dodatkowych
Wykonawca zobowiazany bedzie do ich wykonania na podstawie odrebnej umowy i za odrgbnym
wynagrodzeniem, obliczonym z zachowaniem takich samych zasad i skladnikéw cenotworczych jak w
ofercie przetargowej. W przypadku gdy kosztorys ofertowy nie zawiera cen jednostkowych
odpowiadajacych rodzajowi robdt dodatkowych, wowczas ceny jednostkowe nalezy ustali¢ droga
negocjacji, przy czym ceny te nie powinny by¢ wyzsze od cen rynkowych opublikowanych w
aktualnych dla danego okresu rozliczeniowego Biuletynach SEKOCENBUD, wydawanych przez
Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa "Promocja" Sp. z 0.0. Warszawa.

§7
1. Obowiazki Zamawiajacego:

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy.

2) Przekazanie kompletu dokumentacji technicznej wraz z kopia prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na budowe.

3) Zapewnienie nadzoréw: inwestorskiego, autorskiego i specjalistycznego.

4) Dokonywanie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych od
daty przyjecia zgtoszenia rob6t do odbioru.

5) Dokonanie odbioru koncowego po osiagnigciu przez przedmiot umowy gotowosci odbiorowe;.

6) Zaptata wynagrodzenia.

§8
1. Obowiazki Wykonawcy:

1) Przejgcie od Zamawiajacego terenu robot.

2) Przekazanie Zamawiajacemu:

¢ kopii planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz projektu organizacji robot — nie pozniej niz na
7 dni przed planowanym terminem rozpoczgcia robot,

¢ o$wiadczenia 0sob, ktore petnié¢ beda samodzielna funkcje techniczne na budowie o przyjeciu
obowiazkéw kierownika budowy/kierownika robot wraz z aktualnym zaswiadczeniem o
przynaleznosci do odpowiedniej Okrggowej Izby Inzynierdéw Budownictwa - nie pdzniej niz na 7
dni przed planowanym terminem rozpocz¢cia robot,

3) Wykonanie i umieszczenie (na wiasny koszt) w widocznym miejscu na budowie, przed
rozpocze¢ciem robodt, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, o ktorych mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.).

4) Wykonanie i umieszczenie (na wilasny koszt) w widocznym miejscu na budowie, przed
rozpoczeciem robot, tablicy informacyjnej przedsigwzigcia, a po zakonczeniu robdt, réwniez
tablicy pamiatkowej, ktore potwierdzac¢ beda, ze realizowany projekt wspotfinansowany jest przez
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Uni¢ Europejska ze $rodkéow Funduszu Spoéjnosci w ramach Programu Infrastruktura
i Srodowisko.

5) Odpowiednie zabezpieczenie terenu robot, oznakowanie (na wlasny koszt) terenu budowy,
wywieszenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych, wykonywanie robot w sposob zgodny z
przepisami bhp i p.poz.

6) Zapewnienie na wlasny koszt obstugi geodezyjnej budowy w zakresie wytyczenia trasy, pomiarow
kontrolnych syt.-wys. oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w pelnym zakresie wraz z
klauzula o jej przyjeciu do Miejskiego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego. W przypadku
uzbrojenia podziemnego pomiar powykonawczy powinien by¢ wykonany przed zasypaniem
wykonanego elementu pod rygorem nie odebrania robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7) Przechowywanie dziennika budowy w miejscu bezpiecznym na terenie budowy i udostepnianie go
na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 0s6b upowaznionych do dokonywania w
nim zapiséw, o ktérych mowa w § 9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108
poz. 953 z pdzn. zm.).

8) Zapewnienie na wlasny koszt wlasciwej gospodarki odpadami zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z pdzn. zm.) oraz przepisami
wykonawczymi.

9) Utrzymywanie, terenu rob6t w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych w granicach
uzgodnionych z Zamawiajacym.

10) Uzyskanie, w razie potrzeby, na wilasny koszt i z odpowiednim wyprzedzeniem, zezwolen na
zajecie terenu, pasa drogowego itp.

11) Prowadzenie ksigzki obmiaréw robot.

12) Informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o problemach lub okoliczno$ciach mogacych
wptynaé na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia robot.

13) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o =zaistnialych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

14) Koordynowanie robdt podwykonawcoéw zatrudnionych na budowie.

15) Zgtaszanie przez kierownika budowy do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Zgloszenie powinno by¢ dokonane wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym skutecznym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego.

16) Ubezpieczenie przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami w § 12.

17) Po zakonczeniu robot Wykonawca obowiazany jest:

» uporzadkowaé na wlasny koszt teren robot oraz doprowadzi¢ do nalezytego stanu tereny przylegle
wykorzystywane dla celow budowy,

e zglosi¢ przedmiot umowy do odbioru koncowego zgodnie z postanowieniami § 13,

e w zwiazku z art. 57 ustawy Prawo budowlane dostarczy¢ Zamawiajacemu oswiadczenie
kierownika budowy, protokoty badan i sprawdzen, certyfikaty, inwentaryzacj¢ geodezyjna
powykonawcza, deklaracje zgodnosci dot. zastosowanych wyrobow budowlanych

§9

Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wlasnymi)* z pomoca Podwykonawcow)*.

2. Zakres rzeczowy i finansowy przedmiotu zamowienia, ktory zostanie wykonany sitami wlasnymi
i przez podwykonawcow zawiera zatacznik nr ... stanowiacy integralng czgs¢ umowy.

3. Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania zgody Zamawiajacego na zatrudnienie podwykonawcy na
warunkach okreslonych w art.647', § 1 - § 4 ustawy z dnia 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. Nr
16, poz. 93 z p6zn. zm.).

4. Wykonawca wykona przedmiot umowy z witasnych wyrobéw budowlanych.

5. Wyroby budowlane, o ktorych mowa w ust. 4, spelnia¢ beda wymagania okreslone w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
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Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest okazac,
w stosunku do wskazanych wyrobow odpowiednie certyfikaty potwierdzajace spelnienie wymagan
podstawowych i dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

§10
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

a) w przypadku wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 1 miesigca od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach,

b) w przypadku ogloszenia upadtosci lub rozwiazania firmy Wykonawcy,

c) jezeli Wykonawca - z whasnej woli 1 bez uzasadnionych przyczyn - nie rozpoczat robot w ciagu
25 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy lub bez uzasadnionych przyczyn
przerwat roboty na okres dluzszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego wezwania nie przystapit do
robot.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz
wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci, nie bedzie moégt spetnié swoich
zobowiazan wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§11
Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela gwarancji oraz rekojmi.
Okres udzielonej gwarancji i rekojmi wynosi 36 miesigcy, liczac od daty podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 3 wust. 1. Zabezpieczenie stuzy pokryciu
roszczen z tytulu niewykonania Iub nienalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie stuzy takze do
pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytutu gwarancji oraz r¢gkojmi.
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dokonany bedzie w nastgpujacy sposob:

a) Zamawiajacy zwréci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane tj. po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego
(jezeli w protokole tym nie stwierdzono wad), lub od daty pisemnego potwierdzenia, przez
przedstawiciela Zamawiajacego, usuni¢cia wad stwierdzonych w Protokole Odbioru Koncowego.

b) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
kwote wynoszaca 30% wysokos$ci zabezpieczenia.

¢) Kwota, o ktorej mowa w poprzednim punkcie niniejszej SIWZ jest zwracana nie pozniej niz w 15
dniu po uptywie okresu regkojmi za wady i gwarancji jakosci.

§12
Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robdt przed Rozpoczgciem Robdt na
warunkach zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
a) Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot m.in. z tytutu:
» szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z prowadzonymi robotami oraz zdarzeniami losowymi.
* odpowiedzialnosci cywilne;.
b) Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnoscei:
* roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robo6t - od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych.
* odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i 0s6b trzecich a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami
budowlanymi w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.
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¢) Wymagana wysoko$¢ sumy ubezpieczenia:
* w stosunku do robot - kwota odpowiadajaca wynagrodzeniu umownemu wg §3, ust.1.

*  w stosunku do urzadzen placu budowy i sprzetu zgromadzonego przez Wykonawce na terenie

budowy - kwota odpowiadajaca warto$ci odtworzeniowe;.

d) Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowigzany bgdzie do przelania cesji praw z umowy

ubezpieczenia na rzecz Zamawiajacego lub banku kredytujacego.
2. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dowody ubezpieczenia.
3. Wykonaweca utrzyma ubezpieczenie do zakonczenia okresu rekojmi za wady.

§13

1. Wykonawca zglosi gotowo$¢ przedmiotu umowy do odbioru koncowego powiadamiajac niezwtocznie

w formie pisemnej Zamawiajacego.

2. Inspektor(rzy) nadzoru inwestorskiego do 14 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia,
przeprowadzaja w obecnosci kierownika budowy czynno$ci sprawdzajace w celu potwierdzenia
osiagnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego, w tym kompletnosci dokumentacji

powykonawczej i dokonuja odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

3. Po przeprowadzeniu czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2, Zamawiajacy wyznaczy w formie pisemne;j

termin odbioru koncowego.

4. Z czynnosci odbioru sporzadzony bedzie protokoét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§14
1. Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego pehi¢ bedzie:

1. Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na piSmie pod rygorem

niewazno§ci.

2. Niedopuszczalne sa zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z
okoliczno$ci, ktéorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub zmiany te sa

korzystne dla Zamawiajacego.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,

Prawa budowlanego oraz Prawa zaméwien publicznych.

4. Sprawy, co do ktérych nie zostanie osiagnigte porozumienie, rozpatrywaé bedzie sad wiasciwy dla

siedziby Zamawiajacego.

5. Umoweg sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egz., w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 3 egz. dla

Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY I SRODOWISKA
Projekt wspotfinansowany przez Unig Europejska ze Srodkow Funduszu Spojnosci
w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko

JRP.1.340-2/10 727



