Nazwa i adres Zamawiajgcego:

Gmina Cieszyn
Rynek 1
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 4794200
fax: +48 33 4794303
urzad@um.cieszyn.pl

Zatqcznik nr 7 do SIWZ

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Majowej — Katowickiej

UMOWA - projekt


mailto:urzad@um.cieszyn.pl

UMOWA [projekt] nr ....../......./2010

Niniejsza Umowa zawarta zostata w dniu roku w
pomiedzy: Gming Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

zwanym dalej ,,Zamawiajacym” z jednej strony, ktora reprezentuje:
1.
2.

zwanym dalej ,, Wykonawca” z drugiej strony, reprezentowanym przez:
1.
2.

Niniejszym ustala si¢, co nastgpuje:

§1
Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane, jako integralna czg$¢ niniejszego
Kontraktu, wedhug nastepujacego pierwszenstwa:

(a) Umowa;

(b) Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty;

(c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych;
(d) Dokumentacja Projektowa;

(e) Inne dokumenty bedace czgscia Umowy.

§2
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ i wykonczy¢ Roboty oraz usuna¢ w nich wszelkie wady w pelne;j
zgodno$ci z postanowieniami Umowy, obejmujace realizacj¢ zadania inwestycyjnego pn. Budowa
kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Majowej — Katowickiej w Cieszynie
§3
1. Zamawiajacy, w uznaniu wykonania i wykonczenia Robot oraz usuni¢gcia w nich wad przez
Wykonawce, w terminach i w sposob okre§lony w Umowie, zaptaci Wykonawcy:
Bez naleznego podatku od towardw 1 ushug @ {.......ooiiiiii }
PLN
T (0007 1T }
PLN
Nalezny podatek od towardw 1 ustug {........cooiiiiiii e }
PLN
stownie:

PLN
stawka {...} %

2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji przez caty okres zwiazania umowa.

3. W przypadku ograniczenia lub rezygnacji z czgsci umownego zakresu robdt Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo korekty wartosci przedmiotu umowy zgodnie z danymi wynikajacymi z kosztorysu
ofertowego.

4. Ustala si¢ etapowe rozliczanie robot, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Szczegdtowe
metody 1 zasady obmiarow zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz Przedmiar Robot.

5. Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury za dany etap jest zaakceptowanie przez
Zamawiajacego Protokotu Zaawansowania Robot.



W  przypadku zatrudnienia podwykonawcow, do Rozliczenia Wykonawcy nalezy zataczyc
oswiadczenia wszystkich podwykonawcdéw o braku zalegtosci platniczych Wykonawcy w stosunku do
podwykonawcy na dzien sporzadzenia Rozliczenia Wykonawcy. Brak o$wiadczenia podwykonawcy
stanowi¢ moze podstawg odmowy wystawienia przez Zamawiajacego Protokotu Zaawansowania
Robot do czasu uregulowania przez Wykonawce zobowigzan w stosunku do podwykonawcow.
Rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastapi na podstawie ostatecznego rozliczenia Wykonawcy
oraz wystawienia przez Zamawiajacego Ostatecznego Protokotu Zaawansowania Robot. W przypadku
zatrudnienia podwykonawcow, do protokotu rozliczenia koncowego nalezy zataczyé o$wiadczenia
wszystkich podwykonawcéw, zatrudnionych przez Wykonawceg przy realizacji przedmiotu
zamowienia, o uregulowaniu przez Wykonawcg w stosunku do nich wszystkich zobowiazan
ptatniczych dotyczacych przedmiotu zamoéwienia.

Termin ptatno$ci faktury ustala si¢ na 30 dni od daty jej dorgczenia.

§4

Strony moga naliczy¢ nastgpujace kary umowne:

e za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1. za kazdy dzien kalendarzowy op6znienia,

e za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w okresie gwarancji i
rekojmi w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1. za
kazdy dzien kalendarzowy op6znienia poczawszy od dnia wyznaczonego na ich usunigcie,

e 7a odstapienie przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca, z zastrzezeniem §10 umowy oraz art.
145 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, ma prawo naliczy¢ kar¢ umowna w wysokos$ci
3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust. 1. Wykonawca ma réwniez w tym
przypadku prawo zadaé zaplaty za wykonane zgodnie z harmonogramem realizacji prace pod
warunkiem przekazania ich Zamawiajacemu.

W przypadku, gdy szkoda z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez

Wykonawce jest wyzsza niz kary umowne lub powstata z innych tytutow, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego na zasadach ogdlnych.

§5
Terminy realizacji przedmiotu umowy:
a) Rozpoczecie robdt budowlanych rozpocznie si¢ nie pézniej niz 14 dni od dnia podpisania umowy
na roboty.
b) Zakonczenie robot budowlanych (data zgloszenia gotowos$ci przedmiotu umowy do odbioru
koncowego zgodnie z wymogami §13 ust. 1) nastapi nie p6zniej niz 30.09.2010 r.

§6
Wykonawca nie moze rozpocza¢ zadnych robot podstawowych i pomocniczych przed przekazaniem
terenu budowy w formie protokotu podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiajacego.

Jezeli w toku realizacji robot nastapi konieczno$¢ wykonania robdt uzupetiajacych lub dodatkowych
Wykonawca zobowiazany bedzie do ich wykonania na podstawie odrgbnej umowy i za odr¢gbnym
wynagrodzeniem, obliczonym z zachowaniem takich samych zasad i sktadnikéw cenotworczych jak w
ofercie przetargowej. W przypadku gdy kosztorys ofertowy nie zawiera cen jednostkowych
odpowiadajacych rodzajowi robot dodatkowych, wowczas ceny jednostkowe nalezy ustali¢ droga
negocjacji, przy czym ceny te nie powinny by¢ wyzsze od cen rynkowych opublikowanych w
aktualnych dla danego okresu rozliczeniowego Biuletynach SEKOCENBUD, wydawanych przez
Os$rodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa "Promocja" Sp. z 0.0. Warszawa.

§7
Obowiazki Zamawiajacego:
1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy.
2) Przekazanie kompletu dokumentacji technicznej wraz z kopia prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na budowe.
3) Zapewnienie nadzoréw: inwestorskiego, autorskiego i specjalistycznego.
4) Dokonywanie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych od
daty przyjecia zgloszenia rob6t do odbioru.
5) Dokonanie odbioru koncowego po osiagnigciu przez przedmiot umowy gotowosci odbiorowe;.
6) Zaplata wynagrodzenia.
§8
Obowiazki Wykonawcy:



1) Przejgcie od Zamawiajacego terenu robot.
2) Przekazanie Zamawiajacemu:

. kopii planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz projektu organizacji robot — nie pdzniej niz na
7 dni przed planowanym terminem rozpoczgcia robot,
. o$wiadczenie osoby, ktora petni¢ bedzie samodzielng funkcje techniczng na budowie o przyjeciu

obowiazkéw kierownika budowy wraz z aktualnym za$§wiadczeniem o przynaleznosci do odpowiedniej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa - nie pdzniej niz na 9 dni przed planowanym terminem
rozpoczecia robot,

3) Wykonanie i umieszczenie (na wiasny koszt) w widocznym miejscu na budowie, przed
rozpoczeciem robot, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, o ktérych mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.).

4) Odpowiednie zabezpieczenie terenu robot, oznakowanie (na wilasny koszt) terenu budowy,
wywieszenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych, wykonywanie robot w sposob zgodny z
przepisami bhp i p.poz.

5) Zapewnienie na wiasny koszt obshugi geodezyjnej budowy w zakresie wytyczenia trasy, pomiarow
kontrolnych syt.-wys. oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w pelnym zakresie wraz z
klauzulg o jej przyjeciu do Miejskiego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego. W przypadku
uzbrojenia podziemnego pomiar powykonawczy powinien by¢ wykonany przed zasypaniem
wykonanego elementu pod rygorem nie odebrania robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6) Przechowywanie dziennika budowy w miejscu bezpiecznym na terenie budowy i udostepnianie go
na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 0s6b upowaznionych do dokonywania w
nim zapisOw, o ktérych mowa w § 9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108
poz. 953 z pdzn. zm.).

7) Zapewnienie na wlasny koszt wtasciwej gospodarki odpadami zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z pézn. zm.) oraz przepisami
wykonawczymi.

8) Utrzymywanie, terenu rob6t w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych w granicach
uzgodnionych z Zamawiajacym.

9) Uzyskanie, w razie potrzeby, na wilasny koszt i z odpowiednim wyprzedzeniem, zezwolen na
zajecie terenu, pasa drogowego itp.

10) Koordynowanie robdt podwykonawcoéw zatrudnionych na budowie.

11) Zgtaszanie przez kierownika budowy do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Zgloszenie powinno by¢ dokonane wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym skutecznym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego.

12) Ubezpieczenie przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami w § 12.

13) Po zakonczeniu robot Wykonawca obowiazany jest:

. uporzadkowaé na wlasny koszt teren robot oraz doprowadzi¢ do nalezytego stanu tereny przylegte
wykorzystywane dla celow budowy,

. zglosi¢ przedmiot umowy do odbioru koncowego zgodnie z postanowieniami § 13,

. w zwiazku z art. 57 ustawy Prawo budowlane dostarczy¢ Zamawiajacemu os$wiadczenie

kierownika budowy, protokoty badan i sprawdzen, certyfikaty, inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza,
deklaracje zgodnosci dot. zastosowanych wyrobow budowlanych

§9

Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wlasnymi)* z pomoca Podwykonawcow)*.

2. Zakres rzeczowy i finansowy przedmiotu zamowienia, ktory zostanie wykonany sitami wlasnymi i
przez podwykonawcow zawiera zalacznik nr 2 stanowigcy integralng czg$¢ umowy.

3. Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania zgody Zamawiajacego na zatrudnienie podwykonawcy na
warunkach okre$lonych w art.647', § 1 - § 4 ustawy z dnia 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. Nr
16, poz. 93 z p6zn. zm.).

4. Wykonawca wykona przedmiot umowy z witasnych wyrobé6w budowlanych.

5. Wyroby budowlane, o ktérych mowa w ust. 4, spelnia¢ beda wymagania okreslone w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

6. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiazany jest okazaé, w
stosunku do wskazanych wyroboéw odpowiednie certyfikaty potwierdzajace spetnienie wymagan
podstawowych 1 dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

[

§10
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:



[u—

a) w przypadku wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 1 miesigca od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

b) w przypadku ogloszenia upadtosci lub rozwiazania firmy Wykonawcy,

c) jezeli Wykonawca - z whasnej woli i bez uzasadnionych przyczyn - nie rozpoczat robot w ciagu
40 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy lub bez uzasadnionych przyczyn
przerwat roboty na okres dluzszy niz 30 dni i pomimo dodatkowego wezwania nie przystapit do
robot.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz
wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznoéci, nie bgdzie mogt spetni¢ swoich
zobowiazan wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§11
Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela gwarancji oraz rekojmi.
Okres udzielonej gwarancji i rekojmi wynosi 36 miesigey, liczac od daty wydania Protokolu Odbioru
Koncowego.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1. Zabezpieczenie shuzy pokryciu
roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie shuzy takze do
pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytutu gwarancji oraz rekojmi.
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dokonany bedzie w nastgpujacy sposob:

a) Zamawiajacy zwréci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane tj. po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego
(jezeli w protokole tym nie stwierdzono wad), lub od daty pisemnego potwierdzenia, przez
przedstawiciela Zamawiajacego, usunigcia wad stwierdzonych w Protokole Odbioru Koncowego.

b) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i1 gwarancji jako$ci
kwotg wynoszaca 30% wysokosci zabezpieczenia.

¢) Kwota, o ktorej mowa w poprzednim punkcie niniejszej SIWZ jest zwracana nie pozniej niz w 15
dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady 1 gwarancji jakosci.

§12
Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robodt przed Rozpoczeciem Robot na
warunkach zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
a) Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i rob6t m.in. z tytutu:
»  szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z prowadzonymi robotami oraz zdarzeniami losowymi.
* odpowiedzialno$ci cywilne;j.
b) Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnoscei:

* roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robo6t - od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych.

* odpowiedzialno§¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikoéw i 0sob trzecich a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami
budowlanymi w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

¢) Wymagana wysoko$¢ sumy ubezpieczenia:

e w stosunku do robot - kwota odpowiadajaca wynagrodzeniu umownemu wg §3, ust.1.

*  w stosunku do urzadzen placu budowy i sprzetu zgromadzonego przez Wykonawce na terenie
budowy - kwota odpowiadajaca warto$ci odtworzeniowe;.

d) Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowiazany begdzie do przelania cesji praw z umowy
ubezpieczenia na rzecz Zamawiajacego lub banku kredytujacego.

Przed rozpoczegciem roboét Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dowody ubezpieczenia.

Wykonawca utrzyma ubezpieczenie do zakonczenia okresu rgkojmi za wady.

§13
Wykonawca zglosi gotowo$¢ przedmiotu umowy do odbioru koncowego powiadamiajac niezwtocznie
w formie pisemnej Zamawiajacego.
Inspektor(rzy) nadzoru inwestorskiego do 14 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia,
przeprowadzaja w obecnosci kierownika budowy czynnosci sprawdzajace w celu potwierdzenia
osiagnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego, w tym kompletnosci dokumentacji
powykonawczej i dokonuja odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.



3. Po przeprowadzeniu czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2, Zamawiajacy wyznaczy w formie pisemnej
termin odbioru koncowego.

4. Z czynnosci odbioru sporzadzony bedzie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§14
1. Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego pehi¢ bedzie:

1. Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na piSmie pod rygorem
niewaznosci.

2. Niedopuszczalne sa zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z
okoliczno$ci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub zmiany te sa
korzystne dla Zamawiajacego.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa budowlanego oraz Prawa zamdwien publicznych.

4. Sprawy, co do ktorych nie zostanie osiagnig¢te porozumienie, rozpatrywaé bedzie sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

5. Umowg sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egz., w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 3 egz. dla
Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:




