Znak postgpowania: ZP.5.270.29.2013
Zalacznik nr 7 do SIWZ

UmMowa NY ....ccceeerevrrcrenenns

Niniejsza Umowa zawarta zostata w dniu ... roku w Cieszynie pomiedzy: Szkota Podstawowa nr 4 w
Cieszynie, pl. Wolnosci 7, 43-400 Cieszyn, zwang dalej ,,Zamawiajaca” z jednej strony, ktora
reprezentuje:

mgr Alicja Witalis — Dyrektor — dziatajaca na podstawie upowaznienia nr .... z dnia ....

§1
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé 1 wykonczy¢ Roboty oraz usuna¢ w nich wszelkie wady zgodnie z
zlozong oferta, specyfikacja istotnych warunkow zamowienia, dokumentacja techniczna oraz w pelnej
zgodno$ci z postanowieniami Umowy, obejmujace realizacje zadania inwestycyjnego pn. Deostosowanie
wewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy placu Wolnosci 7 w
Cieszynie do obowiqzujqcych wymogow technicznych.

§2

1. Zamawiajacy, w uznaniu wykonania i wykonczenia Robot oraz usunigcia w nich wad przez
Wykonawce, w terminach i w sposob okreslony w Umowie, zaptaci Wykonawcy kwotg z naleznym
podatkiem od towardéw i ushug w wysokosci .......cccceeeverienne PLN (stownie: ......cccoocvevveriieiineennen. ).

2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji przez caly okres zwiazania umowa.

3. Ustala sig¢ etapowe rozliczenie robot. Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury etapowej
bedzie protokdt zaawansowania robot sporzadzony przez kierownika budowy/robét i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku zatrudnienia podwykonawcéw, do protokotu
zaawansowania robot nalezy dolaczy¢ os$wiadczenia wszystkich podwykonawcow — wykonujacych
prace objete protokotem — o braku zalegtosci ptatniczych Wykonawcy w stosunku do podwykonawcy
na dzien sporzadzenia protokotu zaawansowania robdt. Brak o$wiadczenia podwykonawcy stanowié
moze podstawe odmowy zaakceptowania przez Zamawiajacego protokotu zaawansowania robot do
czasu uregulowania przez Wykonawce zobowigzan w stosunku do podwykonawcow.

4. Rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastapi po odbiorze koncowym dokonanym zgodnie z

ustaleniami w § 12. Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej bedzie protokét

odbioru koncowego przedmiotu umowy, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego i Wykonawcy oraz protokét rozliczenia koncowego, podpisany przez kierownika

budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku zatrudnienia podwykonawcow, do

protokolu rozliczenia koncowego nalezy dolaczy¢ oS$wiadczenia wszystkich podwykonawcow
zatrudnionych przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu zamoéwienia o uregulowaniu przez

Wykonawce w stosunku do nich wszystkich zobowiazan platniczych dotyczacych przedmiotu

zamowienia.

Termin ptatno$ci faktury ustala si¢ na 30 dni od daty jej dorgczenia.

6. Wykonawca os$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT posiadajacym numer identyfikacji
podatkowej NIP: .....................

7. Faktury nalezy wystawia¢ na: Szkota Podstawowa nr 4 w Cieszynie, pl. Wolnosci 7, 43-400 Cieszyn.
NIP: oo

8. Platnosci dokonywane bgda przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturach.

e

§3
1. Zamawiajacy moze naliczy¢ od Wykonawcy nastgpujace kary umowne:

* za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiajacy naliczy kar¢ umowna w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1. za kazdy dzien
kalendarzowy opodznienia,

* za opOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w okresie rgkojmi
Zamawiajacy naliczy kar¢ umowna w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1. za kazdy dzien kalendarzowy opo6znienia poczawszy od dnia
wyznaczonego na ich usunigcie



Za odstapienie przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca, z zastrzezeniem § 9 umowy oraz art. 145
ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, moze naliczy¢ kar¢ umowna w wysokosci 3%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1. Wykonawca ma w tym przypadku
réwniez prawo zada¢ zaptaty za wykonane roboty (zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym)
pod warunkiem przekazania ich Zamawiajacemu.

W przypadku, gdy szkoda z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce jest wyzsza niz kary umowne lub powstata z innych tytulow, Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupethiajacego na zasadach ogélnych.

§4
Terminy realizacji przedmiotu umowy: zakonczenie robot budowlanych (data zgloszenia gotowosci
przedmiotu umowy do odbioru koncowego zgodnie z wymogami §12 ust. 1) nastapi nie po6zniej niz 31
marca 2014 r.

§5

Wykonawca nie moze rozpoczaé¢ zadnych robdt podstawowych i pomocniczych przed przekazaniem
terenu budowy w formie protokotu podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiajacego.

Jezeli w toku realizacji robot nastapi konieczno$¢ wykonania robot uzupetniajacych lub dodatkowych
Wykonawca zobowigzany bedzie do ich wykonania na podstawie odrgbnej umowy i za odrgbnym
wynagrodzeniem, obliczonym z zachowaniem takich samych zasad i sktadnikéw cenotworczych jak w
ofercie przetargowej. W przypadku gdy kosztorys ofertowy nie zawiera cen jednostkowych
odpowiadajacych rodzajowi robot dodatkowych, woéwczas ceny jednostkowe nalezy ustali¢ droga
negocjacji, przy czym ceny te nie powinny by¢ wyzsze od cen rynkowych opublikowanych w
aktualnych dla danego okresu rozliczeniowego Biuletynach SEKOCENBUD, wydawanych przez
Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa "Promocja" Sp. z 0. 0. Warszawa.

§6

Obowiazki Zamawiajacego:

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy.

2) Przekazanie kompletu dokumentacji technicznej wraz z kopia prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na budowe.

3) Zapewnienie nadzoréw: inwestorskiego, autorskiego i specjalistycznego.

4) Dokonywanie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych od
daty przyjecia zgloszenia robdt do odbioru.

5) Dokonanie odbioru koncowego po osiagnigciu przez przedmiot umowy gotowosci odbiorowe;.

6) Zaptata wynagrodzenia.

§7

Obowiazki Wykonawcy:

1) Przejecie od Zamawiajacego terenu robot.

2) Zapewnienie os6b do kierowania robotami budowlanymi.

3) Przekazanie Zamawiajacemu:

»  kopii planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz projektu organizacji robot — nie p6zniej niz na
7 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot,

* o$wiadczenia osob, ktore pemi¢ bgda samodzielne funkcje techniczne na budowie o przyjgciu
obowiazkow kierownika budowy/robot wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do
odpowiedniej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa oraz decyzje o nadaniu uprawnien
budowlanych — nie p6zniej niz na 9 dni przed planowanym terminem rozpoczg¢cia robot,

3) Wykonanie i umieszczenie (na wlasny koszt) w widocznym miejscu na budowie, przed
rozpoczgciem robdt, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, o ktorych mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

4) Odpowiednie zabezpieczenie terenu robot, oznakowanie (na wilasny koszt) terenu budowy,
wywieszenie tablic ostrzegawczych 1 informacyjnych, wykonywanie robot w sposéb zgodny z
przepisami bhp i p.poz.

5) Przechowywanie dziennika budowy w miejscu bezpiecznym na terenie budowy i1 udost¢pnianie go
na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 0s6b upowaznionych do dokonywania w
nim zapiséw, o ktorych mowa w § 9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia



10.

11.

12.

13.

14.

26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

6) Zapewnienie na wlasny koszt wlasciwej gospodarki odpadami zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach oraz przepisami wykonawczymi.

7) Utrzymywanie, terenu robot w stanie wolnym od przeszkdod komunikacyjnych w granicach
uzgodnionych z Zamawiajacym.

8) Uzyskanie, w razie potrzeby, na wilasny koszt i z odpowiednim wyprzedzeniem, zezwolen na
zajecie terenu, pasa drogowego itp.

9) Koordynowanie robot podwykonawcow zatrudnionych na budowie.

10) Zgtaszanie przez kierownika budowy do odbioru roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Zgloszenie powinno by¢ dokonane wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym skutecznym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego.

11) Ubezpieczenie przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami w § 11.

12) Po zakonczeniu rob6t Wykonawca obowiazany jest:

* uporzadkowaé na wlasny koszt teren robot oraz doprowadzi¢ do nalezytego stanu tereny przylegle
wykorzystywane dla celow budowy,

*  zglosi¢ przedmiot umowy do odbioru koncowego zgodnie z postanowieniami § 12,

e w zwiazku z art. 57 ustawy Prawo budowlane dostarczy¢ Zamawiajacemu os$wiadczenie
kierownika budowy, protokoty badan i sprawdzen, certyfikaty, inwentaryzacj¢ geodezyjna
powykonawcza, deklaracje zgodnosci dot. zastosowanych wyrobéw budowlanych.

§8
Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi/z pomoca podwykonawcow*)
Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania zgody Zamawiajacego na zatrudnienie podwykonawcy na
warunkach okres$lonych w art.647', § 1 - § 4 ustawy z dnia 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych kwalifikacje
podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych dokumentéw, termin ten
nie moze by¢ jednak krotszy niz 3 dni.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zglosi¢ sprzeciw lub zastrzezenia i zada¢
zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
podwykonawca lub jej projektu wraz z czgscia dokumentacji dotyczacej wykonania robot okreslonych
w umowie lub projekcie nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazit zgodg na
zawarcie umowy.
Umowa pomigdzy Wykonawca a podwykonawca powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowiazany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowanie terminow ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.
Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawca Wykonawca nie dokona w catosci lub w
czesci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci si¢ z zadaniem zaptaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie art. 647' § 5 kodeksu cywilnego i
udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania faktura zaakceptowana przez Wykonawce i dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie 1 odbior fakturowanych robot, Zamawiajacy zaplaci na rzecz
podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego zadania.
Zamawiajacy dokona potracenia powyzszej kwoty z kolejnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy, a
gdy ta kwota bedzie niewystarczajaca, Wykonawca zwroci Zamawiajacemu brakujaca kwotg w ciagu
14 dni od wezwania.
Do zawarcia przez podwykonawcg umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajacego i wykonawcy.
Wykonanie prac w podwykonastwie nie zwalania Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie
obowiazkéw wynikajacych z umowy i obowiazujacych z przepisow prawa. Wykonawca odpowiada za
dzialania i zaniechania podwykonawcow jak za wilasne.
Wykonawca wykona przedmiot umowy z wilasnych wyrobow i materialow budowlanych.
Wyroby budowlane, o ktorych mowa w ust. 12, spetnia¢ beda wymagania okreslone w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiazany jest okazac,
w stosunku do wskazanych wyrobéw odpowiednie certyfikaty potwierdzajace spelnienie wymagan
podstawowych i dopuszczenie do stosowania w budownictwie.



1.

[

§9
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

a) w przypadku wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 1 miesiaca od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

b) w przypadku zagrozenia upadtosci lub rozwiazania firmy Wykonawcy,

c) jezeli Wykonawca — z wlasnej woli i bez uzasadnionych przyczyn — nie rozpoczat robot w
terminie okre$lonym w protokole przekazania terenu budowy lub bez uzasadnionych przyczyn
przerwat roboty na okres dtuzszy niz 30 dni i pomimo dodatkowego wezwania nie przystapit do
robot.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz
wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczno$ci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich
zobowigzan wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§10
Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela gwarancji oraz r¢gkojmi.
Okres udzielonej gwarancji i rekojmi wynosi 36 miesigey, liczac od daty wydania Protokotu Odbioru
Koncowego.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5% wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie stuzy takze do pokrycia roszczen
Zamawiajacego z tytutu rekojmi.
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dokonany bgdzie w nastgpujacy sposob:

a) Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane tj. po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego
(jezeli w protokole tym nie stwierdzono wad), lub od daty pisemnego potwierdzenia, przez
przedstawiciela Zamawiajacego, usunigcia wad stwierdzonych w Protokole Odbioru Koncowego.

b) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady kwote wynoszaca
30% wysokosci zabezpieczenia.

¢) Kwota, o ktorej mowa w poprzednim punkcie niniejszej umowy jest zwracana nie poézniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§11

Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot przed Rozpoczgciem Robdt na

warunkach zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

a) Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robdt migdzy innymi z tytutu:

*  szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z prowadzonymi robotami oraz zdarzeniami losowymi.

* odpowiedzialnosci cywilnej.

b) Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

* roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane bezposrednio
z wykonywaniem rob6t — od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych.

* odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych
pracownikow i 0sob trzecich a powstalych w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi w
tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

¢) Wymagana wysoko$¢ sumy ubezpieczenia:

*  w stosunku do robot — kwota odpowiadajaca wynagrodzeniu umownemu wg §2, ust.1.

* w stosunku do urzadzen placu budowy i sprzetu zgromadzonego przez Wykonawce na terenie
budowy — kwota odpowiadajaca warto$ci odtworzeniowe;.

d) Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowiazany bedzie do przelania cesji praw z umowy
ubezpieczenia na rzecz Zamawiajacego lub banku kredytujacego.

§12
Wykonawca zglosi gotowo$¢ przedmiotu umowy do odbioru koncowego powiadamiajac niezwlocznie
w formie pisemnej Zamawiajacego.



Inspektor(rzy) nadzoru inwestorskiego do 14 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia,
przeprowadzi w obecnoSci kierownika budowy czynnosci sprawdzajace w celu potwierdzenia
osiagnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego, w tym kompletnosci dokumentacji
powykonawczej i dokonuje odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Po przeprowadzeniu czynnos$ci, o ktérych mowa w ust. 2, Zamawiajacy wyznaczy w formie pisemne;j
termin odbioru koncowego.

Z czynnosci odbioru sporzadzony bedzie protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§13
Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pi$mie pod rygorem
niewaznosci.
Niedopuszczalne sa zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, chyba Zze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z
okolicznos$ci, ktéorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub zmiany te sa
korzystne dla Zamawiajacego.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa budowlanego oraz Prawa zamowien publicznych.
Sprawy, co do ktorych nie zostanie osiagnigte porozumienie, rozpatrywaé bedzie sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egz., w tym 3 dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:




