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PROJEKT:
Nazwa Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”

Nazwy Kontraktów „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Kalembicach” – Kontrakt V

Nr ref. IM.I/1.341-14-86/08

ADRES:
Nazwa i adres 
Zamawiającego

Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Adres obiektu 
budowlanego

Cieszyn : Kalembice.

Kody CPV:
Kod CPV Nazwa

GŁÓWNY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków

DODATKOWY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 Roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

77000000-0 Usługi rolnictwa, leśnictwa oraz ogrodnictwa

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg

Data opracowania: listopad 2007
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1.  WSTĘP. WSTĘP.

Przedmiar Robót powinien być odczytywany w powiązaniu z Instrukcjami dla Wykonawców, 
Warunkami Kontraktowymi, Specyfikacjami Technicznymi, Przedmiarami Robót będącymi częścią 
dokumentacji projektowej oraz Rysunkami. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze 
szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania. Całość robót ma być 
wykonana zgodnie z ich intencją, znaczeniem i wymogami Zamawiającego.
Ilości wstawione obok Pozycji w każdym Przedmiarze są wielkościami szacunkowymi, określonymi 
na podstawie zatwierdzonego Projektu i zostały podane dla wygody stworzenia wspólnych zasad do 
sporządzenia ofert.
Podstawą płatności będzie faktyczna ilość wykonanej pracy , tak jak zostanie ona obmierzona przez 
Wykonawcę i sprawdzona przez Zamawiającego oraz wyceniona po stawkach i cenach podanych w 
wycenionym Przedmiarze Robót , tam gdzie ma to zastosowanie , a poza tym po takich stawkach i 
cenach , jakie może ustalić Zamawiający w ramach postanowień Kontraktu.
O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze 
Robót, to tylko pozycje wymienione w Przedmiarze Robót będą obmierzone. Koszty każdej z faz 
operacyjnych , które muszą po sobie następować dla zapewnienia odpowiedniej jakości wykonania , 
należy ująć w tej czy innej pozycji.
„Roboty  uzupełniające"  mogą  zostać  zamówione  zgodnie  z  Prawem  zamówień  publicznych 
(zamówienia uzupełniające).
Krótkie opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych i nie 
powinny  w  żaden  sposób  modyfikować  bądź  anulować  szczegółowego  opisu  zawartego  w 
Warunkach Kontraktu lub Specyfikacjach. Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić się do 
Warunków Kontraktu,  Specyfikacji  Technicznych Wykonania  i  Odbioru Robót  Budowlanych oraz 
Dokumentacji Projektowej w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów 
robót i zastosowanych materiałów. Oczywistym jest też, że Roboty muszą być wykonane według 
zasad fachowego wykonawstwa i wskazówek Zamawiającego ku jego pełnemu zadowoleniu.
Układ strukturalny Przedmiaru Robót ściśle odpowiada układowi Wymagań Szczegółowych (Tom 
3.1.2).

2. WARUNKI OGÓLNEWARUNKI OGÓLNE

2.1 Przedmiar  Robót  jest  integralną  częścią  dokumentów  Kontraktu.  Przedmiar  Robót 
podaje zakres Robót do wykonania, opisanych w dokumentach Kontraktu.

2.2 Przyjmuje  się,  że  pozycje  Przedmiaru  Robót  pokrywają  wszystkie  potrzeby  i 
zobowiązania wymagające wypełnienia warunków Kontraktu.
Ceny  jednostkowe  podane  przez  Wykonawcę  muszą  pokrywać  wszystkie  koszty 
wykonania Robót i koszty związane z:
• wypełnieniem  obowiązków  wynikających  z  Kontraktu  i  wszystkich  innych 

zobowiązań i wymagań związanych z prowadzeniem Robót wyspecyfikowanych w 
Kontrakcie lub wynikających z Kontraktu,

• kosztami pomiarów, prób, badań,  analiz laboratoryjnych i kosztami związanymi,
• kosztami   dostawy,   magazynowania,   zabezpieczenia,   ubezpieczenia   materiałów 

i urządzeń oraz wszelkimi kosztami związanymi,
• sprzętem i urządzeniami, jego  dostawą,   utrzymaniem,  zasilaniem, rozruchem, 

serwisem  gwarancyjnym,  zużyciem   mediów  dla   potrzeb  wykonania  Robót 
objętych Kontraktem,

• wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi,
• kosztami ogólnymi, zyskiem, podatkami ,
• prace geodezyjne, pomiarowe i inwentaryzacje , oraz szkice , operaty , opracowania i 

projekty wykonawcze , niezbędne do wykonania wszystkich elementów   inwestycji,
• geodezyjna oraz powykonawcza dokumentacja inwestycji,
• organizacja  przejazdów  i  objazdów,  projekty  organizacji  ruchu,  oznakowanie  , 

utrzymanie , likwidacja przejazdów i objazdów, 
• dostarczenie,  zainstalowanie,  utrzymanie  i  demontaż  tablic  informacyjnych  oraz 
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urządzeń zabezpieczających Teren Budowy,
• zajęcie pasa drogowego w drogach: powiatowych, wojewódzkich i krajowych, 
• ubezpieczenia i uzyskanie gwarancji wynikających z Warunków Kontraktu,
• tymczasowego  lub  stałe  magazynowania  nadmiaru  gruntu,  usunięcie/utylizacja 

gruzu/śmieci na trasie kanalizacji,
• zabezpieczenie  humusu,  zieleni,  wycinka  drzew  i  krzewów,  rozbiórki  i  odbudowy 

ogrodzeń,  chodników,  placów  oraz  innych  elementów  zagospodarowania  z 
przywróceniem do stanu pierwotnego na warunkach uzgodnień z właścicielami terenu 
w pasie prowadzonych robót,

• urządzenie,  utrzymanie  i  likwidacja  zaplecza  i  magazynów  wykonawcy  i  inne  nie 
wymienione związane z kontraktem.

2.3 Pozycje  Przedmiaru  Robót  opisują  w  sposób  skrócony  zakres  Robót  objętych 
Kontraktem.  Ten  sposób  przedstawienia  zakresu  Robót  nie  powtarza  dokładności 
opisu i wymagań  technicznych podanych w Specyfikacjach Technicznych. Przyjmuje 
się,  że  dana  pozycja  opisana  w Przedmiarze  Robót  w sposób skrócony  odpowiada 
swoim  zakresem  pełnemu  opisowi  prac  podanemu  we  wszystkich  dokumentach 
Kontraktu.

2.4 Roboty opisane w każdej pozycji  Przedmiaru  Robót skalkulowano w sposób scalony 
przyjmując  jednostkę   przedmiaru   dla   Roboty  wiodącej   i   uwzględniając   udział 
robót towarzyszących   i  zużycie   materiałów  w  sposób   przybliżony.   Roboty  opisane 
należy  traktować  wskaźnikowo.  Rzeczywisty  obmiar  robót  towarzyszących  i  zużycie 
materiałów (niezbędnych   do   kompletnego   wykonania   prac)   inny   niż   podany  w 
Specyfikacjach Technicznych   nie   będzie   podstawą do  zmian   cen  jednostkowych, 
co jest  ryzykiem Wykonawcy.

2.5 Roboty  opisane  w  każdej  pozycji  Przedmiaru  Robót  winny  być  wykonywane  w 
sposób  kompletny opisany w Specyfikacjach Technicznych, z zachowaniem jakości i 
zgodnie  z  wymaganiami  Zamawiającego.  W  taki  sposób  Roboty  będą  odbierane. 
Wartość  podana  w każdej  pozycji  Przedmiaru Robót  jako cena jednostkowa pokrywa 
wszystkie wymogi kompletnego wykonania   prac   niezależnie   od   tego   czy  są  one 
szczegółowo,   czy   nieopisane   w dokumentach Kontraktu.

3. PRZEDMIAR ROBÓTPRZEDMIAR ROBÓT

3.1 Liczba i wymiar ustalone dla każdej pozycji Przedmiaru Robót, są oszacowaną ilością 
każdego rodzaju prac, które będą prowadzone na podstawie zawartego Kontraktu, ustaloną 
w celu ułatwienia określenia wspólnych podstaw dla oceny ofert. Wykonawcy nie gwarantuje 
się, że będzie się od niego wymagało przeprowadzenia tych ilości prac, które zostały 
wyszczególnione dla konkretnej pozycji Przedmiaru Robót lub, że rozmiar tych robót nie 
będzie się różnił, co do wielkości, w porównaniu do tych, jakie podano w Przedmiarze.

3.2 Roboty winny być wyliczane netto w stosunku do wielkości podanych w Specyfikacjach 
Technicznych zlecanych przez Zamawiającego.

3.3 Użyte jednostki rozliczeniowe są zgodne z dozwolonymi systemem metrycznym (SI) I 
określonymi w specyfikacjach Technicznych. Jedynie jednostki określone w Specyfikacjach 
Technicznych    winny    być   wykorzystywane    w    obmiarach,    wycenach,    szczegółach 
rysunkowych, itp.

3.4 Każda  pozycja  Przedmiaru  Robót,  której  rozliczenie  jest  przewidziane  kwotą 
ryczałtową  i  dla  której  nie  ustalono  harmonogramu  płatności  będzie  rozliczona  po 
kompletnym wykonaniu wszelkich robót składowych rozliczanych w pozycji, w sposób 
gwarantujący  zadowolenie  Zamawiającego,  z  uwzględnieniem   wszelkich  kosztów 
ogólnych przynależnych do niej z wymienionych lub nie  w przedmiarze robót.

4. CENY JEDNOSTKOWECENY JEDNOSTKOWE

4.1 Ceny jednostkowe w Przedmiarze Robót winny być podawane w PLN z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku.

4.2 Ceny jednostkowe  każdej  pozycji  Przedmiaru  Robót winny  być  określane  zgodnie  z 
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zasadami podanymi w punkcie 2 i 3.
4.3 Wartość  każdej   pozycji   Przedmiaru   Robót  musi   być  iloczynem  ceny jednostkowej  i 

ilości/liczby jednostek przedmiaru danej pozycji.
4.4 W przypadku błędu w mnożeniu wartości pozycji Przedmiaru Robót przyjmuje się, że 

wartością wiążącą Wykonawcę pozostaje cena jednostkowa.
4.5 Wszystkie podatki (z wyłączaniem podatku VAT)  wynikające z Kontraktu będą wliczone w 

ceny jednostkowe.

5. OZNACZENIE CZĘŚCI KONTRAKTUOZNACZENIE CZĘŚCI KONTRAKTU

Część I – Kontrakt V Część I – Kontrakt V (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cieszynie - Kalembicach)

L.p
.

Oznaczeni
e Etapu

Nazwa zadania

1. I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cieszynie-Kalembicach „Etap I” – Rejon ul.  
Katowickiej , Szarotki

2. II Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cieszynie-Kalembicach „Etap II” – Rejon ul.  
Katowickiej , Majowej

6. SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARUSPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Kod działu 
przedmiaru

Nazwa działu

1 Kanalizacja grawitacyjna

2 Kanalizacja tłoczna

3 Przepompownie

4 Drogi – rozbiórka i odtworzenie

7. TABELE PRZEDMIARU ROBÓTTABELE PRZEDMIARU ROBÓT

1. Wartości należy podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Ocenie Komisji Przetargowej podlegać będzie cena ofertowa z podatkiem VAT.
3. Podatek VAT będzie wypłacony Wykonawcy wg obowiązującej aktualnie stawki.
4. Zacieniowane pozycje w Przedmiarze Robót wraz z opisem  (koszty niekwalifikowane) 

oznaczają  roboty  niekwalifikowane  (patrz  Część  3.1.  ST  00.00  "Postanowienia 
podstawowe")
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Kontrakt V   Kontrakt V   KalembiceKalembice

(wypełniają Wykonawcy, którzy składają ofertę na Część I – Kontrakt V „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cieszynie - 
Kalembicach) 

Nr pozycji 
przed-
miaru

Nr Wymagań 
Kod pozycji 
przedmiaru Nazwa i opis pozycji przedmiaru

Jednostka miary
Cena 

jednostk 
netto

Wartość 
netto

nazwa ilość [ZŁ] [ZŁ]

Kalembice - I Etap I – Rejon ul. Katowickiej , Szarotki
1 Kanalizacja grawitacyjna

1.

WO 00.00
WS 01.00
WS 03.00
WS 04.03
WS 05.00
WS 08.02

V.I.1.1

Wykonanie przewiertów sterowanych 
rurami PE 200-kanal.graw.
(komory przew.-roboty ziemne z odwozem , szalowanie, 
odwodnienie, obarierowanie ,montaż płyt drog., montaż 
rur-przewierty sterowane , połączenia, próby i odbiory.)*

m 314

2.

WO 00.00
WS 01.00
WS 03.00
WS 04.01
WS 04.02
WS 05.00
WS 08.02
WS 10.00

V.I.1.2

Przekroczenie jaru rur. graw. PVC200 
przy P1
(roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, 
obarierowanie,  odwodnienia, mont.płyt drog. ,podłoża, 
,bet.ławy, montaż rur ochronnych i przewodowych 
,uszczelnienia ,izolacje ,zabezpieczenia, obsypki,  słupki 
znacznikowe, próby i odbiory.)*

m 10

3.

WO 00.00
WS 01.00
WS 03.00
WS 04.01
WS 04.02
WS 05.00
WS 08.02
WS 10.00

V.I.1.3

Przekroczenie jaru rur.graw.PVC200 
w rejonie stawów
(roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, 
obarierowanie,  odwodnienia-drenaże, mont.płyt drog. 
podłoża, bet.ławy,  , montaż rur ochronnych i 
przewodowych ,uszczelnienia ,izolacje ,zabezpieczenia, 
obsypki,  słupki znacznikowe, próby i odbiory.)*

m 36

4.

WO 00.00
WS 01.00
WS 02.00
WS 03.00
WS 05.00
WS 09.00
WS 10.00

V.I.1.4

Wykonanie kanalizacji PVC315
(roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, 
obarierowanie i kładki,  odwodnienia, podłoża ,rury 
ochronne i osłonowe ,montaż rur, studni rew., obsypki, 
oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, odbiory, 
próby szczelności.)*

m 125

5.

WO 00.00
WS 01.00
WS 02.00
WS 03.00
WS 05.00
WS 09.00
WS 10.00

V.I.1.5

Wykonanie kanalizacji PVC200
(roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, 
obarierowanie i kładki,  odwodnienia, podłoża ,rury 
ochronne i osłonowe, montaż rur, studni rew., obsypki, 
oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, odbiory, 
próby szczelności.)*

m 2911

6.

WO 00.00
WS 01.00
WS 02.00
WS 03.00
WS 05.00
WS 09.00
WS 10.00

V.I.1.6

Wykonanie kanalizacji PVC160
(roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, 
obarierowanie i kładki,  odwodnienia, podłoża ,rury 
ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad z 
zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, 
zasyp z zagęszczeniem, odbiory, próby szczelności.)*

m 1214

2 Kanalizacja tłoczna 

7.

WO 00.00
WS 01.00
WS 03.00
WS 04.03
WS 05.00
WS 08.02

V.I.2.1

Wykonanie przewiertów sterowanych 
rurami PE 160-kanal.tłocz.
(komory przew.-roboty ziemne z odwozem , szalowanie, 
odwodnienie, obarierowanie ,montaż płyt drog., montaż 
rur-przewierty sterowane , połączenia ,próby i odbiory.)*

m 263

8.

WO 00.00
WS 01.00
WS 03.00
WS 04.01
WS 04.02
WS 05.00
WS 08.02
WS 10.00

V.I.2.2

Przekroczenie jaru rur.tłocznym 
PE160
(roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, 
obarierowanie,  odwodnienia, mont.płyt drog. ,podłoża, 
,bet.ławy, montaż rur ochronnych i przewodowych 
,uszczelnienia ,izolacje ,zabezpieczenia, obsypki,  słupki 
znacznikowe, próby i odbiory.)*

m 20

9.

WO 00.00
WS 01.00
WS 02.00
WS 03.00
WS 05.00
WS 09.00
WS 10.00

V.I.2.3

Wykonanie rurociągu tłocznego 
PE160
(roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, 
obarierowanie i kładki,  odwodnienia, podłoża ,rury 
ochronne i osłonowe, montaż rur –zgrzewanie, bloki 
oporowe, studnie bet.-rozprężna, odwodnieniowe ,komora 
zasuw , obsypki , oznakowanie taśmą, zasyp z 
zagęszczeniem, odbiory, próby szczelności.)*

m 470
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10.

WO 00.00
WS 01.00
WS 02.00
WS 03.00
WS 05.00
WS 09.00
WS 10.00

V.I.2.4

Wykonanie rurociągu tłocznego  PE75
(roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, 
obarierowanie i kładki,  odwodnienia, podłoża ,rury 
ochronne i osłonowe, montaż rur –zgrzewanie, bloki 
oporowe, studnie bet.-rozprężna, odwodnieniowe, obsypki, 
oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, odbiory, 
próby szczelności.)*

m 388

3 Przepompownie

11.

WO 00.00
WS 01.00
WS 02.00
WS 03.00
WS 04.01
WS 04.02
WS 05.00
WS 06.00
WS 07.01
WS 07.02
WS 07.03
WS 08.01
WS 08.02
WS 09.00
WS 10.00

V.I.3.1

Wykonanie pompowni P-1 (żelbet.φ
2000/3 pompy 8,4kW) wraz z 
modernizacją zbiornika retencyjnego
(roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, 
obarierowanie,  odwodnienia ,modernizacja starego 
zbiornika-reten .,rurociąg połączeniowy PVC250, podłoża, 
betonowe ławy wyporowe, dostawa i montaż kompletnej 
przepompowni (wyposażenie technologiczne, szafy 
sterowniczo-monitorujące z powiadamianiem, okablowanie 
i AKPiA),izolacja,  obsypki, montaż rurociągów 
technologicznych i połączeniowych ,rur osłonowych, 
montaż okablowania, wykonanie zasilania elektrycznego, 
oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, ,dostawa 
agregatu prądotwórczego,  odbiory, pomiary, próby 
szczelności, rozruch.)*

Plac manewrowy i modernizacja 
ogrodzenia terenu pompowni 
(roboty ziemne, profilowanie i zagęszczanie podłoża, 
obrzeża ,krawężniki, nawierzchnie z kostki brukowej 
,wymiana części istniejącego ogrodzenia, wykonanie 
trawników ,odbiory.)*

kpl. 1

12.

WO 00.00
WS 01.00
WS 03.00
WS 04.01
WS 04.02
WS 05.00
WS 06.00
WS 07.01
WS 07.02
WS 07.03
WS 08.01
WS 08.02
WS 09.00
WS 10.00

V.I.3.2

Wykonanie pompowni P-2 (żelbet.φ
1000/2 pompy 3,7kW) wraz z 
zbiornikami retencyjnymi 
(roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, 
obarierowanie,  odwodnienia, podłoża, betonowe ławy 
wyporowe, dostawa i montaż kompletnej przepompowni z 
dwoma zbiornikami retencyjnymi z PE,(wyposażenie 
technologiczne, szafy sterowniczo-monitorujące z 
powiadamianiem, okablowanie i AKPiA),izolacja,  obsypki, 
montaż rurociągów technologicznych i połączeniowych ,rur 
osłonowych, montaż okablowania, wykonanie zasilania 
elektrycznego,  oznakowanie taśmą, zasyp z 
zagęszczeniem, ,dostawa agregatu prądotwórczego, 

odbiory, pomiary, próby szczelności, rozruch.)*

Droga, plac manewrowy, ogrodzenie 
terenu pompowni 
(roboty ziemne, profilowanie i zagęszczanie podłoża ,droga 
z płyt bet. ,krawężniki ,obrzeża, plac z kostki brukowej, 
ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych–obetonowanych 
, brama z furtką, wykonanie trawników , odbiory.)*

kpl. 1

4 Drogi – rozbiórka i odtworzenie

13.

WO 00.00
WS 01.00
WS 02.00
WS 08.01
WS 08.02

V.I.4.1

Rozebranie i odtworzenie dróg 
asfaltowych w pasie robót 
(Oznakowanie robót - wg proj.org.ruchu, cięcie asfaltu, 
rozbiórka asfaltu, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów 
– odwóz/przywóz , profilowanie z zagęszczeniem podłoża, 
odbudowa warstw podbudów z kruszyw łamanych 
stabilizowanych mechanicznie, ułożenie asfaltów - 
warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, badania i odbiory.)*

m2 683

14.

WO 00.00
WS 01.00
WS 02.00
WS 08.02

V.I.4.2

Frezowanie i odtworzenie warstwy 
ścieralnej nawierzchni asfaltowych 
pozostałej części pasa drogowego 
poza wykopem 
 ( Oznakowanie robót - wg projektu organizacji ruchu, 
frezowanie , ułożenie warstwy ścieralnej, badania i  
odbiory.)*

m2 683

15.

WO 00.00
WS 01.00
WS 02.00
WS 08.01
WS 08.02

V.I.4.3
Rozebranie i odtworzenie dróg 
żwirowych w pasie robót
( Oznakowanie robót - wg projektu organizacji ruchu 
,rozbiórka dróg żwirowych, odwóz/przywóz , profilowanie z 
zagęszczeniem podłoża , odbudowa  podbudów i 
nawierzchni żwirowych , badania i odbiory.)*

m2 1479

Kalembice - II Etap II – Rejon ul. Katowickiej , Majowej
1 Kanalizacja grawitacyjna

16.

WO 00.00
WS 01.00
WS 03.00
WS 04.03
WS 05.00
WS 08.02

V.II.1.1

Wykonanie przewiertów sterowanych 
rurami PE 200-kanal.graw.
(komory przew.-roboty ziemne z odwozem , szalowanie, 
odwodnienie, obarierowanie ,montaż płyt drog., montaż 
rur-przewierty sterowane , połączenia, próby i odbiory.)*

m 908

17.

WO 00.00
WS 01.00
WS 03.00
WS 04.01
WS 04.02
WS 05.00
WS 08.02
WS 10.00

V.II.1.2

Przekroczenie jaru rur.graw. PVC200 
(roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, 
obarierowanie,  odwodnienia, mont.płyt drog. ,podłoża, 
,bet.ławy, montaż rur ochronnych i przewodowych 
,uszczelnienia ,izolacje ,zabezpieczenia, obsypki,  słupki 
znacznikowe, próby i  odbiory.)*

m 18

18. WO 00.00
WS 01.00
WS 02.00

V.II.1.3 Wykonanie kanalizacji PVC200
(roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, 
obarierowanie i kładki,  odwodnienia, podłoża ,rury 
ochronne i osłonowe, montaż rur, studni rew., obsypki, 

m 3644
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WS 03.00
WS 05.00
WS 09.00
WS 10.00

oznakowanie taśmą, zasyp z zagęszczeniem, odbiory, 
próby szczelności.)*

19.

WO 00.00
WS 01.00
WS 02.00
WS 03.00
WS 05.00
WS 09.00
WS 10.00

V.II.1.4

Wykonanie kanalizacji PVC160
(roboty ziemne z transportem, szalowanie wykopów, 
obarierowanie i kładki,  odwodnienia, podłoża ,rury 
ochronne i osłonowe, montaż rur, studni, montaż kaskad  z 
zaoporowaniem betonem, obsypki, oznakowanie taśmą, 
zasyp z zagęszczeniem, odbiory, próby szczelności.)*

m 1167

2 Drogi – rozbiórka i odtworzenie

20.

WO 00.00
WS 01.00
WS 02.00
WS 08.01
WS 08.02

V.II.4.1

Rozebranie i odtworzenie dróg 
asfaltowych w pasie robót 
(Oznakowanie robót - wg proj.org.ruchu, cięcie asfaltu, 
rozbiórka asfaltu, odwóz-utylizacja, rozebranie podbudów 
– odwóz/przywóz , profilowanie z zagęszczeniem podłoża, 
odbudowa warstw podbudów z kruszyw łamanych 
stabilizowanych mechanicznie, ułożenie asfaltów - 
warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, badania i odbiory.)*

m2 58

21.

WO 00.00
WS 01.00
WS 02.00
WS 08.02

V.II.4.2

Frezowanie i odtworzenie warstwy 
ścieralnej nawierzchni asfaltowych 
pozostałej części pasa drogowego 
poza wykopem 
 ( Oznakowanie robót - wg projektu organizacji ruchu, 
frezowanie , ułożenie warstwy ścieralnej, badania i  
odbiory.)*

m2 58

22.

WO 00.00
WS 01.00
WS 02.00
WS 08.01
WS 08.02

V.II.4.3
Rozebranie i odtworzenie dróg 
żwirowych w pasie robót
( Oznakowanie robót - wg projektu organizacji ruchu 
,rozbiórka dróg żwirowych, odwóz/przywóz , profilowanie z 
zagęszczeniem podłoża , odbudowa  podbudów i 
nawierzchni żwirowych , badania i odbiory.)*

m2 694

Kalembice - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

23. WO 00.00 VII.0.0.1 Opłaty za decyzje usunięcia drzew kpl 1

24. WO 00.00 VII.0.0.2 Opłaty za zajęcie pasa dróg gminnych kpl 1

*wraz z robotami towarzyszącymi niezbędnymi do wykonania kompletnego zakresu robót umownych

L.p. Wyszczególnienie Wartość netto [ZŁ]

Kalembice - PODSUMOWANIE
1. Etap I  – Rejon ul. Katowickiej , Szarotki

1.1 Kanalizacja grawitacyjna

1.2 Kanalizacja tłoczna

1.3 Przepompownie

1.4 Drogi – rozbiórka i odtworzenie

2. Etap II – Rejon ul. Katowickiej , Majowej

2.1 Kanalizacja grawitacyjna

2.2 Drogi – rozbiórka i odtworzenie

3. Kalembice - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE

NETTO - kwalifikowane

NETTO - niekwalifikowane

RAZEM NETTO 

CENA OFERTOWA NETTO

PODATEK VAT

RAZEM CENA OFERTOWA Z VAT
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