

IM.I/1.341-14-101/08

Wykonawcy, którym przekazano SIWZ
Strona internetowa

dotyczy: postępowania nr IM.I/1.341-14-86/08 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane Kontrakt V - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie – Kalembicach” **(modyfikacja nr 1)**


Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) modyfikujemy treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ten sposób, że w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oznaczonej jako „WYMAGANIA OGÓLNE WO-00.00 POSTANOWIENIA PODSTAWOWE” wprowadza się dodatkowy punkt 6.9.6. *Harmonogram finansowo-rzeczowy* o następującym brzmieniu:

„6.9.6. Harmonogram finansowo-rzeczowy

Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do sporządzenia harmonogramu finansowo-rzeczowego, który winien zyskać akceptację Zamawiającego.

Zamawiający ustala następującą kolejność wykonywanych robót:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cieszynie-Kalembicach „Etap II” – Rejon ul. Katowickiej , Majowej.
- 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cieszynie-Kalembicach „Etap I” – Rejon ul. Katowickiej , Szarotki.”

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ

inb. Arkadiusz Smoczyński

Kopia:
IM.I a/a