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UMOWA [projekt] nr ............/2010

Niniejsza Umowa zawarta zostala w dniu roku w

pomigdzy: Gming Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

zwanym dalej ,,Zamawiajacym” z jednej strony, ktora reprezentuje:
1.
2.

zwanym dalej ,,Wykonawca” z drugiej strony, reprezentowanym przez:
1.
2.

Niniejszym ustala sig, co nastepuje:

§1

Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane, jako integralna czg$¢ niniejszego
Kontraktu, wedtug nastgpujacego pierwszenstwa:

(a) Umowa;

(b) Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty;

(c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;
(d) Dokumentacja Projektowa;

(e) Inne dokumenty bedace czgscia Umowy.

§2

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ i wykonczyé Roboty oraz usuna¢ w nich wszelkie wady w petnej
zgodnosci z postanowieniami Umowy, obejmujace realizacj¢ zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja
Oczyszczalni Sciekéw w Cieszynie” w ramach projektu: Uporzadkowanie gospodarki §ciekowej w
aglomeracji cieszynskiej.

(98]

§3
Zamawiajacy, w uznaniu wykonania i wykonczenia Robdt oraz usunigcia w nich wad przez
Wykonawce, w terminach i w sposob okreslony w Umowie, zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

ryczattowe:
Bez naleznego podatku od towarow iustug: ...................eeals PLN
Nalezny podatek od towarow iustug ...............oeovennennn. PLN
Z naleznym podatkiem od towarow iustug: ............................ PLN, (slownie: ................. PLN)

W przypadku zmiany przez ustawodawce okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota
brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do umowy odpowiednio dostosowana.

Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji przez caly okres zwigzania umowa.

Ustala si¢ etapowe rozliczanie robodt, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiacym
zatacznik nr 1 do umowy.
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5. Podstawa do wystawienia przez Wykonawcg faktury za dany etap jest zaakceptowanie przez
Zamawiajacego Protokotu Zaawansowania Robot. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w
ust. 1, rozliczane bedzie nie czgéciej niz raz w miesiacu, na podstawie faktur VAT wystawianych przez
Wykonawce na kwote ustalona w dotaczonym do faktury zestawieniu warto$ci wykonanych robot
sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco, pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dotaczone do faktury zestawienie warto$ci wykonanych robdt musi by¢ sprawdzone
przez inspektora nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego i winno by¢ zlozone wraz z: tabela
elementow rozliczeniowych, wynikami badan i sprawdzen i deklaracjami zgodnosci na wyroby
budowlane, w takim zakresie, w jakim dokumenty te beda niezbedne. Sprawdzenie przez Inspektora
Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robdt nastapi w ciagu 7 dni o ile zlozone zostana
kompletne, prawidtowo sporzadzone, materiaty o ktorych mowa w niniejszym punkcie. W przypadku
zatrudnienia podwykonawcow, do Rozliczenia Wykonawcy nalezy zalaczy¢ oSwiadczenia wszystkich
podwykonawcow o braku zaleglo$ci ptatniczych Wykonawcy w stosunku do podwykonawcy na dzien
sporzadzenia Rozliczenia Wykonawcy. Brak o$wiadczenia podwykonawcy stanowi¢ moze podstawe
odmowy wystawienia przez Zamawiajacego Protokotu Zaawansowania Robdt do czasu uregulowania
przez Wykonawcg zobowiazan w stosunku do podwykonawcow.

6. Rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastapi na podstawie ostatecznego rozliczenia Wykonawcy
oraz wystawienia przez Zamawiajacego Ostatecznego Protokotu Zaawansowania Robot. W przypadku
zatrudnienia podwykonawcow, do protokotu rozliczenia koncowego nalezy zataczy¢é o$wiadczenia
wszystkich podwykonawcdw, zatrudnionych przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia, o uregulowaniu przez Wykonawcg w stosunku do nich wszystkich zobowiazan
ptatniczych dotyczacych przedmiotu zamdéwienia.

7. Termin ptatnosci faktury ustala si¢ na 30 dni od daty jej prawidtowego dorgczenia.

§4
1. Strony moga naliczy¢ nast¢pujace kary umowne:

e za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,15% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1. za kazdy dzien kalendarzowy opodznienia, liczac od daty
okreslonej w §5,

e 7a opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze konicowym oraz w okresie gwarancji i
rekojmi w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1. za
kazdy dzien kalendarzowy opdznienia poczawszy od dnia wyznaczonego na ich usunigcie,

e za odstapienie przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca, z zastrzezeniem §10 umowy oraz art.
145 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, ma prawo naliczy¢ kar¢ umowna w wysokos$ci
3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust. 1. Wykonawca ma réwniez w tym
przypadku prawo zadaé zaptaty za wykonane zgodnie z harmonogramem realizacji prace pod
warunkiem przekazania ich Zamawiajacemu.

2. W przypadku, gdy szkoda z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez

Wykonawecg jest wyzsza niz kary umowne lub powstala z innych tytutéw, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego na zasadach ogélnych.

§5
Terminy realizacji przedmiotu umowy:

a) Rozpoczecie robot budowlanych nastapi nie pézniej niz 10 dni od dnia podpisania umowy na
roboty. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie bgdzie
stanowito podstawy do zmian termindéw zakonczenia robot wskazanych w pkt b) .

b) Zakonczenie robot budowlanych (data zgloszenia gotowos$ci przedmiotu umowy do odbioru
koncowego zgodnie z wymogami §13 ust. 1) nastapi nie p6zniej niz do 31.12.2010 r.

§6
1. Termin przekazania terenu budowy w ciagu 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy. W dniu
przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy oraz dokumentacje
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projektowa. Wykonawca nie moze rozpocza¢ zadnych robot podstawowych i pomocniczych przed
przekazaniem terenu budowy w formie protokotu podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajacego.

2. Jezeli w toku realizacji robot nastapi konieczno$¢ wykonania robot uzupetniajacych lub dodatkowych
Wykonawca zobowiazany bedzie do ich wykonania na podstawie odrebnej umowy i za odr¢gbnym
wynagrodzeniem, obliczonym z zachowaniem takich samych zasad i sktadnikow cenotworczych jak w
ofercie przetargowej. W przypadku gdy kosztorys ofertowy nie zawiera cen jednostkowych
odpowiadajacych rodzajowi robdt dodatkowych, wowczas ceny jednostkowe nalezy ustali¢ droga
negocjacji, przy czym ceny te nie powinny byé wyzsze od cen rynkowych opublikowanych w
aktualnych dla danego okresu rozliczeniowego Biuletynach SEKOCENBUD, wydawanych przez
Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa "Promocja" Sp. z 0.0. Warszawa.

§7
1. Obowiazki Zamawiajacego:

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy.

2) Przekazanie kompletu dokumentacji technicznej wraz z kopia prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na budowe.

3) Zapewnienie nadzoréw: inwestorskiego, autorskiego i specjalistycznego.

4) Dokonywanie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w terminie 5 dni roboczych od
daty przyjecia zgloszenia robot do odbioru.

5) Dokonanie odbioru koncowego po osiagnigciu przez przedmiot umowy gotowosci odbiorowe;.

6) Zaptata wynagrodzenia.

§8
1. Obowiazki Wykonawcy:

1) Przejecie od Zamawiajacego terenu robot.

2) Przekazanie Zamawiajacemu:

¢ kopii planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz projektu organizacji robot — nie pozniej niz na
9 dni przed planowanym terminem rozpoczgcia robot,

e o$wiadczenia o0sob, ktore petni¢ beda samodzielna funkcje techniczne na budowie o przyjeciu
obowiazkéw kierownika budowy/kierownika robot wraz z aktualnym zaswiadczeniem
o przynaleznosci do odpowiedniej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa - nie pdzniej niz na
7 dni przed planowanym terminem rozpoczgcia robot,

3) Wykonanie i umieszczenie (na wlasny koszt) w widocznym miejscu na budowie, przed
rozpoczeciem robdt, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, o ktorych mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.).

4) Wykonanie i umieszczenie (na wilasny koszt) w widocznym miejscu na budowie, przed
rozpoczeciem robot, unijnej tablicy informacyjnej przedsigwzigcia, a po zakonczeniu robot,
rowniez tablicy pamiatkowej, ktoére potwierdza¢ beda, ze realizowany projekt wspotfinansowany
jest przez Uni¢ Europejska ze $rodkéw Funduszu Spojnosci w ramach Programu Infrastruktura
i Srodowisko.

5) Odpowiednie zabezpieczenie terenu robot, oznakowanie (na wilasny koszt) terenu budowy,
wywieszenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych, wykonywanie robdt w sposob zgodny z
przepisami bhp i p.poz.

6) Zapewnienie na wiasny koszt obshugi geodezyjnej budowy w zakresie wytyczenia trasy, pomiarow
kontrolnych syt.-wys. oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w pelnym zakresie wraz z
klauzula o jej przyjeciu do Miejskiego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego. W przypadku
uzbrojenia podziemnego pomiar powykonawczy powinien by¢ wykonany przed zasypaniem
wykonanego elementu pod rygorem nie odebrania robdt przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7) Przechowywanie dziennika budowy w miejscu bezpiecznym na terenie budowy i udostepnianie go
na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 0sob upowaznionych do dokonywania w
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nim zapisoOw, o ktérych mowa w § 9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108
poz. 953 z pdzn. zm.).

8) Zapewnienie na wlasny koszt wlasciwej gospodarki odpadami zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z pdzn. zm.) oraz przepisami
wykonawczymi.

9) Utrzymywanie, terenu rob6t w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych w granicach
uzgodnionych z Zamawiajacym.

10) Uzyskanie, w razie potrzeby, na wilasny koszt i z odpowiednim wyprzedzeniem, zezwolen na
zajecie terenu, pasa drogowego itp.

11) Informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o problemach lub okoliczno$ciach mogacych
wplyna¢ na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia robot.

12) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o =zaistnialych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

13) Koordynowanie robdt podwykonawcoéw zatrudnionych na budowie.

14) Zglaszanie przez kierownika budowy do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Zgloszenie powinno by¢ dokonane wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym skutecznym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego.

15) Ubezpieczenie przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami w § 12.

16) Po zakonczeniu robot Wykonawca obowigzany jest:

* uporzadkowac¢ na wiasny koszt teren robot oraz doprowadzi¢ do nalezytego stanu tereny przylegte
wykorzystywane dla celéw budowy,

» zglosi¢ przedmiot umowy do odbioru koncowego zgodnie z postanowieniami § 13,

e w zwiazku z art. 57 ustawy Prawo budowlane dostarczy¢ Zamawiajacemu oswiadczenie
kierownika budowy, protokoty badan i sprawdzen, certyfikaty, inwentaryzacj¢ geodezyjna
powykonawcza, deklaracje zgodnosci dot. zastosowanych wyrobow budowlanych

§9

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wlasnymi)* z pomoca Podwykonawcow)*.
Zakres rzeczowy i finansowy przedmiotu zamowienia, ktéry zostanie wykonany sitami wlasnymi
i przez podwykonawcow zawiera zatacznik nr ... stanowiacy integralng cz¢s¢ umowy.

3. Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania zgody Zamawiajacego na zatrudnienie podwykonawcy na
warunkach okre$lonych w art.647', § 1 - § 4 ustawy z dnia 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. Nr
16, poz. 93 z p6zn. zm.).

4. Wykonawca wykona przedmiot umowy z wlasnych wyrobéw budowlanych.

5. Wyroby budowlane, o ktorych mowa w ust. 4, spetnia¢ beda wymagania okreslone w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

6. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiazany jest okazac,
w stosunku do wskazanych wyrobow odpowiednie certyfikaty potwierdzajace spelienie wymagan
podstawowych i dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

§10
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

a) w przypadku wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 1 miesigca od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

b) w przypadku ogloszenia upadtosci lub rozwiazania firmy Wykonawcy,

c) jezeli Wykonawca - z wlasnej woli i bez uzasadnionych przyczyn - nie rozpoczat robdt w ciagu
25 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy lub bez uzasadnionych przyczyn
przerwat roboty na okres dluzszy niz 20 dni i pomimo dodatkowego wezwania nie przystapit do
robot.
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2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz
wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci, nie bgdzie moégl speini¢ swoich
zobowiazan wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§11

Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela gwarancji oraz re¢kojmi.

Okres udzielonej gwarancji i rekojmi wynosi 36 miesigcy, liczac od daty podpisania Protokotu Odbioru

Koncowego.

3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 4% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie stuzy takze do pokrycia roszczen
Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady.

4. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dokonany bedzie w nastgpujacy sposob:

N —

a) Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane tj. po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego
(jezeli w protokole tym nie stwierdzono wad), lub od daty pisemnego potwierdzenia, przez
przedstawiciela Zamawiajacego, usuni¢cia wad stwierdzonych w Protokole Odbioru Koncowego.

b) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytulu regkojmi za wady kwote wynoszaca
30% wysokosci zabezpieczenia.

¢) Kwota, o ktorej mowa w poprzednim punkcie niniejszej SIWZ jest zwracana nie pozniej niz w 15
dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady 1 gwarancji jakoSci.

§12
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i1 robot przed Rozpoczgciem Robdt na
warunkach zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
a) Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i rob6t m.in. z tytutu:
*  szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z prowadzonymi robotami oraz zdarzeniami losowymi.
* odpowiedzialnosci cywilne;j.
b) Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

* roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem roboét - od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych.

* odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw i 0sob trzecich a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami
budowlanymi w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

¢) Wymagana wysoko$¢ sumy ubezpieczenia:

*  w stosunku do robot - kwota odpowiadajaca wynagrodzeniu umownemu wg §3, ust.1.

*  w stosunku do urzadzen placu budowy i sprze¢tu zgromadzonego przez Wykonawce na terenie
budowy - kwota odpowiadajaca warto$ci odtworzeniowe;.

d) Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowiazany bedzie do przelania cesji praw z umowy
ubezpieczenia na rzecz Zamawiajacego lub banku kredytujacego.
2. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dowody ubezpieczenia.
3. Wykonaweca utrzyma ubezpieczenie do zakonczenia okresu rekojmi za wady.

§13
1. Wykonawca zglosi gotowo$¢ przedmiotu umowy do odbioru koncowego powiadamiajac niezwtocznie
w formie pisemnej Zamawiajacego.
2. Inspektor(rzy) nadzoru inwestorskiego do 14 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia,
przeprowadzaja w obecnosci kierownika budowy czynno$ci sprawdzajace w celu potwierdzenia
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osiagnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koficowego, w tym kompletnosci dokumentacji

powykonawczej i dokonuja odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

3. Po przeprowadzeniu czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2, Zamawiajacy wyznaczy w formie pisemnej

termin odbioru koncowego.

4. Z czynnosci odbioru sporzadzony bedzie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§14
1. Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego pehi¢ bedzie:

1. Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na piSmie pod rygorem

niewaznosci.

2. Niedopuszczalne sa zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z
okoliczno$ci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub zmiany te sa

korzystne dla Zamawiajacego.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,

Prawa budowlanego oraz Prawa zaméwien publicznych.

4. Sprawy, co do ktérych nie zostanie osiagnig¢te porozumienie, rozpatrywaé bedzie sad wiasciwy dla

siedziby Zamawiajacego.

5. Umowg sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egz., w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 3 egz. dla

Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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