Zatqcznik nr 7 do SIWZ

UMOWA |[projekt] nr ............/.2011

Niniejsza Umowa zawarta zostata w dniu roku w
pomigedzy: Gming Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

zwanym dalej ,,Zamawiajacym” z jednej strony, ktora reprezentuje:
1.
2.

zwanym dalej ,,Wykonawcg” z drugiej strony, reprezentowanym przez:
1.
2.

Niniejszym ustala sig¢, co nastepuje:

§1
Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane, jako integralna czg$¢ niniejszej
umowy, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:

(a) Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty;
(b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych;
(c) Dokumentacja Projektowa;

(d) Inne dokumenty bedace czgscia Umowy.

§2
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ i wykonczy¢ Roboty oraz usuna¢ w nich wszelkie wady w pelnej
zgodno$ci z postanowieniami Umowy, obejmujace realizacje zadania inwestycyjnego pn. Lokalne
Inicjatywy Inwestycyjne — budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Przepilinskiego
§3
1. Zamawiajacy, w uznaniu wykonania i wykonczenia Robot oraz usunigcia w nich wad przez
Wykonawceg, w terminach 1 w sposob okreslony w Umowie, zaptaci Wykonawcy:
Bez naleznego podatku od towardow 1 ushug @ {......cooiiiiii e }
PLN

PLN
stawka {...} %

2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji przez caly okres zwiazania umowa.

3. W przypadku ograniczenia lub rezygnacji z czesci umownego zakresu robot Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo korekty wartos$ci przedmiotu umowy zgodnie z danymi wynikajacymi z kosztorysu
ofertowego.

4. Ustala si¢ etapowe rozliczanie rob6t, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Szczegotowe
metody 1 zasady obmiaréw zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

5. Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury za dany etap jest zaakceptowanie przez
Zamawiajacego Protokotu Zaawansowania Robot.



W  przypadku zatrudnienia podwykonawcoéw, do Rozliczenia Wykonawcy nalezy zataczyc
oswiadczenia wszystkich podwykonawcow o braku zalegltosci platniczych Wykonawcy w stosunku do
podwykonawcy na dzien sporzadzenia Rozliczenia Wykonawcy. Brak o§wiadczenia podwykonawcy
stanowi¢ moze podstawe odmowy wystawienia przez Zamawiajacego Protokotu Zaawansowania
Robot do czasu uregulowania przez Wykonawce zobowiazan w stosunku do podwykonawcow.
Rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastapi na podstawie ostatecznego rozliczenia Wykonawcy
oraz wystawienia przez Zamawiajacego Ostatecznego Protokotu Zaawansowania Robot. W przypadku
zatrudnienia podwykonawcow, do protokotu rozliczenia koncowego nalezy zataczy¢ o$wiadczenia
wszystkich podwykonawcow, zatrudnionych przez Wykonawcg przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia, o uregulowaniu przez Wykonawcg w stosunku do nich wszystkich zobowiazan
ptatniczych dotyczacych przedmiotu zaméwienia.

Termin ptatno$ci faktury ustala si¢ na 30 dni od daty jej dorgczenia.

§4

Strony moga naliczy¢ nastgpujace kary umowne:

* za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1. za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia,

* za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w okresie gwarancji
i regkojmi w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1. za
kazdy dzien kalendarzowy opdznienia poczawszy od dnia wyznaczonego na ich usunigcie,

* za odstapienie przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca, z zastrzezeniem §10 umowy oraz
art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, ma prawo naliczy¢ kar¢ umowna w
wysoko$ci 3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust. 1. Wykonawca ma
rowniez w tym przypadku prawo zada¢ zaptaty za wykonane zgodnie z harmonogramem realizacji
prace pod warunkiem przekazania ich Zamawiajacemu.

W przypadku, gdy szkoda z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez

Wykonawecg jest wyzsza niz kary umowne lub powstata z innych tytulow, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego na zasadach ogélnych.

§5
Terminy realizacji przedmiotu umowy:
a) Rozpoczecie robdt budowlanych rozpocznie sig nie poézniej niz 14 dni od dnia podpisania umowy
na roboty.
b) Zakonczenie robot budowlanych (data zgloszenia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
koncowego zgodnie z wymogami §13 ust. 1) nastapi nie pdzniej niz 30.08.2011 r.

§6
Wykonawca nie moze rozpoczaé¢ zadnych robot podstawowych i pomocniczych przed przekazaniem
terenu budowy w formie protokotu podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiajacego.

Jezeli w toku realizacji robot nastapi konieczno$¢ wykonania robdt uzupeiajacych Iub dodatkowych
Wykonawca zobowiazany bedzie do ich wykonania na podstawie odrgbnej umowy i za odrgbnym
wynagrodzeniem, obliczonym z zachowaniem takich samych zasad i sktadnikéw cenotwoérczych jak w
ofercie przetargowej. W przypadku gdy kosztorys ofertowy nie zawiera cen jednostkowych
odpowiadajacych rodzajowi robot dodatkowych, wowczas ceny jednostkowe nalezy ustali¢ droga
negocjacji, przy czym ceny te nie powinny by¢ wyzsze od cen rynkowych opublikowanych w
aktualnych dla danego okresu rozliczeniowego Biuletynach SEKOCENBUD, wydawanych przez
Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa "Promocja" Sp. z 0.0. Warszawa.

§7
Obowiazki Zamawiajacego:
1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy.
2) Przekazanie kompletu dokumentacji technicznej wraz z kopia prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na budowe.
3) Zapewnienie nadzoréw: inwestorskiego, autorskiego i specjalistycznego.
4) Dokonywanie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych od
daty przyjgcia zgloszenia robdt do odbioru.
5) Dokonanie odbioru koncowego po osiagnigciu przez przedmiot umowy gotowosci odbiorowe;.
6) Zaplata wynagrodzenia.
§8
Obowiazki Wykonawcy:
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1) Przejecie od Zamawiajacego terenu robot.

2) Przekazanie Zamawiajacemu:

*  kopii planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz projektu organizacji robot — nie pdzniej niz na
7 dni przed planowanym terminem rozpoczgcia robot,

* os$wiadczenie osoby, ktora petni¢ bedzie samodzielng funkcje techniczng na budowie o przyjeciu
obowiazkéw kierownika budowy wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do
odpowiedniej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa - nie po6zniej niz na 9 dni przed
planowanym terminem rozpocze¢cia robot,

3) Wykonanie i umieszczenie (na wlasny koszt) w widocznym miejscu na budowie, przed
rozpoczeciem robdt, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, o ktéorych mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.).

4) Odpowiednie zabezpieczenie terenu robdt, oznakowanie (na wilasny koszt) terenu budowy,
wywieszenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych, wykonywanie robot w sposéb zgodny z
przepisami bhp i p.poz.

5) Zapewnienie na wlasny koszt obstugi geodezyjnej budowy w zakresie wytyczenia trasy, pomiarow
kontrolnych syt.-wys. oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w pelnym zakresiec wraz z
klauzula o jej przyjeciu do Miejskiego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego. W przypadku
uzbrojenia podziemnego pomiar powykonawczy powinien by¢ wykonany przed zasypaniem
wykonanego elementu pod rygorem nie odebrania robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6) Przechowywanie dziennika budowy w miejscu bezpiecznym na terenie budowy i udostgpnianie go
na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz os6b upowaznionych do dokonywania w
nim zapisOw, o ktérych mowa w § 9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108
poz. 953 z p6zn. zm.).

7) Zapewnienie na wlasny koszt wtasciwej gospodarki odpadami zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z p6zn. zm.) oraz przepisami
wykonawczymi.

8) Utrzymywanie, terenu robdt w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych w granicach
uzgodnionych z Zamawiajacym.

9) Uzyskanie, w razie potrzeby, na wilasny koszt i z odpowiednim wyprzedzeniem, zezwolen na
zajecie terenu, pasa drogowego itp.

10) Koordynowanie robdt podwykonawcow zatrudnionych na budowie.

11) Zgtaszanie przez kierownika budowy do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Zgloszenie powinno by¢ dokonane wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym skutecznym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego.

12) Ubezpieczenie przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami w § 12.

13) Po zakonczeniu rob6t Wykonawca obowiazany jest:

* uporzadkowac na wlasny koszt teren robdt oraz doprowadzi¢ do nalezytego stanu tereny przylegle
wykorzystywane dla celow budowy,

*  zglosi¢ przedmiot umowy do odbioru koncowego zgodnie z postanowieniami § 13,

* w zwiazku z art. 57 ustawy Prawo budowlane dostarczy¢ Zamawiajacemu os$wiadczenie
kierownika budowy, protokoty badan i sprawdzen, certyfikaty, inwentaryzacj¢ geodezyjna
powykonawcza, deklaracje zgodno$ci dot. zastosowanych wyrobéw budowlanych

§9
Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wlasnymi)* z pomoca Podwykonawcow)*.
Zakres rzeczowy 1 finansowy przedmiotu zamowienia, ktdry zostanie wykonany silami wlasnymi i
przez podwykonawcow zawiera zatacznik nr 2 stanowiacy integralng czg$¢ umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody Zamawiajacego na zatrudnienie podwykonawcy na
warunkach okres$lonych w art.647', § 1 - § 4 ustawy z dnia 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. Nr
16, poz. 93 z p6zn. zm.).
Wykonawca wykona przedmiot umowy z wtasnych wyrobow budowlanych.
Wyroby budowlane, o ktérych mowa w ust. 4, spetnia¢ beda wymagania okreslone w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiazany jest okazaé, w
stosunku do wskazanych wyrobow odpowiednie certyfikaty potwierdzajace spelnienie wymagan
podstawowych i dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

§10
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:
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a) w przypadku wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 1 miesiaca od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

b) w przypadku ogloszenia upadtosci lub rozwiazania firmy Wykonawcy,

c) jezeli Wykonawca - z wlasnej woli 1 bez uzasadnionych przyczyn - nie rozpoczal robdt w ciagu
40 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy lub bez uzasadnionych przyczyn
przerwat roboty na okres dtuzszy niz 30 dni i pomimo dodatkowego wezwania nie przystapit do
robot.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz
wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci, nie bedzie moéght spelni¢ swoich
zobowigzan wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§11
Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela gwarancji oraz r¢kojmi.
Okres udzielonej gwarancji i rekojmi wynosi 36 miesigcy, liczac od daty wydania Protokotu Odbioru
Koncowego.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1. Zabezpieczenie shuzy pokryciu
roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie stuzy takze do
pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytutu gwarancji oraz rgkojmi.
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dokonany bedzie w nastepujacy sposob:

a) Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane tj. po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego
(jezeli w protokole tym nie stwierdzono wad), lub od daty pisemnego potwierdzenia, przez
przedstawiciela Zamawiajacego, usunigcia wad stwierdzonych w Protokole Odbioru Koncowego.

b) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady 1 gwarancji jako$ci
kwotg wynoszaca 30% wysokosci zabezpieczenia.

¢) Kwota, o ktorej mowa w poprzednim punkcie niniejszej SIWZ jest zwracana nie pdzniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji jakoSci.

§12

Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot przed Rozpoczgciem Robdt na

warunkach zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

a) Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robdt m.in. z tytuhu:

*  szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z prowadzonymi robotami oraz zdarzeniami losowymi.

* odpowiedzialnosci cywilne;j.

b) Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

* roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonywaniem robét - od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych.

* odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczg$liwych wypadkow dotyczacych
pracownikow i 0sob trzecich a powstalych w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi w
tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

¢) Wymagana wysoko$¢ sumy ubezpieczenia:

* w stosunku do robot - kwota odpowiadajaca wynagrodzeniu umownemu wg §3, ust.1.

* w stosunku do urzadzen placu budowy i sprzgtu zgromadzonego przez Wykonawce na terenie
budowy - kwota odpowiadajaca warto$ci odtworzeniowe;j.

d) Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowiazany bedzie do przelania cesji praw z umowy
ubezpieczenia na rzecz Zamawiajacego lub banku kredytujacego.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dowody ubezpieczenia.

Wykonawca utrzyma ubezpieczenie do zakonczenia okresu r¢gkojmi za wady.

§13
Wykonawca zglosi gotowos¢ przedmiotu umowy do odbioru koncowego powiadamiajac niezwtocznie
w formie pisemnej Zamawiajacego.
Inspektor(rzy) nadzoru inwestorskiego do 14 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia,
przeprowadzaja w obecnosci kierownika budowy czynnosci sprawdzajace w celu potwierdzenia
osiagnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego, w tym kompletnosci dokumentacji
powykonawczej i dokonuja odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.



3. Po przeprowadzeniu czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2, Zamawiajacy wyznaczy w formie pisemnej
termin odbioru koncowego.

4. Z czynnosci odbioru sporzadzony bedzie protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§14
1. Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego petni¢ bedzie:

1. Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci.

2. Niedopuszczalne sa zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z
okolicznos$ci, ktoérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub zmiany te sa
korzystne dla Zamawiajacego.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa budowlanego oraz Prawa zamowien publicznych.

4. Sprawy, co do ktérych nie zostanie osiagnigte porozumienie, rozpatrywa¢ bedzie sad wilasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

5. Umowg sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY




