Zatqcznik nr 7 do SIWZ

UMOWA [projekt] nr ............/2010

zawarta W dnil...........ccceeeveenene roku w pomigdzy, .....cccccevveerriennnnne. ,
zwany dalej ,,Zamawiajacym” z jednej strony, ktory reprezentuje:

1.
a

zwanym dalej ,, Wykonawca” z drugiej strony, reprezentowanym przez:
1.
2.

Niniejszym ustala sig, co nastepuje:

§1
Nastegpujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane, jako integralna czg$¢ niniejszego
Kontraktu, wedtug nastgpujacego pierwszenstwa:

(a) Umowa;

(b) Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty;

(c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;
(d) Dokumentacja Projektowa;

(f) Inne dokumenty bgdace czgscia Umowy;

§2
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ i wykonczy¢ Roboty oraz usunaé w nich wszelkie wady w pelne;j
zgodno$ci z postanowieniami Umowy, obejmujace realizacje zadania inwestycyjnego pn. budowa strefy
rekreacji i wypoczynku na osiedlu Marklowice.

§3
1. Zamawiajacy, w uznaniu wykonania i wykonczenia Robo6t oraz usunigcia w nich wad przez
Wykonawce, w terminach i w sposob okreslony w Umowie, zaplaci ryczaltowe wynagrodzenie
Wykonawcy:

Bez naleznego podatku od towardw i ushug : {.........coooiiiiiiii } PLN
0 (0007 1T } PLN
Nalezny podatek od towardw 1 ushug {.........oooiiii i e } PLN
SIOWNIE: (L s } PLN

CONA: .. i PLN

STIOWNIE: ..ot

2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji przez caty okres zwiazania umowa.
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Ustala si¢ etapowe rozliczanie robot, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Szczegotowe
metody 1 zasady obmiardow zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury za dany etap jest zaakceptowanie przez
Zamawiajacego Protokotu Zaawansowania Robot.

W  przypadku zatrudnienia podwykonawcow, do Rozliczenia Wykonawcy nalezy zataczyc
o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow o braku zaleglo$ci ptatniczych Wykonawcy w stosunku do
podwykonawcy na dzien sporzadzenia Rozliczenia Wykonawcy. Brak o$wiadczenia podwykonawcy
stanowi¢ moze podstawg¢ odmowy wystawienia przez Zamawiajacego Protokolu Zaawansowania
Robot do czasu uregulowania przez Wykonawce zobowiagzan w stosunku do podwykonawcow.
Rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastapi na podstawie ostatecznego rozliczenia Wykonawcy
oraz wystawienia przez Zamawiajacego Ostatecznego Protokotu Zaawansowania Robdt. W przypadku
zatrudnienia podwykonawcéw, do protokotu rozliczenia koncowego nalezy zataczy¢ o$wiadczenia
wszystkich podwykonawcow, zatrudnionych przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia, o uregulowaniu przez Wykonawcg¢ w stosunku do nich wszystkich zobowigzan
ptatniczych dotyczacych przedmiotu zaméwienia.

Termin ptatno$ci faktury ustala si¢ na 30 dni od daty jej dorgczenia.

§4

Strony moga naliczy¢ nastgpujace kary umowne:

e za opdznienie W wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,4% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1. za kazdy dzien kalendarzowy op6znienia,

e za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze konicowym oraz w okresie gwarancji i
rekojmi w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1. za
kazdy dzien kalendarzowy opdznienia poczawszy od dnia wyznaczonego na ich usunigcie,

e 7a odstapienie przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca, z zastrzezeniem §10 umowy oraz art.
145 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, ma prawo naliczy¢ kar¢ umowna w wysokos$ci
3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust. 1. Wykonawca ma réwniez w tym
przypadku prawo zadaé zaptaty za wykonane zgodnie z harmonogramem realizacji prace pod
warunkiem przekazania ich Zamawiajacemu.

W przypadku, gdy szkoda z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez

Wykonawce jest wyzsza niz kary umowne lub powstata z innych tytutow, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo dochodzenia odszkodowania uzupekniajacego na zasadach ogolnych.

§5
Terminy realizacji przedmiotu umowy:
a) Rozpoczecie robdt budowlanych rozpocznie si¢ nie pdzniej niz 28 dni od dnia podpisania umowy

na roboty.
b) Zakonczenie robot budowlanych (data zgloszenia gotowos$ci przedmiotu umowy do odbioru
koncowego zgodnie z wymogami §13 ust. 1) nastgpi nie poézniej niz ............. I.

§6
Wykonawca nie moze rozpoczaé zadnych rob6t podstawowych i pomocniczych przed przekazaniem
terenu budowy w formie protokotu podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiajacego.

Jezeli w toku realizacji robot nastapi konieczno$¢ wykonania robot uzupetiajacych lub dodatkowych
Wykonawca zobowigzany bedzie do ich wykonania na podstawie odrgbnej umowy i za odrgbnym
wynagrodzeniem, obliczonym z zachowaniem takich samych zasad i sktadnikow cenotworczych jak w
ofercie przetargowej. W przypadku gdy kosztorys ofertowy nie zawiera cen jednostkowych
odpowiadajacych rodzajowi robdt dodatkowych, wowczas ceny jednostkowe nalezy ustali¢ droga
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negocjacji, przy czym ceny te nie powinny by¢ wyzsze od cen rynkowych opublikowanych w
aktualnych dla danego okresu rozliczeniowego Biuletynach SEKOCENBUD, wydawanych przez
Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa "Promocja" Sp. z 0.0. Warszawa.

§7
Obowiazki Zamawiajacego:
1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy.
2) Przekazanie kompletu dokumentacji techniczne;.
3) Zapewnienie nadzordéw: inwestorskiego, autorskiego i specjalistycznego.
4) Dokonywanie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w terminie 5 dni roboczych od
daty przyjecia zgloszenia robot do odbioru.
5) Dokonanie odbioru konicowego po osiagnigciu przez przedmiot umowy gotowosci odbiorowej.
6) Zaplata wynagrodzenia.

§8

Obowiazki Wykonawcy:

1) Przejecie od Zamawiajacego terenu robot.

2) Przekazanie Zamawiajacemu: kopii planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz projektu
organizacji robot — nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczgcia robot

3) Wykonanie i umieszczenie (na wiasny koszt) w widocznym miejscu na budowie, przed
rozpoczegciem robot, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, o ktérych mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.).

4) Odpowiednie zabezpieczenie terenu robot, oznakowanie (na wilasny koszt) terenu budowy,
wywieszenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych, wykonywanie robot w sposob zgodny z
przepisami bhp i p.poz.

5) Zapewnienie na wlasny koszt obshugi geodezyjnej budowy w zakresie wytyczenia trasy, pomiarow
kontrolnych syt.-wys. oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w pelnym zakresie wraz z
klauzulg o jej przyjeciu do Miejskiego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego. W przypadku
uzbrojenia podziemnego pomiar powykonawczy powinien by¢ wykonany przed zasypaniem
wykonanego elementu pod rygorem nie odebrania robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6) Zapewnienie na wlasny koszt wtasciwej gospodarki odpadami zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z p6zn. zm.) oraz przepisami
wykonawczymi.

7) Utrzymywanie, terenu robot w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych w granicach
uzgodnionych z Zamawiajacym.

8) Uzyskanie, w razie potrzeby, na wilasny koszt i z odpowiednim wyprzedzeniem, zezwolen na
zajecie terenu, pasa drogowego itp.

9) Koordynowanie robdt podwykonawcow zatrudnionych na budowie.

10) Zgtaszanie przez kierownika do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Zgloszenie
powinno by¢ dokonane wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym skutecznym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego.

11) Ubezpieczenie przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami w § 12.

12) Po zakonczeniu rob6t Wykonawca obowigzany jest:
uporzadkowaé na wlasny koszt teren robot oraz doprowadzi¢ do nalezytego stanu tereny przylegte

wykorzystywane dla celow budowy,

zglosi¢ przedmiot umowy do odbioru koncowego zgodnie z postanowieniami § 13,
w zwiazku z art. 57 ustawy Prawo budowlane dostarczy¢ Zamawiajacemu protokoty badan i

sprawdzen, certyfikaty, inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza, deklaracje zgodno$ci dot.
zastosowanych wyrobow budowlanych
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§9
Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi)* z pomoca Podwykonawcow)*.
Zakres rzeczowy i finansowy przedmiotu zamoéwienia, ktory zostanie wykonany sitami wlasnymi i
przez podwykonawcow zawiera zalacznik nr 2 stanowiacy integralng cz¢s$¢ umowy.
Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania zgody Zamawiajacego na zatrudnienie podwykonawcy na
warunkach okres$lonych w art.647', § 1 - § 4 ustawy z dnia 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. Nr
16, poz. 93 z pdzn. zm.).
Wykonawca wykona przedmiot umowy z wlasnych wyrobéw budowlanych.
Wyroby budowlane, o ktorych mowa w ust. 4, spetnia¢ beda wymagania okreslone w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiazany jest okazac¢, w
stosunku do wskazanych wyrobow odpowiednie certyfikaty potwierdzajace speitnienie wymagan
podstawowych i dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

§10
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

a) w przypadku wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 1 miesigca od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach,

b) w przypadku ogloszenia upadtosci lub rozwiazania firmy Wykonawcy,

c) jezeli Wykonawca - z whasnej woli 1 bez uzasadnionych przyczyn - nie rozpoczat robdt w ciagu
40 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy lub bez uzasadnionych przyczyn
przerwat roboty na okres dluzszy niz 30 dni i pomimo dodatkowego wezwania nie przystapit do
robot.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz
wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich
zobowiazan wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§11
Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela gwarancji oraz rekojmi.
Okres udzielonej gwarancji 1 rekojmi wynosi 36 miesigcy, liczac od daty wydania Protokotu Odbioru
Koncowego.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 3 wust. 1. Zabezpieczenie stuzy pokryciu
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie stuzy takze do
pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytutu gwarancji oraz r¢gkojmi.
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dokonany bedzie w nastgpujacy sposob:

a) Zamawiajacy zwréci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane tj. po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego
(jezeli w protokole tym nie stwierdzono wad), lub od daty pisemnego potwierdzenia, przez
przedstawiciela Zamawiajacego, usuni¢cia wad stwierdzonych w Protokole Odbioru Koncowego.

b) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
kwote wynoszaca 30% wysokos$ci zabezpieczenia.

¢) Kwota, o ktorej mowa w poprzednim punkcie niniejszej SIWZ jest zwracana nie pozniej niz w 15
dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady 1 gwarancji jakoSci.
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§12
Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot przed Rozpoczgciem Robot na
warunkach zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
a) Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i rob6t m.in. z tytutu:
*  szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z prowadzonymi robotami oraz zdarzeniami losowymi.
* odpowiedzialnosci cywilne;j.
b) Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

* roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem roboét - od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych.

* odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw i 0sob trzecich a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami
budowlanymi w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

¢) Wymagana wysoko$¢ sumy ubezpieczenia:

*  w stosunku do robot - kwota odpowiadajaca wynagrodzeniu umownemu wg §3, ust.1.

*  w stosunku do urzadzen placu budowy i sprze¢tu zgromadzonego przez Wykonawceg na terenie
budowy - kwota odpowiadajaca warto$ci odtworzeniowe;.

d) Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowiazany bedzie do przelania cesji praw z umowy
ubezpieczenia na rzecz Zamawiajacego lub banku kredytujacego.

Przed rozpoczegciem roboét Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dowody ubezpieczenia.

Wykonaweca utrzyma ubezpieczenie do zakonczenia okresu r¢kojmi za wady.

§13
Wykonawca zglosi gotowo$¢ przedmiotu umowy do odbioru koncowego powiadamiajac niezwtocznie
w formie pisemnej Zamawiajacego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego do 14 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia,
przeprowadzaja w obecnosci kierownika czynno$ci sprawdzajace w celu potwierdzenia osiagnigcia
gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego, w tym kompletnosci dokumentacji
powykonawczej i dokonuja odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
Po przeprowadzeniu czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2, Zamawiajacy wyznaczy w formie pisemne;j
termin odbioru koncowego.
Z czynnos$ci odbioru sporzadzony bedzie protokoét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§14
Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego peli¢ bedzie:
Wykonawca ustanawia do kierowania robotami budowlanymi: ..........

§15

Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na pismie pod rygorem
niewaznosci.

Niedopuszczalne sq zmiany postanowien umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z
okolicznos$ci, ktoérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub zmiany te sa
korzystne dla Zamawiajacego.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa budowlanego oraz Prawa zamoéwien publicznych.

Sprawy, co do ktorych nie zostanie osiagnigte porozumienie, rozpatrywac¢ bedzie sad wilasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egz., w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 3 egz. dla
Zamawiajacego.
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