Zalacznik nr 7 do SIWZ

Numer zaméwienia: ZP.1.270.15.2012

[projekt]
UMOWA nr ....../....../[2012

Niniejsza Umowa zawarta zostata w dniu roku w Cieszynie pomigdzy: Gming Cieszyn, Rynek

1,

43-400 Cieszyn, zwana dalej ,Zamawiajacym” z jednej strony, ktdra reprezentuje:

zwanym dalej ,,Wykonawcg” z drugiej strony, reprezentowanym przez:
1.
2.

Niniejszym ustala sig, co nastgpuje:

§1

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ i wykonficzy¢ Roboty oraz usuna¢ w nich wszelkie wady w pelnej
zgodno$ci z postanowieniami Umowy, obejmujace remont w budynku Ztobka Miejskiego przy ulicy
Moniuszki w Cieszynie

1.

§2
Zamawiajacy, w uznaniu wykonania i wykonczenia Robdt oraz usunigcia w nich wad przez
Wykonawce, w terminach i w sposéb okreslony w Umowie, zaptaci Wykonawcy kwotg z naleznym
podatkiem od towardéw i ushug w wysokosci ........ccccueenene. PLN.
Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji przez caty okres zwigzania umowa.
Ustala si¢ etapowe rozliczanie robdt, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Szczegotowe
metody 1 zasady obmiaréw zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz Przedmiar Robét.
Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury za dany etap jest zaakceptowanie przez
Zamawiajacego Protokotu Zaawansowania Robot.
W  przypadku zatrudnienia podwykonawcéw, do Rozliczenia Wykonawcy nalezy zataczyc
oswiadczenia wszystkich podwykonawcdw o braku zalegtosci platniczych Wykonawcy w stosunku do
podwykonawcy na dzien sporzadzenia Rozliczenia Wykonawcy. Brak oswiadczenia podwykonawcy
stanowi¢ moze podstawg odmowy wystawienia przez Zamawiajacego Protokotu Zaawansowania
Robot do czasu uregulowania przez Wykonawce zobowiazan w stosunku do podwykonawcow.
Rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastapi na podstawie ostatecznego rozliczenia Wykonawcy
oraz wystawienia przez Zamawiajacego Protokolu Odbioru Koncowego. W przypadku zatrudnienia
podwykonawcow, do protokotu rozliczenia koncowego nalezy zalaczy¢ o$wiadczenia wszystkich
podwykonawcow, zatrudnionych przez Wykonawcg przy realizacji przedmiotu zamoéwienia, o
uregulowaniu przez Wykonawce w stosunku do nich wszystkich zobowiazan ptatniczych dotyczacych
przedmiotu zamowienia.
Termin ptatno$ci faktury ustala si¢ na 30 dni od daty jej dorgczenia.

§3

Zamawiajacy moze naliczy¢ od Wykonawcy nastgpujace kary umowne:

* za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kar¢ umowna w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1. za kazdy dzien
kalendarzowy opdznienia,

* za opodznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w okresie rekojmi
Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kar¢ umowna w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego



brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1. za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia poczawszy od dnia
wyznaczonego na ich usunigcie,

*  za odstapienie przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca, z zastrzezeniem § 9 umowy oraz art.
145 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, ma prawo naliczy¢ kar¢ umowna w wysokosci
3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1. Wykonawca ma rowniez w
tym przypadku prawo zadac zaptaty za wykonane zgodnie z harmonogramem realizacji prace pod
warunkiem przekazania ich Zamawiajacemu.

W przypadku, gdy szkoda z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez

Wykonawceg jest wyzsza niz kary umowne lub powstata z innych tytuldw, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego na zasadach ogélnych.

§4
Terminy realizacji przedmiotu umowy: zakonczenie robot budowlanych (data zgloszenia gotowosci
przedmiotu umowy do odbioru koncowego zgodnie z wymogami §12 ust. 1) nastapi nie pozniej niz
28.02.2013 1.

§5

Wykonawca nie moze rozpoczaé¢ zadnych robdt podstawowych i pomocniczych przed przekazaniem
terenu budowy w formie protokotu podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiajacego.

Jezeli w toku realizacji robot nastapi konieczno$¢ wykonania robot uzupetniajacych lub dodatkowych
Wykonawca zobowigzany bedzie do ich wykonania na podstawie odrgbnej umowy i za odrgbnym
wynagrodzeniem, obliczonym z zachowaniem takich samych zasad i sktadnikéw cenotworczych jak w
ofercie przetargowej. W przypadku gdy kosztorys ofertowy nie zawiera cen jednostkowych
odpowiadajacych rodzajowi robot dodatkowych, woéwczas ceny jednostkowe nalezy ustali¢ droga
negocjacji, przy czym ceny te nie powinny by¢ wyzsze od cen rynkowych opublikowanych w
aktualnych dla danego okresu rozliczeniowego Biuletynach SEKOCENBUD, wydawanych przez
Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa "Promocja" Sp. z 0.0. Warszawa.

§6

Obowiazki Zamawiajacego:

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy.

2) Przekazanie kompletu dokumentacji technicznej wraz z kopia prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na budowe.

3) Zapewnienie nadzoréw: inwestorskiego, autorskiego i specjalistycznego.

4) Dokonywanie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych od
daty przyjecia zgloszenia robdt do odbioru.

5) Dokonanie odbioru koncowego po osiagnigciu przez przedmiot umowy gotowosci odbiorowe;.

6) Zaptata wynagrodzenia.

§7

Obowiazki Wykonawcy:

1) Przejecie od Zamawiajacego terenu robot.

2) Przekazanie Zamawiajacemu:

*  kopii planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz projektu organizacji robot — nie pdzniej niz na
7 dni przed planowanym terminem rozpoczgcia robot,

* o$wiadczenie osoby, ktora petni¢ bedzie samodzielng funkcje techniczng na budowie o przyjeciu
obowiazkéw kierownika budowy wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do
odpowiedniej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa - nie po6zniej niz na 9 dni przed
planowanym terminem rozpoczecia robot,

3) Wykonanie i umieszczenie (na wilasny koszt) w widocznym miejscu na budowie, przed
rozpoczgciem robot, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, o ktérych mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

4) Odpowiednie zabezpieczenie terenu robdt, oznakowanie (na wilasny koszt) terenu budowy,
wywieszenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych, wykonywanie robot w sposéb zgodny z
przepisami bhp i p.poz.

5) Przechowywanie dziennika budowy w miejscu bezpiecznym na terenie budowy i udostgpnianie go
na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz os6b upowaznionych do dokonywania w
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10.

11.

12.

13.
14.

nim zapiséw, o ktorych mowa w § 9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

6) Zapewnienie na wlasny koszt wtasciwej gospodarki odpadami zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach oraz przepisami wykonawczymi.

7) Utrzymywanie, terenu robot w stanie wolnym od przeszkdod komunikacyjnych w granicach
uzgodnionych z Zamawiajacym.

8) Koordynowanie robot podwykonawcow zatrudnionych na budowie.

9) Zglaszanie przez kierownika budowy do odbioru robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Zgloszenie powinno by¢ dokonane wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym skutecznym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego.

10) Ubezpieczenie przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami w § 12.

11) Po zakonczeniu rob6t Wykonawca obowigzany jest:

» uporzadkowaé na wlasny koszt teren robot oraz doprowadzi¢ do nalezytego stanu tereny przylegle
wykorzystywane dla celow budowy,

*  zglosi¢ przedmiot umowy do odbioru koncowego zgodnie z postanowieniami § 13,

e w zwiazku z art. 57 ustawy Prawo budowlane dostarczy¢ Zamawiajacemu os$wiadczenie
kierownika budowy, protokoty badan i sprawdzen, certyfikaty, inwentaryzacj¢ geodezyjna
powykonawcza, deklaracje zgodnosci dot. zastosowanych wyrobéw budowlanych

§8
Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wlasnymi)* z pomoca Podwykonawcow)*.
Zakres rzeczowy 1 finansowy przedmiotu zamodwienia, ktory zostanie wykonany sitami wlasnymi i
przez podwykonawcow zawiera zatacznik nr ... stanowiacy integralna czgs¢ umowy.
Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania zgody Zamawiajacego na zatrudnienie podwykonawcy na
warunkach okre$lonych w art.647', § 1 - § 4 ustawy z dnia 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow potwierdzajacych kwalifikacje
podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych dokumentéw, termin ten
nie moze by¢ jednak krotszy niz 3 dni.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zgtosi¢ sprzeciw luz zastrzezenia i zadaé
zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
podwykonawca lub jej projektu wraz z czgscia dokumentacji dotyczacej wykonania robot okreslonych
w umowie lub projekcie nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy.
Umowa pomigdzy Wykonawca a podwykonawca powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowiazany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowanie terminoéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.
Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawca Wykonawca nie dokona w catosci Iub w
czgsci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci si¢ z zadaniem zaptaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie art. 647' § 5 kodeksu cywilnego i
udokumentuje zasadnos¢ takiego zadania faktura zaakceptowana przez Wykonawce i dokumentami
potwierdzajacymi wykonanie 1 odbioér fakturowanych robot, Zamawiajacy zaplaci na rzecz
podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego zadania.
Zamawiajacy dokona potracenia powyzszej kwoty z kolejnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy, a
gdy ta kwota bedzie niewystarczajaca, Wykonawca zwroci Zamawiajacemu brakujaca kwote w ciagu
14 dni od wezwania.
Do zawarcia przez podwykonawcg umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajacego i podwykonawcy.
Wykonanie prac w podwykonastwie nie zwalania Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie
obowiazkéw wynikajacych z umowy i obowiazujacych z przepisoéw prawa. Wykonawca odpowiada za
dzialania i zaniechania podwykonawcow jak za wilasne.
Wykonawca wykona przedmiot umowy z wilasnych wyrobow i materiatlow budowlanych.
Wyroby budowlane, o ktorych mowa w ust. 13, spelnia¢ beda wymagania okreslone w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.



15. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiazany jest okaza¢, w
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stosunku do wskazanych wyrobow odpowiednie certyfikaty potwierdzajace speinienie wymagan
podstawowych i dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

§9
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

a) w przypadku wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 1 miesigca od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b) w przypadku ogloszenia upadtosci lub rozwiazania firmy Wykonawcy,

c) jezeli Wykonawca - z wilasnej woli i bez uzasadnionych przyczyn - nie rozpoczat robdt w ciagu
40 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy lub bez uzasadnionych przyczyn
przerwat roboty na okres dtuzszy niz 30 dni i pomimo dodatkowego wezwania nie przystapit do
robot.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz
wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczno$ci, nie bedzie mogt spemi¢ swoich
zobowiazan wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§10
Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela regkojmi.
Okres udzielonej rekojmi wynosi 36 miesigcy, liczac od daty wydania Protokotu Odbioru Koncowego.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1. Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie stuzy takze do pokrycia roszczen
Zamawiajacego z tytutu rekojmi.
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dokonany bedzie w nastepujacy sposob:

a) Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane tj. po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego
(jezeli w protokole tym nie stwierdzono wad), lub od daty pisemnego potwierdzenia, przez
przedstawiciela Zamawiajacego, usunigcia wad stwierdzonych w Protokole Odbioru Koncowego.

b) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady kwote wynoszaca
30% wysokoS$ci zabezpieczenia.

¢) Kwota, o ktorej mowa w poprzednim punkcie niniejszej SIWZ jest zwracana nie pdzniej niz w 15
dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

§11

Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot przed Rozpoczgciem Robdt na

warunkach zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

a) Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robdt m.in. z tytuhu:

*  szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z prowadzonymi robotami oraz zdarzeniami losowymi.

* odpowiedzialnosci cywilne;j.

b) Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdInosci:

* roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane bezposrednio z
wykonywaniem robot - od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych.

* odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczg$liwych wypadkow dotyczacych
pracownikow i 0sob trzecich a powstalych w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi w
tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

¢) Wymagana wysoko$¢ sumy ubezpieczenia:

*  w stosunku do robot - kwota odpowiadajaca wynagrodzeniu umownemu wg §2, ust.1.

* w stosunku do urzadzen placu budowy i sprzgtu zgromadzonego przez Wykonawce na terenie
budowy - kwota odpowiadajaca warto$ci odtworzeniowe;j.

d) Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowiazany bedzie do przelania cesji praw z umowy
ubezpieczenia na rzecz Zamawiajacego lub banku kredytujacego.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dowody ubezpieczenia.

Wykonawca utrzyma ubezpieczenie do zakonczenia okresu r¢gkojmi za wady.
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§12
Wykonawca zglosi gotowo$¢ przedmiotu umowy do odbioru koncowego powiadamiajac niezwlocznie
w formie pisemnej Zamawiajacego.
Inspektor(rzy) nadzoru inwestorskiego do 14 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia,
przeprowadzaja w obecnoséci kierownika budowy czynnosci sprawdzajace w celu potwierdzenia
osiagnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego, w tym kompletnosci dokumentacji
powykonawczej i dokonuja odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
Po przeprowadzeniu czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2, Zamawiajacy wyznaczy w formie pisemnej
termin odbioru koncowego.
Z czynno$ci odbioru sporzadzony bedzie protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§13
Zamawiajacy zapewni inspektoréw nadzoru.
Wykonawca zapewni osoby do kierowania robotami budowlanymi.

§14
Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pi$mie pod rygorem
niewaznosci.
Niedopuszczalne sa zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z
okolicznos$ci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub zmiany te sa
korzystne dla Zamawiajacego.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa budowlanego oraz Prawa zamowien publicznych.
Sprawy, co do ktorych nie zostanie osiagnigte porozumienie, rozpatrywaé bedzie sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egz., w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 3 egz. dla
Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:




