Zalacznik nr 8

Umowa Nr ....cooovvvveeeeeeeees /MZD/2009

Zawarta W dniu ....c.ccoceveeeieeienninienenene, 2009 roku pomigdzy Gmina Cieszyn - Miejskim Zarzadem Drég,
adres: 43 - 400 Cieszyn, ul. Liburnia 4, zwanym w dalszej czgsci umowy "Zamawiajqcym”, reprezentowanym
przez Pana mgr ini. Wiestawa Sosina - Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drog, dzialajacego na podstawie
pelnomocnictwa Burmistrza Miasta Cieszyna OR I - 0152A/4/2002 z dnia 27 listopada 2002 roku

B e , prowadzacym  dzialalno§¢  gospodarcza pod nazwa ... ,
aAdres; o , na podstawie wpisu do ewidencji gospodarczej, prowadzonej
PIZEZ oo , pod numerem ewidencyjnym ................... , NIP: e, , zwanym w dalszym

ciagu umowy "Wykonawcq”,

w rezultacie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w zamdéwieniu publicznym w trybie
"przetargu nieograniczonego” z dnia 30 maja 2008 roku (art. 39 Ustawy “Prawo zamowien publicznych” z dnia
29 stycznia 2004 roku, tekst jednolity (Dz. U. z 2007 roku nr 223, poz. 1655), o nastgpujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego: ,,Zagospodarowanie Gory Zamkowej i podzamcza w Cieszynie — realizacja w ramach
projektu 'REVITALPARK 2010' .
2. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okreslaja:
* dokumentacja projektowa, w tym:
€ projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania Gory Zamkowej w Cieszynie opracowany
przez Pracownig Projektowa ,,proFORMA”
€ projekt budowlano-wykonawczy rewaloryzacji Wzgorza Zamkowego w Cieszynie opracowany
przez ,,Lena Design Studio”
@ projekt zagospodarowania zieleni skweru $w. M. Grodzieckiego w Cieszynie opracowany przez
Pracownig Projektowa ,,proFORMA”
«  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
» informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
*  harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiacy Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy, sporzadzony na
podstawie wyzej wymienionej dokumentacji projektowej i1 kosztorysu ofertowego Wykonawcy
zamieszczonego w ofercie przetargowe;.

§2
Terminy realizacji:
1.  Rozpoczecie robdt nastapi w ciagu 5 dni roboczych od przekazania placu budowy.
2. Zakonczenie robdt - data zgtoszenia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego zgodnie z
wymogami §10 ust. 1 — 30 listopada 2009 r.
3.  Wykonawca nie moze rozpocza¢ zadnych robot podstawowych i pomocniczych przed przekazaniem terenu
budowy w formie protokolu podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawey i

Zamawiajacego.
§3
1. Wynagrodzenie ryczalttowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ na kwote brutto w
wysokosci PLN (stownie: .....cccoovevivviecienieiiceene ),
W tym: warto$¢ netto W WysoKOSCI weeeesersseessecsecsneens PLN (stownie: .....cccoooeeiiiiiiiiiieeeeeee ) plus
nalezy podatek VAT w wysokoSci PLN (stownie: ....cccoceeviriiiniiiinieene ),
zgodnie ze zlozona przez Wykonawcg oferta przetargowa z dnia ......c..cocceeeevericnienene. Wynagrodzenie nie

podlega waloryzacji przez caty okres zwigzania umowa.
2. Wykonawca oswiadcza ze jest platnikiem podatku VAT - posiada numer identyfikacji podatkowe;j
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N

NIP: i

Zamawiajacy posiada NIP: 548-23-49-814.

Ustala si¢ etapowe fakturowanie robot, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (Zatacznik Nr 1).
Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury za dany etap bedzie protokél zaawansowania robot
podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku zatrudnienia
podwykonawcoéw, do protokolu zaawansowania robot nalezy zalaczy¢ o$wiadczenia wszystkich
podwykonawcoéw - wykonujacych prace objgte protokotem - o braku zalegtosci ptatniczych Wykonawcy w
stosunku do podwykonawcy na dzien sporzadzenia protokotu zaawansowania robdt. Brak oswiadczenia
podwykonawcy stanowi¢ moze podstawe¢ odmowy podpisania protokotu zaawansowania robot przez
inspektora nadzoru inwestorskiego do czasu uregulowania przez Wykonawceg zobowiazan w stosunku do
podwykonawcow.

Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koncowej. Podstawa do wystawienia przez
Wykonawcg faktury koncowej bgdzie protokot odbioru koficowego  przedmiotu umowy, podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, oraz protokdt rozliczenia koncowego,
podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku
zatrudnienia podwykonawcéw, do protokotu rozliczenia koncowego nalezy zalaczy¢é oswiadczenia
wszystkich podwykonawcow, zatrudnionych przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu zamoéwienia, o
uregulowaniu przez Wykonawce w stosunku do nich wszystkich zobowiazan platniczych dotyczacych
przedmiotu zamdwienia.

Faktury nalezy wystawia¢ na: Miejski Zarzad Drog, ul. Liburnia, 43 — 400 Cieszyn

Termin ptatnosci faktur ustala si¢ na 30 dni od daty ich dorgczenia.

Warunki platnosci: przelewem na rachunek Wykonawey —w Banku ...

Jezeli w toku realizacji robot nastapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych (uzupehiajacych)
Wykonawca zobowiazany bedzie do ich wykonania na podstawie odrgbnej umowy i za odrgbnym
wynagrodzeniem, obliczonym z zachowaniem takich samych zasad i sktadnikow cenotworczych jak w
ofercie przetargowej. W przypadku gdy kosztorys ofertowy nie zawiera cen jednostkowych
odpowiadajacych rodzajowi robot dodatkowych, woéwczas ceny jednostkowe nalezy ustali¢ droga
negocjacji, przy czym ceny te nie powinny by¢ wyzsze od cen rynkowych opublikowanych w aktualnych
dla danego okresu rozliczeniowego Biuletynach SEKOCENBUD, wydawanych przez O$rodek Wdrozen
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa "Promocja" Sp. z 0.0. Warszawa.

§4

Obowiazki Zamawiajacego:

1. Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot.

2. Przekazanie kompletu dokumentacji technicznej.

3. Zapewnienie nadzoréw: inwestorskiego, autorskiego i specjalistycznego.

4. Dokonywanie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych od daty
przyjecia zgloszenia robdt do odbioru.

5. Dokonanie odbioru koncowego po osiagnigciu przez przedmiot umowy gotowosci odbiorowe;.

§5

Obowiazki Wykonawcy:

1. Przejgcie od Zamawiajacego terenu robot.

2. Uzgodnienie z Brackim Browarem Zamkowym wszystkich niezbgdnych kwestii zwiazanych z
umozliwieniem dojazdu na teren budowy od strony browaru.

3. Zapewnienie, w ciagu realizacji robot, dostgpu do obiektow Panstwowej Szkoty Muzycznej i Slaskiego
Zamku Sztuki i1 Przedsigbiorczosci w Cieszynie, zardwno dla transportu samochodowego jak i pieszych.

4. Zapewnienie, w ciagu realizacji robodt, dostgpu do budynkéw zabytkowych Gory Zamkowej takich jak
Rotunda $w. Mikotaja, Wieza Piastowska.

5. Prowadzenia prac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie

prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robdot budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150 poz 1579),
w tym migdzy innymi:
1) zawiadomienie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o terminie rozpoczgcia i zakonczenia prac,
2) zawiadamianie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow za posrednictwem Zamawiajacego o
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10.
11.
12.

13.
14.

wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robodt
budowlanych.

Zatrudnienie uprawnionego archeologa w celu nadzorowania wszystkich prac ziemnych i sporzadzenia

sprawozdania.

Przekazanie Zamawiajacemu:

1) kopii planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz projektu organizacji robot - nie p6zniej niz na 7 dni
przed planowanym terminem rozpoczecia robot,

2) o$wiadczenie osoby, ktora peli¢ bedzie samodzielna funkcje techniczna na budowie o przyjeciu
obowiazkow kierownika budowy wraz z aktualnym za§wiadczeniem o przynalezno$ci do odpowiedniej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa - nie pdzniej niz na 9 dni przed planowanym terminem
rozpoczecia robot,

3) sprawozdania z prac archeologicznych

Wykonanie i umieszczenie (na wlasny koszt) w widocznym miejscu na budowie, przed rozpoczeciem robot,

tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony

zdrowia, o ktorych mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst

jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

Wykonanie i umieszczenie (na wlasny koszt) w widocznym miejscu na budowie, przed rozpoczeciem robot,

tablicy informacyjnej dotyczacej finansowania zadania ze $rodkéw Unii Europejskiej (wg wzoru —

Zatacznik Nr 2).

Odpowiednie zabezpieczenie terenu robot, oznakowanie (na wiasny koszt) terenu budowy, wywieszenie

tablic ostrzegawczych i informacyjnych, wykonywanie robot w sposob zgodny z przepisami bhp i p.poz.

Zapewnienie na wlasny koszt obshugi geodezyjnej budowy w zakresie wytyczenia, pomiaréw kontrolnych

syt.-wys. oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w pelnym zakresie wraz z klauzula o jej

przyjeciu do Miejskiego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego. W przypadku uzbrojenia podziemnego
pomiar powykonawczy powinien by¢ wykonany przed zasypaniem wykonanego elementu pod rygorem nie
odebrania robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przechowywanie dziennika budowy w miejscu bezpiecznym na terenie budowy i udostgpnianie go na kazde

zadanie inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz osob upowaznionych do dokonywania w nim zapisow, o

ktoérych mowa w § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajqcego dane dotyczqce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 poz. 953 ze zm.).

Zapewnienie na wlasny koszt wlasciwej gospodarki odpadami zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o

odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z pdézn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi i Regulaminem

utrzymania porzadku i czystosci na terenie Gminy Cieszyn.

Utrzymywanie, terenu robot w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych w granicach uzgodnionych z

Zamawiajacym.

Uzyskanie, w razie potrzeby, na wlasny koszt i z odpowiednim wyprzedzeniem, zezwolen na zajgcie terenu,

pasa drogowego itp.

Koordynowanie robot podwykonawcow zatrudnionych na budowie.

Zglaszanie przez kierownika budowy do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Zgloszenie

powinno by¢ dokonane wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym skutecznym powiadomieniem

wlasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ubezpieczenie przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami w § 13.

Po zakonczeniu robét Wykonawca obowiazany jest:

a) uporzadkowaé na wilasny koszt teren robdt oraz doprowadzi¢ do nalezytego stanu tereny przylegle
wykorzystywane dla celow budowy,

b) zgtosi¢ przedmiot umowy do odbioru koncowego zgodnie z postanowieniami §10,

C) w zwiazku z art. 57 ustawy Prawo budowlane dostarczy¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie kierownika
budowy, protokoty badan i sprawdzen, certyfikaty, inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza,
deklaracje zgodnosci dot. zastosowanych wyrobéw budowlanych.

§6
Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wlasnymi.
Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania zgody Zamawiajacego na zatrudnienie podwykonawcy na
warunkach okre$lonych w art.647', § 1 - § 4 ustawy z dnia 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16,
poz. 93 z p6ézn. zm.).
Wykonawca wykona przedmiot umowy z witasnych wyrobow budowlanych.
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Wyroby budowlane, o ktérych mowa w ust. 4, spetnia¢ beda wymagania okreslone w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiazany jest okaza¢, w stosunku
do wskazanych wyrobéw odpowiednie certyfikaty potwierdzajace spelnienie wymagan podstawowych i
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

§7

Obowiazki inspektoréw nadzoru inwestorskiego petnic¢ beda:

a) roboty budowlane - ..........cccceeeverieiennnnnen. stele v, R

b) instalacje sanitarne i Wodociagowe - ........cccoceeveriereniennen. stele e ,

c) instalacje elektryczne - ........coceeveeiienenncns stele ,

d) ochrona i pielggnacja drzew - ........ccccoeveerevenennen. stele .

Wykonawca ustanawia:

a) kierownika budowy: ................. ,otel , posiadajacy uprawnienia budowlane
11 SR w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen, czlonek ..................... Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa - nr
ewiden. ......ccceevnerennn. 1, zamieszkaly: .........cccvennnne. ,

b) kierownika robét elektrycznych: ..o , tel posiadajacy uprawnienia
budowlane nr .................... , upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i
robot W specjalnosci .....ccveevveeveriieiennnns w zakresie instalacji elektrycznych, cztonek ............cceuneeene.
Okrggowej  Izby  Inzynierow  Budownictwa - nr  ewidencyjny  SKL/I0/9090/03,
zamieszKaly: .......cccoccovvviinieiinicie, R

c) kierownika robét instalacyjnych: ...........ccccceee. ,otell , posiadajacy uprawnienia
budowlane nr ..........cccceeeeeieene , upowazniajace do kierowania budowa i robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodnych i
kanalizacyjnych, czltonek ............... Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa - nr
ewiden. ......coceevevveeinnnnn. , zamieszKaly: .......cccocevveviiiiiiieies s

d) archeologa nadzorujacego prace ziemne: .................... stel s , posiadajacego uprawnienia
1) USRS

§8

Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela gwarancji na okres 3 lat od daty spisania protokotu
odbioru koncowego.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1. W formie ........cccoiiiiiiiiiiiiiiiieeee , ha
KWOLE oo ZE (STOWNIE: ..oovveiicieeeeeeeeeees ) z okresami waznosci:

* od daty podpisania umowy do konca okresu realizacji plus 30 dni - pelna kwota zabezpieczenia,

* od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokotem odbioru stwierdzajacego
nalezyte wykonanie, do konca udzielonej przez wykonawce gwarancji plus 14 dni — na
kwoteg zh, stownie: ... , to jest 30%
wysoko$ci zabezpieczenia.

9
Strony moga naliczy¢ nastgpujace kary umowne: §
* za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie mégl obciazy¢
Wykonawcg karg w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
®  zaopOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1. za kazdy kalendarzowy dzien opdznienia,

* za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze konicowym oraz w okresie gwarancji i
rekojmi w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1. za kazdy
dzien kalendarzowy zwtloki poczawszy od dnia wyznaczonego na ich usunigcie,

®  za odstapienie przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca, z zastrzezeniem §12 umowy oraz art. 145
ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, ma prawo naliczy¢ kar¢ umowna w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §3 ust. 1. Wykonawca ma roéwniez w tym
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przypadku prawo zada¢ zaplaty za wykonane zgodnie z harmonogramem realizacji prace pod
warunkiem przekazania ich Zamawiajacemu.
2. W przypadku, gdy szkoda z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce
jest wyzsza niz kary umowne lub powstata z innych tytulow, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.

§10

1. Wykonawca zglosi gotowos$é¢ przedmiotu umowy do odbioru koncowego powiadamiajac niezwlocznie w
formie pisemnej Zamawiajacego.

2. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego do 14 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia,
przeprowadzaja w obecnosci kierownika budowy czynnos$ci sprawdzajace w celu potwierdzenia osiagnigcia
gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego, w tym kompletnos$ci dokumentacji powykonawczej i
dokonuja odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

3. Po przeprowadzeniu czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2, Zamawiajacy wyznaczy w formie pisemnej
termin odbioru koncowego.

4. Z czynno$ci odbioru sporzadzony bedzie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru
jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§11
. Zmiana postanowien umowy moze nastapic za zgoda obu stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci.

—_—

N

. Niedopuszczalne sa zmiany postanowien umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego.

§12

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

1) w przypadku wystapienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 1 miesiaca od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach,

2) w przypadku ogloszenia upadtosci lub rozwiazania firmy Wykonawcy,

3) jezeli Wykonawca - z wilasnej woli i bez uzasadnionych przyczyn - nie rozpoczat robot w ciagu 20 dni
od daty protokolarnego przekazania terenu budowy lub bez uzasadnionych przyczyn przerwat roboty
na okres dtuzszy niz 15 dni i pomimo dodatkowego wezwania nie przystapit do robot.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli Zamawiajacy zawiadomi wykonawce, iz
wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowiazan
wobec Wykonawcy.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§13
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot z tytutu:
»  szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z prowadzonymi robotami oraz zdarzeniami losowymi,
» odpowiedzialnos$ci cywilnej.
2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

a) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane bezposrednio z
wykonywaniem robot - od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,

b) odpowiedzialno§¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkow dotyczacych
pracownikow i 0sob trzecich a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi w tym
takze ruchem pojazdow mechanicznych.

3. Wymagana wysoko$¢ sumy ubezpieczenia:
*  w stosunku do robdt - kwota odpowiadajaca wynagrodzeniu umownemu brutto wg §3 ust.1,
*  w stosunku do urzadzen placu budowy i sprzgtu zgromadzonego przez Wykonawcg na terenie budowy
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- kwota odpowiadajaca wartosci odtworzeniowe;j.
4. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowigzany bedzie do przelania cesji praw zumowy
ubezpieczenia na rzecz Zamawiajacego lub banku kredytujacego.

§ 14
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. Sprawy, co do ktérych nie zostanie osiagnig¢te porozumienie, rozpatrywac bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
3. Umowg sporzadzono w 4 egz. - 1 egz. dla Wykonawcy i 3 egz. dla Zamawiajacego.

Zalacznik stanowiacy integralng cze¢$¢é umowy:
Nr 1 - Harmonogram rzeczowo-finansowy
Nr 2 - tablicy informacyjnej dotyczacej finansowania zadania ze Srodkéw Unii Europejskie;j

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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