



Informacja o unieważnieniu postępowania


dotyczy: postępowania Nr ZP.271.1.8.2017 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola nr 2 w Cieszynie w ramach zadania p.n. Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie.

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola nr 2 w Cieszynie w ramach zadania p.n. Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie Burmistrz Miasta Cieszyna w dniu 24.05.2017 r. **unieważnił niniejsze postępowanie.**

1. **Uzasadnienie faktyczne:** W dniu 27.04.2017 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola nr 2 w Cieszynie w ramach zadania p.n.: Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie zamówień publicznych pod numerem 75629-2017 i wraz z Specyfikacją istotnych warunków zamówienia zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Termin składania ofert upłynął w dniu 12.05.2017 r. Kryteriami oceny ofert były: cena całkowita oferty brutto – 60 pkt, okres gwarancji na wykonane roboty – 15 pkt, zapewnienie wewnętrznej kontroli jakości wykonywanych robót – 20 pkt oraz okres rozliczeniowy – 5 pkt. Do upływu tego terminu złożone zostały cztery oferty: [1] Przedsiębiorstwo Koncept Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Morsztyna 11, 42-200 Częstochowa z ceną brutto 246.000,00 zł; [2] Kompleksowe Usługi Budowlane Paweł Kąkol, ul. Jagiellońska 223, 34-360 Milówka z ceną brutto 254.190,00 zł; [3] Konsorcjum firm: Zakład Ogólnobudowlany Posadzkarstwo Zygmunt Krawczyk, ul. Wiosenna 21, 44-310 Radlin – Lider, EKSPORT – IMPORT Stanisław Mitrega, ul. Sasankowa 31, 44-300 Wodzisław Śląski – partner, z ceną brutto 205.526,48 zł; [4] TOMBUD Sp. z o.o., ul. Zygmunta Krasińskiego 29/9, 40-019 Katowice z ceną brutto 269.571,42 zł. Na podstawie wyżej wymienionych kryteriów oceny ofert najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Koncept Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Morsztyna 11, 42-200 Częstochowa z ceną brutto 246.000,00 zł. W związku z tym, iż Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 238.170,22 złotych i brak jest możliwości, aby środki te zostały zwiększone do ceny najkorzystniejszej oferty, postępowanie niniejsze zostało unieważnione w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. **Uzasadnienie prawne:** art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. *Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.*
3. **Zamawiający informuję, iż nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja znajdują się w załączniku nr 1.**

Przewodniczący Komisji Przetargowej


Marcin Rycko

załącznik nr 1 do informacji o unieważnieniu postępowania

Numer oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena całkowita oferty brutto	Liczba pkt w kryterium cena całkowita oferty brutto	Okres gwarancji na wykonane roboty	Liczba pkt w kryterium okres gwarancji na wykonane roboty	Zapewnienie wewnętrznej kontroli jakości wykonywanych robót	Liczba pkt w kryterium zapewnienie wewnętrznej kontroli jakości wykonywanych robót	Okres rozliczeniowy	Liczba pkt w kryterium okres rozliczeniowy	Łączna liczba punktów
1	Przedsiębiorstwo Concept Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Morszyzna 11, 42-200 Częstochowa	246.000,00	50,13	72 miesiące	15	5 x w tygodniu po min 5 godzin	20	Jednorazowo po zakończeniu realizacji zamówienia	5	90,13
2	Kompleksowe Usługi Budowlane Paweł Kąkol, ul. Jagiellońska 223, 34-360 Miłówka	254.190,00	48,51	60 miesięcy	10	5 x w tygodniu po min 5 godzin	20	Jednorazowo po zakończeniu realizacji zamówienia	5	83,51
3	Konсорcium firm: Zakład Ogólnobudowlany Posadzkarstwo Zygmunt Krawczyk, ul. Wiosenna 21, 44-310 Radlin – Lider, EKSPORT – IMPORT Stanisław Miręga, ul. Sasankowa 31, 44-300 Wodzisław Śląski – partner	205.526,48	60	60 miesięcy	10	5 x w tygodniu po min 5 godzin	20	miesięczny	0	90
4	TOMBUD Sp. z o.o., ul. Zygmunt Krasińskiego 29/9, 40-019 Katowice	269.571,42	45,75	72 miesiące	15	5 x w tygodniu po min 5 godzin	20	jednorazowo po zakończeniu realizacji zamówienia	5	85,75