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Cieszyn, dnia 30.11.2017 r.

znak sprawy: ZP-11.271.7.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
na pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania inwestycyjnego p.n. ,,Kaj
indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Slaska Cieszynskiego — Modernizacja
budynku COK Dom Narodowy”

Projekt pn. ,, Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Slgska Cieszyriskiego”
wspolfinansowany przez Unie Europejskq ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska — Polska

Remont i wyposazenie sali widowiskowej w COK ,, Dom Narodowy” wspotfinansowany ze
srodkow Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury

Postepowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz.U. 2017 poz. 1759) — warto$¢ zamowienia nie przekracza wyrazonej w ztotych kwoty 30
000 Euro (art.4 pkt 8 ustawy pzp ).

1. Zamawiajacy:
Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

2. Opis przedmiotu oraz zakres zamowienia:

Przedmiotem zamowienia jest pelnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.
pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania inwestycyjnego p.n. ,,Kaj indzi
inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Slaska Cieszynskiego — Modernizacja
budynku COK Dom Narodowy” w nastepujacym zakresie:

— branza konstrukcyjno-budowlana

— branza sanitarna

— branza elektryczna

Szczegdtowy zakres planowanych prac budowlano-instalacyjnych, nad ktorymi bedzie
petniony nadzoér inwestorski opisuje dokumentacja przetargowa do ww. zadania, ktdra
znajduje si¢ na stronie internetowej, tj.: http://bip.um.cieszyn.pl/przetarg/22379/zp-271-1-13-
2017 oraz w siedzibie Zamawiajacego tj. Gminie Cieszyn, ul. Kochanowskiego 14, 43-400
Cieszyn.

Pehienie funkcji Inspektora nadzoru rozpoczyna si¢ w dniu podpisania umowy. W tym
samym dniu wyloniony Inspektor nadzoru zobowigzany jest ztozy¢ o$wiadczenie o podjgciu
nadzoru inwestorskiego nad budowg oraz dostarczy¢ kopi¢ uprawnien budowlanych oraz
aktualne zaswiadczenia o przynaeznosci do wilasciwej Izby Samorzadu . Obowigzki
Inspektora nadzoru wygasaja po dokonaniu przez Inwestora odbioru koncowego i rozliczeniu
robot fakturg koncowa, dla ktorych sprawowany jest nadzor inwestorski.

Szczegdtowy zakres obowigzkow Inspektora nadzoru okresla zalacznik nr 2 do zapytania
ofertowego.

Wykonanie robdt budowlano-instalacyjnych planowane jest do dnia 27 kwietnia 2018r.
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Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.

3. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia kryteriow i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Zamawiajacy begdzie stosowat nastepujace kryteria:

Cena (z VAT) za calo$¢ zamdwienia - 100 %.

Sposrod ofert nieodrzuconych - spetniajacych wymagane warunki zamawiajacy wybierze
oferte najkorzystniejsza tj. z najnizsza ceng.

Punkty beda przyznane wg nastepujacego wzoru:

C = (Cuin: Cp) x 100
gdzie:
C-ilo$¢ punktéw przyznana danej ofercie za ceng;
Cumin- Najnizsza cena zaoferowana w postepowaniu;
Co-cena oferty, dla ktérej wynik jest obliczany.

Za najkorzystniejsza ofert¢ zostanie uznana oferta, ktora speilnia wszystkie wymagania
Zamawiajacego i1 uzyskata najwieksza ilo$¢ punktow. W przypadku, gdy jedynym kryterium
jest cena (jak w tym przypadku), a Zamawiajacy nie moze dokonaé¢ wyboru oferty
najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie, wowczas
Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty, do zlozenia (w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego) ofert dodatkowych. Wykonawcy, sktadajac oferty
dodatkowe, nie moga zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane w ztozonych ofertach.

Wykonawca poda ceng¢ ryczattowg oferty netto i brutto za przedmiot zamowienia oraz stawke
podatku VAT. Ceng¢ oferty brutto nalezy podaé¢ cyframi w ztotych polskich z doktadnos$cig do
dwoch miejsc po przecinku. Cena oferty wykonana w oparciu o opis przedmiotu zaméwienia
musi obejmowac¢ wynagrodzenie za wszystkie obowigzki wykonawcy dla realizowania
przedmiotu zamoéwienia.

4. Termin i miejsce realizacji zaméwienia.

Migjsce: Cieszynski Osrodek Kultury ,,Dom Narodowy”, Rynek 12, 43-400 Cieszyn

Termin realizacji zamowienia: od daty podpisania umowy do czasu dokonania przez
Zamawiajacego odbioru koncowego i rozliczeniu fakturg koncowa robot, dla ktorych
sprawowany jest nadzor inwestorski.

Zakonczenie robdot budowlano-instalacyjnych planowane jest do dnia 27 kwietnia 2018r.

5. Rozstrzygni¢cie postepowania i zlecenie realizacji zamowienia:

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty o wyborze najkorzystniejszej
oferty, podajac jednoczesnie nazwy i adresy Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty wraz z
zaoferowanymi cenami. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta
umowa z Wykonawca. W przypadku odmowy wykonania umowy przez wytonionego
Inspektora nadzoru, dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zawarcia przez Zamawiajagcego umowy z
wybranym Inspektorem nadzoru, ktorego oferta zostala poréwnana i oceniona jako kolejna
najbardziej korzystna.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:
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- wezwan o wyjasnienia zaoferowanej ceny oraz tresci ofert,
- zamknigcia postepowania bez podawania przyczyny i wybrania ktorejkolwiek z ofert.

6. Sposob przygotowania ofert, miejsce i termin ich skladania:

Oferty nalezy sktada¢ do dnia 05.12.2017 r. do godz. 11.00:

- w formie pisemnej w Punkcie Obshugi Klientow Urzedu Miejskiego w Cieszynie,
Rynek 1, 43-400 Cieszyn. Dokumenty beda przyjmowane w dni powszednie w godzinach
pracy urzedu,

- droga elektroniczng na adres e-mail: asmoczynski@um.cieszyn.pl

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert faksem.

7. Opis warunkow udzialu w postepowaniu:
7.1. Zamawiajacy wymaga, aby nadzor inwestorski prowadzony byt przez osoby/osobe
posiadajace(a) uprawnienia budowlane:
* w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej,
* w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji 1 urzadzen -elektrycznych
elektroenergetycznych
* w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych,
wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

7.2.Zamawiajacy wymaga aby osoba wskazana do nadzoru w branzy konstrukcyjno-
budowlanej wykazala si¢ do$wiadczeniem w zakresie prowadzenia nadzoru
inwestorskiego nad budowg lub/i przebudowa lub/i remontem kubaturowego obiektu, o
wartos$ci tej (jednej) roboty nie mniejszej niz 1.000.000 zt brutto (jeden milion zt brutto).

7.3.Zamawiajacy wymaga w stosunku do Wykonawcow przedstawienia w ofercie
wypetionego formularza ofertowego zgodnie z zatacznikiem nr 1 wraz z o§wiadczeniem,
iz osoby ktore prowadzi¢ beda nadzor inwestorski w poszczegdlnych branzach posiadaja
stosowne uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie oraz przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego
Inspektora nadzoru

Oferta musi by¢ podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Jesli
umocowanie wynika z petnomocnictwa do oferty nalezy zalaczy¢ pelnomocnictwo (oryginat
lub kopia poswiadczona notarialnie).

Termin zwigzania z oferta: 30 dni od uptywu terminu do sktadania ofert.

Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem 1 ztozeniem oferty ponosi Wykonawca
sktadajacy oferte, niezaleznie od wyniku postepowania.

8. Sposob prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamowienia:

a) pisemnie na adres : Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

d) osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:

— Arkadiusz Smoczynski, tel. 33 4794353, e-mail: asmoczynski@um.cieszyn.pl - sprawy
zwigzane z procedurg zapytania ofertowego oraz sprawy zwigzane z przedmiotem
zamoOwienia i zakresem prac budowlano-instalacyjnych planowanych do wykonania.

9. Warunki platnosci za przedmiot zaméwienia: Zaplata wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy dokonana bedzie po odbiorze koncowym 1 rozliczeniu wszystkich robdt, na
podstawie prawidlowo wystawionej faktury VAT, w terminie 21 dni od daty ich doreczenia
Zamawiajgcemul.


mailto:asmoczynski@um.cieszyn.pl
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Zalaczniki do zapytania ofertowego:
- zalacznik nr 1 — formularz ofertowy
- zalgcznik nr 2 — opis przedmiotu zamowienia
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Zatgcznik nr 1

(Pieczatka, nazwa lub nazwisko oferenta) (miejscowos¢ i data)

ZP-11.271.7.2017
FORMULARZ OFERTOWY

W zwigzku z ogloszeniem przez Zamawiajacego — zaproszenia do skladania ofert na
pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania inwestycyjnego p.n. ,,Kaj indzi
inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Slaska Cieszynskiego — Modernizacja
budynku COK Dom Narodowy”

Tryb postepowania : zaproszenie do skladania ofert

1. Dane dotyczace Oferenta:

AATES E-TMALL: .oeeiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeee ettt eaaaea——————
I NP e e e e e e e et e e e e e e e e e aae

2. Dane dotyczace zamawiajacego :
- Zamawiajacy: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

3. Oferta za wykonanie uslugi:
Zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot zamowienia za ceng¢ ryczattowa:
................... zl brutto, (stlownie ZE ....cocvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinienees)

Cena za wykonanie przedmiotu zamdwienia obejmuje wynagrodzenie za wszystkie obowigzki
Inspektora nadzoru dla realizowania przedmiotu zamoéwienia: m.in. rabaty, upusty, koszty

robocizny, koszty dojazdu i delegacji, czas na wykonanie ushugi.

4. Oswiadczam, iz osoby ktére prowadzi¢ beda nadzoér inwestorski w poszczegdlnych
specjalnosciach, posiadajg stosowne uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie oraz posiadaja aktualne zaswiadczenia o
przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

5. Oswiadczam, ze osoba wskazana do nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej posiada
do$wiadczenie w zakresie prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad budowa lub/i
przebudowa lub/i remontem kubaturowego obiektu, o wartosci tej (jednej) roboty nie
mniejszej niz 1.000.000 zl brutto (jeden milion zt brutto).Wyrazam zgode¢ na warunki
ptatnosci okreslone w zapytaniu ofertowym.

6. Oswiadczam, ze zapoznatem si¢ z tre$cig zapytania ofertowego i nie wnosz¢ do niego
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zastrzezen oraz przyjmuj¢ warunki w nim zawarte.

7. Oswiadczam, ze w przypadku wygrania postgpowania, z dniem podpisania umowy zloze¢
oswiadczenie o podjeciu nadzoru inwestorskiego nad budowa.

8. Oswiadczam, ze uwazam si¢ za zwigzanego niniejsza oferta na okres 30 dni.

9. Deklaruje wykonanie ustugi w terminie okreslonym w zapytaniu ofertowym.

10. W przypadku wygrania postepowania, wynagrodzenie za wykonang ustuge bedzie ptacone
przelewem Na KONto: ..o e

11. Wyrazam zgodg¢ na warunki ptatnosci okreslone w zapytaniu ofertowym.

miejscowos$¢ i data Pieczgd i podpis
osoby uprawnionej do reprezentowania
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Zatacznik nr 2 do zapytania ofertowego

ZP-11.271.7.2017

Opis przedmiotu zamdéwienia — pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania
inwestycyjnego p.n. ,,Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Slaska
Cieszynskiego — Modernizacja COK Dom Narodowy” oraz zadania zwiazanego z
remontem i wyposazeniem sali widowiskowej COK Dom Narodowy

W nastepujacym zakresie:

— branza konstrukcyjno-budowlana.

— branza sanitarna.

— branza elektryczna.

Zakres obowiazkow Inspektora nadzoru:

a) wykonywania nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane,

b) reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji zadania inwestycyjnego z dokumentacja projektowa, umowa z wykonawca robot,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

c) analizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt oraz wnioskowania do
wykonawcy robot o jego korekte i przedktadania Zamawiajacemu do zatwierdzenia,

d) biezagca kontrola terminowosci wykonywanych prac z harmonogramem rzeczowo —
finansowym,

e) sprawdzania jako$ci robot, wbudowanych materialdw z uwzglednieniem kontroli
dopuszczonych do stosowania w budownictwie 1 zapobiegania uzywaniu materialow
wadliwych 1 nie dopuszczonych do obrotu i1 stosowania,

f) systematycznego monitorowania i dokumentowania postgpdéw w realizacji zadania zgodnie
z dokumentacja techniczng, dokumentami przetargowymi oraz zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo - finansowym 1 informowania Zamawiajacego o wszelkich
kwestiach, ktore moga zagraza¢ zakonczeniu zadania oraz proponowania programow
naprawczych,

g) kontroli nadzorowanych robot w zakresie przestrzegania przepisoOw 1 zasad bezpiecznych
warunkéw pracy,

h) wnioskowania o konieczno$¢ pobytu projektanta na budowie,

1) wnioskowania o wykonanie niezb¢dnych badan technicznych i ekspertyz,

J) potwierdzania faktycznie wykonanych robdt w protokotach zaawansowania robot,

k) wydawania kierownikowi budowy (kierownikom robot) polecen potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy, dotyczacych realizowanego zadania, w szczeg6lnosci dot. usunigcia
nieprawidlowosci 1 zagrozen,

1) zadania od kierownika budowy (kierownikow robot) dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a takze wstrzymania dalszych robot w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenia, badz spowodowac

niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacja projektowa lub pozwoleniem na budowe,
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m)dokonywania wpisow do dziennika budowy stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci

n)

0)

p)

o))

t)

majace znaczenie dla oceny wlasciwego wykonywania robot,

nadzorowania budowy w takich odstg¢pach czasu, aby byla zapewniona skuteczno$¢
nadzoru - nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu. Pobyty inspektoréw nadzoru inwestorskiego
na budowie muszg by¢ dokumentowane wpisami do dziennika budowy,

rozstrzygania, w porozumieniu z kierownikiem budowy i projektantem, problemow natury
technicznej, powstatych w toku wykonywania robot,

organizowania 1 prowadzenia narad technicznych — rad budowy, problemowych 1 innych
spotkan, ktére beda prowadzone nie rzadziej niz 2 razy w miesigcu, przygotowywanie
notatek 1 raportow w celu umozliwienia podejmowania decyzji o kazdym zagadnieniu,
ktore wptywa na postep robot. W naradach i spotkaniach powinny uczestniczy¢ wszystkie
strony zaangazowane w realizacj¢ zadania. Inspektor Nadzoru bedzie bral takze udzial w
spotkaniach organizowanych przez Zamawiajacego po uzgodnieniu terminu,

udziatu w spotkaniach i1 naradach dot. realizacji robot, w szczegdlno$ci uczestniczenia w
pracach komisji technicznych, powolanych do oceny lub rozstrzygania technicznych
probleméw budowy w toku jej realizacji,

uzgadniania sposobu postepowania z Zamawiajagcym, w przypadku wystgpienia
koniecznos$ci wykonania robdt dodatkowych i/lub zamiennych,

sporzadzania Protokoldw negocjacji, w przypadku konieczno$ci wykonania - przez
wykonawce robdt zamiennych zawierajacych wstepnie uzgodnione z wykonawcg robot
ceny dla robdt zamiennych. Protokoly negocjacji stanowi¢ begda zalacznik do Protokotow
koniecznosci. Wnioski o w/w roboty wraz z Protokotami konieczno$ci, Protokotami
negocjacji 1 innymi dokumentami Wykonawca niezwlocznie przekazuje Zamawiajacemu,
zawierajacy wstepnie okre$lone ustalenia — ostateczne warunki negocjuje 1 zatwierdza
Zamawiajacy,

wystepowania na pisSmie z wnioskiem do Zamawiajacego, w przypadku zaistnienia
koniecznosci zawarcia aneksu do umowy z wykonawcg robot, wraz z jego uzasadnieniem 1
szczegdtowym udokumentowaniem,

sprawdzania 1 odbioru robot zanikajacych, uczestniczenia w probach i odbiorach
technicznych zrealizowanych elementoéw zadania,

opracowywania dla Zamawiajacego informacji na temat realizowanego zadania, w tym
materialow niezbednych do przygotowania sprawozdan, raportow, rozliczen, wnioskéw o
ptatno$¢ oraz wszelkich dokumentow sporzadzanych przez Zamawiajacego w zwigzku
z realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,,Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura
ludowa Slaska Cieszynskiego — Modernizacja COK Dom Narodowy” oraz zadania

zwigzanego z remontem i wyposazeniem sali widowiskowej COK Dom Narodowy,

w)przekazywanie Zamawiajacemu miesiecznych sprawozdan o stanie zaawansowania

finansowego 1 rzeczowego robodt narastajaco, nie pdzniej niz do 10 dnia kazdego miesigca.
Sprawozdanie musi wyczerpujagco okresla¢ realizacj¢ robot w danym okresie

sprawozdawczym w poszczegélnych branzach. Sprawozdanie opisowe musi zawierad
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m.in.: odchylenia rzeczowe i finansowe w stosunku do pierwotnego harmonogramu

realizacji projektow oraz harmonogramu po ewentualnych zmianach. Ponadto nalezy
rowniez podac liczbe 1 terminy zmian harmonogramoéw; dokladne opisanie przyczyn
powstatych odchylen; podjete kroki zaradcze w stosunku do wynikajacych problemow;
informacj¢ na temat wplywu powstalych trudnosci na termin realizacji inwestycji.
Sprawozdania powinny by¢ sporzadzane narastajaco tj. w sprawozdaniu za kolejny okres
sprawozdawczy musza by¢ zawarte informacje ze sprawozdan dotyczacych
wczesniejszych okresow sprawozdawczych, tak aby zachowaé¢ odpowiednig S$ciezke
umozliwiaja sprawny nadzor nad inwestycja 1 wskazujaca na cato$¢ probleméw, opdznien i
podjetych srodkow zaradczych i1 ich wynikow, wystepujacych podczas realizacji projektu,

X) potwierdzania w dzienniku budowy wpisu kierownika budowy o gotowos$ci robot do
odbioru po zakonczeniu robot oraz po wykonaniu przewidzianych w odrgbnych przepisach
1 umowie, prob i sprawdzen oraz nalezytego urzadzenia i uporzadkowania placu budowy,
przygotowania i udzialu w czynno$ciach odbioru gotowych zadan i przekazania do
uzytkowania,

y) sprawdzenia kompletnosci dokumentdéw i za§wiadczen niezbgdnych do przeprowadzenia
odbioru,

z) sprawdzenia wykonania zadania i1 jego zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz
wnioskiem o dofinansowanie,

aa) uzgodnienia z Zamawiajgcym tresci protokotu odbioru i odpowiadajacej mu faktury,

ab) sprawdzenia wykonania dokumentacji powykonawczej,

ac) dokumentowania przebiegu realizacji robot poprzez wykonanie zdje¢ aparatem cyfrowym.
Dokumentacja fotograficzna w wersji elektronicznej zostanie dostarczona na nos$niku
danych (np. ptycie CD, pendrive, itp.) do siedziby Zamawiajacego najpdzniej w dniu
ztozenia koncowego rachunku za nadzoér nad zadaniem,

ad) dostarczania dokumentacji fotograficznej robot, w tym w szczegodlnosci robot
zanikajacych, na biezaco tj. nie rzadziej niz raz na miesigc,

ae) skompletowania i sprawdzania dokumentacji odbiorowej oraz dokumentéw niezbednych
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub/i ztozenia zawiadomienia o zakonczeniu
budowy we wlasciwym organie Nadzoru Budowlanego,

af)udzialu w kontrolach zewnetrznych zadania, na wniosek Zamawiajacego, oraz udzielania
niezbednych wyjasnien 1 informacji,

ag) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym, wykona wszystkie inne czynno$ci, nie
wymienione w powyzszych punktach, ktore zostang uznane za niezb¢dne dla prawidiowe]

realizacji zadania.



	4. Termin i miejsce realizacji zamówienia.
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