 Cieszyn, dnia 4 grudnia 2019 roku.
Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie

43-400 Cieszyn

ul. Liburnia 4

DZ.27.51.2019.GS
WYJAŚNIENIE NR 3 DO 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania nr 12/ZP/DZ/2019 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "Rozbudowa drogi gminnej Nr 390011S ulicy Brodzińskiego na odcinku 190mb wraz z budową mostu nad rzeką Bobrówką w Cieszynie"


Działając w oparciu o  art. 38 ust 2. ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
1. Wykonawca wnosi o poprawę numeracji umowy (powtarzające się numery paragrafów np. dwa razy pojawia się paragraf dziewiąty.
 2. Dot. §9 ust. 4 Umowy:
 Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, od którego momentu ma być liczony 7-dniowy termin gdyż nie jest to w zapisie doprecyzowane.
 3. Dot. §9 ust. 20 Umowy:
 Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na następujący:
„Niezależnie od postanowień ust. 4 – 10, zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót powierzonego podwykonawcy, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy.”
 Wskazać należy, iż pozostawienie terminu 5-dniowego znacząco utrudni proces budowlany oraz organizację pracy podwykonawców oraz Wykonawcy, natomiast wprowadzenie okresu 2-dniowego nie wpłynie na uprawnienia Zamawiającego do kontroli procesu budowlanego.
 4. Dot. §9 ust. 7 Umowy:
 Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na następujący:
„W okresie gwarancji Wykonawca żądając usunięcia stwierdzonych wad wyznacza Wykonawcy termin nie krótsz niż 14 dni na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.”
 Wskazać należy, iż obciążenie Wykonawcy obowiązkiem usunięcia wad w terminie 3 dni pozostaje prawnie oraz technologicznie nieuzasadniony. Wykonawca nie będzie w stanie dotrzymać tego terminu, gdyż usunięcie wad wiąże się z koniecznością mobilizacji brygad oraz sprzętu, zakupem materiałów.
 5. Wykonawca wnosi o zmianę zapisów §11 dotyczących kar umownych z opóźnienia na zwłokę. Bezpodstawnym jest bowiem obciążanie Wykonawcy odpowiedzialnością za zdarzenia niezwiązane z jego działaniem czy zaniechaniem (opóźnienie).
 6. Dot. §11 Umowy- Wykonawca wnosi o dodanie ustępu 5 o treści:
„Zamawiający uprawniony jest do obciążenia Wykonawcy karami umownymi do wartości 30% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy”
 
 
Odpowiedzi:
1. Zamawiający informuje,że w załączniku nr 4 do SIWZ -  wzór umowy, pojawiła się błędna numeracja w paragrafach od 9 do 17. W związku z powyższym wprowadzono korektę w numeracji.

2. Zamawiający zmienia zapis §9 ust. 4 umowy w sposób następujący: "Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu nie później niż przed dniem podpisania umowy, projekt umowy lub zmianę projektu umowy przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo  o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy."

3. Zamawiający  wyraża zgody na zmianę zapisu dot. §9 ust. 20 umowy, w sposób następujący: "Niezależnie od postanowień ust. 4 – 10, zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót powierzonego podwykonawcy, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy."

4.  Zamawiający wyraża zgody na zmianę zapisu  dot. §9 ust. 7 umowy, w sposób następujący: "W okresie gwarancji Wykonawca żądając usunięcia stwierdzonych wad wyznacza Wykonawcy termin nie krótszy niż 3 dni na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu w przypadku konieczności większej mobilizacji brygad, sprzętu oraz materiałów.

5.  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu §11 dotyczących kar umownych z opóźnienia na zwłokę
6. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie punktu 5.

