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zalacznik nr 6 do SWZ — wzor umowy
numer zamowienia: ZPIF.271.1.1.2021

UMOWA NR ......

zawarta wdniu .............ooeiiiin.. w Cieszynie pomig¢dzy:
Gming Cieszyn, 43-400 Cieszyn, Rynek 1 zwang dalej w tek$cie umowy ,,Zamawiajgcym”,
w imieniu ktorej wystepuje:

zwanymi dalej w tre$ci umowy ,, Wykonawcg”

po przeprowadzeniu zamdwienia w trybie podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1

ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych zwanej dalej réwniez Pzp, w

rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty, zostala zawarta umowa

nastepujacej tresci :
§1

1. Zamawiajacy zleca Wykonawcy Pelnienie Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn:
Budowa transgranicznego centrum informacji turystycznej wraz z przestrzenia
ekspozycyjna przy granicznym Moscie Przyjazni na szlaku cieszynskiego tramwaju
wspotfinansowanego ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020.

2. Wykonawca o$wiadcza, iz znany jest mu peten zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego,
o ktorym mowa w ust. 1, zawarty w udostepnione] przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej 1 specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robot.

3. Zamoéwienie obejmuje nastepujacy zakres:

a) nadzor nad rozbiorka dawnego budynku Strazy Granicznej przy ul. Zamkowej 1,

b) nadzér nad budowa kubaturowego budynku transgranicznego centrum informacji
turystycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przylegtego,

€) nadzor nad wykonaniem instalacji: wodociggowej, w tym hydrantowej, elektrycznej,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, odgromowej, centralnego ogrzewania,
wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, stabopradowe;,

d) nadzér nad wykonaniem przylgczy: wodociggowego, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowe] ze zrzutem wody do kanatu Mtynowki, energetycznego,
teletechnicznego/ monitoringu.
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e) nadzor nad zagospodarowaniem terenu przyleglego: wykonanie utwardzenia terenu,
wykonanie ptyty fundamentowej pod replik¢ tramwaju, wykonanie schodéw
terenowych, wykonanie nasadzen zieleni.

§2

Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot umowy wykonywany bedzie przez niego osobiscie

oraz /lub przez inne osoby posiadajgce uprawnienia w zakresie wymaganym do

wykonania zaméwienia.

Strony ustalaja, ze do obowiazkéw inspektorow nadzoru nalezy pelny zakres czynnos$ci

okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz wynikajacy z

obowigzujacych ustaw, postanowien, zarzadzen i decyzji z zakresu realizacji przedmiotu

zamoOwienia, okreslonego w § 1.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy sprawowanie biezacej kontroli zgodnosci realizacji

inwestycji z projektami budowlanymi, przepisami, obowigzujagcymi normami oraz

zasadami wiedzy technicznej.; W ramach petnionej kontroli jest on zobowigzany do:

1) wykonywania nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane,

2) przygotowania wraz z Zamawiajagcym wszystkich dokumentéw dotyczacych
zgloszenia rozpoczecia robdt do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Cieszynie,

3) reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci

realizacji zadania inwestycyjnego z dokumentacja projektowa, zgodnosci z umow3a z
wykonawca robdt, obowiazujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz pisemne zgloszenie odstgpstw 1 nieprawidtowosci dotyczacej
dokumentacji projektowej niezwlocznie po ich ustaleniu,

4) analizowania harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt oraz wnioskowania do
wykonawcy robot o jego korekte 1 przedkladania Zamawiajacemu do zatwierdzenia,

5) biezaceja kontrolia terminowo$ci wykonywanych prac z harmonogramem rzeczowo —
finansowym,

6) analizowania i weryfikacji dokumentéw sporzadzanych przez Wykonawceg robot, w
tym w szczegolnosci do weryfikacji wnioskow o zatwierdzenie materiatow,

7) sprawdzania zgodnosci wykonywanych robot budowlanych, w tym w szczegdlnosci
z Dokumentacjg Projektows, specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robot,
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz sztuka budowlang, jakosci
robot, wbudowanych materiatlow (w tym sadzonek roslin a w szczeg6lnosci krzewow)
z uwzglednieniem kontroli dopuszczonych do stosowania w budownictwie
| zapobiegania uzywaniu materiatdbw wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu
I stosowania oraz sprawowania kontroli nad sposobem sktadowania i przechowywania
materialdéw na budowie,

8) systematycznego monitorowania i dokumentowania postepéw w realizacji zadania
zgodnie z dokumentacja techniczng, dokumentami przetargowymi oraz
zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo - finansowym i informowania
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Zamawiajacego o wszelkich kwestiach, ktore moga zagraza¢ zakonczeniu zadania
oraz proponowania programow naprawczych,

9) wezwania wykonawcy robot budowlanych (lub jego podwykonawcoéw) do usprawnien
pracy w przypadku stwierdzonych opdznien lub zagrozen nie wywigzania si¢ z
umowy oraz niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o zaistniatych na budowie
nieprawidlowosciach,

10) kontroli nadzorowanych robdt w zakresie przestrzegania przepisow 1 zasad
bezpiecznych warunkoéw pracy oraz przepisoOw o ochronie srodowiska,

11) wspoélpracy z osobami sprawujacymi nadzor autorski w tym: wnioskowania o
konieczno$¢ pobytu projektanta na budowie, egzekwowania  od projektanta
poprawy/uzupetnienia dokumentacji w przypadku ujawnienia jej wad lub naniesienia
zmian niezbednych do prawidlowej realizacji robot,

12) wnioskowania o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz,

13) potwierdzania faktycznie wykonanych robdt w protokotach zaawansowania robot,

14) kontroli prawidlowos$ci prowadzenia dziennika budowy,

15) wydawania kierownikowi budowy (kierownikom robdt) polecen potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, dotyczacych realizowanego zadania, w szczegdlnosci
dot. usunigcia nieprawidtowosci i zagrozen oraz dokonywania wpisow do dziennika
budowy stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny
wlasciwego wykonywania robot oraz wyceny robot,

16) zadania od kierownika budowy (kierownikow robot) dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a takze wstrzymania dalszych
robot w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenia, badz
spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodno$§¢ z dokumentacja projektowa lub
pozwoleniem na budowe,

17) nadzorowania budowy w takich odstepach czasu, aby byta zapewniona skuteczno$¢
nadzoru - nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu. Pobyty inspektoréw nadzoru
inwestorskiego na budowie musza by¢ dokumentowane wpisami do dziennika
budowy,

18) rozstrzygania, w porozumieniu z kierownikiem budowy i projektantem, problemow
natury technicznej, powstatych w toku wykonywania robot,

19) organizowania i prowadzenia narad technicznych — rad budowy, problemowych i
innych spotkan, ktore beda prowadzone nie rzadziej niz 2 razy w miesigcu,
przygotowywanie notatek i raportow w celu umozliwienia podejmowania decyzji o
kazdym zagadnieniu, ktore wplywa na postgp robot. W naradach 1 spotkaniach
powinny uczestniczy¢ wszystkie strony zaangazowane w realizacj¢ zadania. Inspektor
Nadzoru bedzie brat takze udzial w spotkaniach organizowanych przez
Zamawiajacego po uzgodnieniu terminu,

20) udziatu w spotkaniach i naradach dot. realizacji robot, w szczego6lno$ci uczestniczenia
w pracach komisji technicznych, powotanych do oceny lub rozstrzygania
technicznych probleméw budowy w toku jej realizacji,
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21) informowania Zamawiajacego o: konieczno$ci wykonania robot dodatkowych nie

uwzglednionych w umowie o roboty budowlane, koniecznosci zwigkszenia lub

ograniczenia ilo$ci robot, zrezygnowania z okreslonych robot, jezeli jest to niezbedne

dla zgodnego z treSciag umowy i obowigzujgcymi przepisami wykonania robot
budowlanych oraz uzgadniania z Zamawiajagcym sposobu post¢powania, w przypadku
wystapienia koniecznos$ci wykonania robdt dodatkowych i/lub zamiennych,

22) sprawdzania i weryfikacji kosztorysow ofertowych na roboty dodatkowe, zaniechane
lub zamienne, wynikle w trakcie realizacji inwestycji, niezwlocznie od dnia ich
otrzymania,

23) sporzadzania protokotdow negocjacji, w przypadku konieczno$ci wykonania - przez
wykonawce - robot zamiennych, zawierajacych wstepnie uzgodnione z wykonawca
robot ceny dla robdt zamiennych. Protokoty negocjacji stanowi¢ begda zatacznik do
Protokoldw konieczno$ci. Wnioski o wykonanie ww. robot wraz z Protokotami
koniecznosci, protokotami negocjacji i innymi dokumentami zawierajace wstepnie
okreslone ustalenia Wykonawca niezwlocznie przekazuje Zamawiajacemu —
ostateczne warunki negocjuje i zatwierdza Zamawiajacy,

24) kontrolowania czy na terenie budowy pracujg wyltacznie zgloszeni i zaakceptowani
przez Zamawiajacego Podwykonawcy. Pisemnie informowanie Zamawiajacego o
zaistnialych nieprawidlowos$ciach,

25) wystepowania na pismie z wnioskiem do Zamawiajacego, w przypadku zaistnienia
konieczno$ci zawarcia aneksu do umowy z wykonawca robdt, wraz z jego
uzasadnieniem i szczegdtowym udokumentowaniem,

26) sprawdzania i odbioru robot zanikajacych, uczestniczenia w probach i odbiorach
technicznych zrealizowanych elementéw zadania oraz potwierdzania faktycznie
wykonanego zakresu rob6t jako podstawy do fakturowania czgsciowego do 3 dni od
dnia zgloszenia,

27) opracowywania dla Zamawiajgcego informacji na temat realizowanego zadania, w
tym materiatow niezbgdnych do przygotowania sprawozdan, raportéw, rozliczen,
wnioskow o platnos¢ oraz wszelkich dokumentéw sporzadzanych przez
Zamawiajacego w zwigzku z realizacja zadania inwestycyjnego,

28) potwierdzania w dzienniku budowy wpisu kierownika budowy o gotowos$ci robot do
odbioru po zakonczeniu robdt oraz po wykonaniu przewidzianych w odrgbnych
przepisach 1 umowie, prob i1 sprawdzen oraz nalezytego urzadzenia i uporzadkowania
placu budowy, przygotowania i udzialu w czynnos$ciach odbioru gotowych zadan i
przekazania do uzytkowania,

29) sprawdzania  kompletno$ci  dokumentéw 1 zas§wiadczen niezbednych do
przeprowadzenia odbioru oraz przygotowania wraz z Zamawiajacym wszystkich
dokumentow dotyczacych wniosku o uzyskanie decyzji o pozwolenie na uzytkowanie
obiektu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Cieszynie,

30) sprawdzenia wykonania zadania i jego zgodnosci z dokumentacja projektowa,
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31) uczestniczenia w odbiorze koncowym inwestycji, uzgodnienia z Zamawiajacym tresci
protokotu odbioru i odpowiadajacej mu faktury oraz wsparcie w komisjach

przegladow gwarancyjnych,

32) sprawdzenia wykonania dokumentacji powykonawczej niezwlocznie po jej
otrzymaniu,

33) dokumentowania przebiegu realizacji robot poprzez wykonanie zdjg¢ aparatem
cyfrowym. Dokumentacja fotograficzna w wersji elektronicznej zostanie dostarczona
na nosniku danych (np. ptycie CD/DVD, pendrive, itp.) do siedziby Zamawiajacego
najp6zniej w dniu ztozenia koncowego rachunku za nadzér nad zadaniem,

34) dostarczania dokumentacji fotograficznej robot, w tym w szczegdlnosSci robot
zanikajacych, na biezgco tj. nie rzadziej niz raz na miesiac,

35)udzialu w kontrolach zewnetrznych zadania, na wniosek Zamawiajacego, oraz
udzielania niezbednych wyjasnien i informacji,

36) przygotowania sprawozdania z zakresu robot budowlanych i pozostatych do
wykonania robdt w przypadku rozwigzania umowy z wykonawca robdt oraz
sprawdzenia i zatwierdzenia szczegotowej inwentaryzacji robot.

37) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym, wykona wszystkie inne czynnosci, nie
wymienione w powyzszych punktach, ktore zostang uznane za niezbedne dla
prawidlowej realizacji zadania.

Dodatkowo Wykonawca winien by¢ do dyspozycji na kazde wezwanie Zamawiajacego i

pojawi¢ si¢ na budowie po ...... godz. od wezwania (uzupetnione zostanie zgodnie z

oferta-kryterium).

Bez zgody Zamawiajacego inspektor nadzoru (Wykonawca) nie jest upowazniony do

wydawania wykonawcy roboét budowlanych polecenia wykonania rob6t dodatkowych lub

zamiennych.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robot niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo

lub zabezpieczenia mienia przed awarig, to Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do
udzielenia wykonawcy robot zlecenia na ich wykonanie wpisem w dzienniku budowy w
jego imieniu, za$§ inspektor nadzoru (Wykonawca) zawiadomi o tym Zamawiajacego w
terminie do 24 godzin od daty dokonania tego wpisu.

Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejsza umowa
przedstawicielem Zamawiajacego na budowie.

§3

Termin wykonania zamoéwienia: od dnia zawarcia przedmiotowej umowy do czasu
uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie. (Termin wykonania robot
ustalony zostat na 15 miesiecy od dnia podpisania umowy-).

Podjecie realizacji umowy przez Wykonawce nastapi niezwtocznie po podpisaniu umowy.
Przedmiot niniejszej umowy zostanie uznany za wykonany z chwila zakonczenia
realizacji zadania inwestycyjnego oraz zgloszenia do nadzoru budowlanego o
zakonczeniu budowy i uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
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§4

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy bez powierzania jego realizacji podwykonawcom
| z powierzeniem wykonania czg¢$ci zamdOwienia do wykonania podwykonawcom -
zgodnie z trescig ztozonej oferty.

2. W przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcow:

1) podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy w  stosunku do
Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawiciela lub pracownika w takim samym
zakresie jak za swoje dziatania.

2) Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone do
wykonania podwykonawcom cze¢éci zamowienia.

3. Obowigzki inspektora nadzoru w poszczegdlnych zakresach branzowych petni¢ beda:

1) posiadajacy uprawnienia budowlane w  specjalnosci
konstrukcyjno  —  budowlanej nr ... z  dnia
............................. WYdane Przez ....ooeiiiiiiiii ey
bedacy czlonkiem ...

2) posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych nr: ..................... zdnia ... wydane
DPIZEZ e , bedacy cztonkiem

) posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych  nr: ... zZ  dnia
............................ wydane Pprzez .............oeeiiiiiiiiiiiiiiiiiean....., bedacy
CZIONKICM ...

zwani dalej kluczowymi specjalistami.

4. Odpisy uprawnien budowlanych oséb okreslonych w ust. 3 znajduja si¢ w posiadaniu
Zamawiajacego.

5. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do wykonania przedmiotu niniejszej umowy
innych os6b niz wskazanych w umowie moze stanowi¢ podstawe¢ do odstgpienia od
umowy lub rozwigzania umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

§5

1. Za pehienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania inwestycyjnego pn. Budowa
transgranicznego centrum informacji turystycznej wraz z przestrzenia ekspozycyjna
przy granicznym MoScie PrzyjaZzni na szlaku cieszynskiego tramwaju okreslonego w
§ 1 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy zryczattowane wynagrodzenie w kwocie
................ zt brutto (stownie zlotych: ..........................), zgodnie z oferta
Wykonawcy zdnia ....................... stanowiacg zatagcznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
zakresu przedmiotu umowy.
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10.

11.
12.
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Ustala si¢ ptatno$¢ czesciowa za wykonang ustuge proporcjonalnie do zaawansowania
wykonanych robot budowlanych (jednak nie mniej niz 5% wynagrodzenia o ktérym
mowa w ust. 1), -zaakceptowanych w protokole zaawansowania robot.

Wykonawca ma prawo wystawia¢ faktury do ostatecznego rozliczenia wykonawcy robot
potwierdzonego protokotem odbioru koncowego, do wysokosci 90% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w ust. 1.

Wykonawca ma prawo wystawi¢ fakture ostateczng o wartosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w ust. 1, po uzyskaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
Wykonawca bedzie zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajacym tresci protokotu
odbioru i odpowiadajacej mu faktury.

Termin ptatno$ci ustala si¢ na 21 dni od daty doreczenia zamawiajagcemu prawidtowo
wystawionej faktury, z zastrzezeniem, o ktérym mowa w ust. 9.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem/nie jest platnikiem (niewtasciwe skresli¢)
podatku VAT posiadajagcym numer identyfikacji podatkowej NIP: .......... Faktury
nalezy wystawia¢ na: Miasto Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, NIP: 5482404950.
Przelew $rodkow bedzie dokonany na konto bankowe wskazane w ust. 11, ktore
jednoczesnie jest zgloszone 1 wujete w elektronicznym wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i
przywroconych do rejestru, czyli na tak zwanej ,,bialej licie” lub na jakiekolwiek inne
konto zgloszone i wykazane w ,biatej liscie” pod rygorem odmowy wyptaty. W
przypadku niezgodnosci rachunku bankowego Wykonawcy z rachunkiem ujawnionym w
wykazie podmiotdow VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;j
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania si¢ z platnoscig, co nie bedzie stanowilo
op6znienia ani nie bedzie powodowalo jakiejkolwiek odpowiedzialno$ci po stronie
Zamawiajacego.

Wykonawca moze zlozy¢ fakture VAT w formie ustrukturyzowanego dokumentu
elektronicznego za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej
PEF, zgodnie z Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym. Zamawiajacy informuje, ze adresem PEF Gminy, ktory pozwoli na
ztozenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, jest: NIP 5482404950.

Platnosci dokonywane beda przelewem na rachunek wykonawey nr .........................
Termin ptatnosci faktury/rachunku, o ktérym mowa w ust. 7, w przypadku, o ktérym
mowa w ust. 9 rozpoczyna swoOj bieg od dnia wskazania rachunku bankowego
spetniajgcego wymagania okreslone w ust. 9.

§6
Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:
a) za kazdy dzien zwtoki w przystapieniu do przeprowadzenia odbioru etapu (czesci)
robdt zgloszonego przez wykonawce robdt w  wysokosci 0,2 % warto$ci
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. | umowy, nie wigcej

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOIU REGIONALNEGD
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jednak niz 20 % wartosci tego wynagrodzenia, liczony po 5 dniach roboczych od
zgloszenia gotowos$ci odbioru,

b) za kazdy dzien przerwy w realizacji robot spowodowanej niewykonywaniem
obowigzkow przez Wykonawce w wysokosci 0,2% wartos§ci wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

c) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci Wykonawcy (inspektora nadzoru) na
obowigzkowej kontroli prowadzonych robot w wysokosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien nieobecnosci,

d) za kazdy udowodniony przypadek niezachowania nalezytej starannos$ci przy
wykonywaniu obowigzkow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

e) za kazdg godzing spoznienia w dotarciu na budow¢ na wezwanie Zamawiajacego (W
odniesieniu do zadeklarowanego czasu przyjazdu w ztozonej ofercie — nie dotyczy w
przypadku uzyskania 0 pkt w kryterium dostgpnos¢) w wysokosci 1 000 zt za kazda
godz. sp6znienia,

f) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom w tym w okoliczno$ciach opisanych w § 9 ust. 7 niniejszej umowy
w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5
ust. 1 umowy, za kazdy przypadek naruszenia

g) w razie odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy przez ktorgkolwiek ze stron z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawey, w wysokosci 20 9% warto$ci
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

2. Laczna warto$¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 nie moze przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

3. Wymagalno$¢ zaptaty kary umownej nastepuje w ciggu 7 dni od przestania wezwania do
zaptaty do Wykonawcy, a po uplywie tego terminu upowaznia Zamawiajacego do
potracenia jej od Wykonawcy z faktury/faktur.

4. Zastrzezenie kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 oraz ograniczenie wynikajace z ust
2, nie wylacza uprawnienia Zamawiajacego do zadania naprawienia szkdéd wyniktych z
nienalezytego wykonania umowy przewyzszajacych wysoko$¢ naliczonych kar
umownych.

§7
Celem prawidlowej realizacji niniejszej umowy strony ustanawiajg nastepujace osoby do
wspoéldziatania i kontaktow:
a) ze strony Zamawiajacego - ........ccceeennenn. 1751 VO (R )
b) ze strony Wykonawcy - .................. 17<] O )

§8
1. Oprécz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przyshuguje
prawo do rozwigzania umowy:
1) jezeli ogloszono upadios¢ lub likwidacj¢ firmy Wykonawcy, z wyjatkiem likwidacji
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przeprowadzonej w celu przeksztatcenia,
2) gdy zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,
3) gdy Wykonawca bez usprawiedliwienia nie podjat wykonywania obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy lub przerwal ich wykonywanie z przyczyn

niezaleznych od Zamawiajacego na okres dtuzszy niz 10 dni,

4) gdy Wykonawca wykonuje swe obowigzki w sposob niezgodny z umowg lub bez
zachowania wymaganej starannosci,

5) gdy Wykonawca regularnie epéznia—siezwleka w wykonywaniu powierzonych mu
czynnosci,

6) w razie koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania na ich
rzecz bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartos$ci niniejszej umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli Zamawiajacy zawiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci, nie bgdzie

mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

Rozwigzanie umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej w terminie

do 7 dni od daty otrzymania noty ksiggowej z zadaniem zaplaty kary, wystawionej przez

Zamawiajacego.

Rozwigzanie umowy nie zwalnia Wykonawcy od zaptaty kar umownych i odszkodowania

na zasadach ogdlnych.

W wypadku rozwigzania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszelka

dokumentacje sporzadzong w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§9
Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obydwu Stron w formie
aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej
zmiany.
Zamawiajacy przewiduje oprocz okolicznos$ci okre§lonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 — 4 oraz
ust. 2 mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w nizej wymienionych przypadkach:
1) zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiana:

a) stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

C) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatlowych,
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e) w przypadku odstgpienia od realizacji czgSci  robot budowlanych
W szczeg6lnosci w okoliczno$ciach, o ktéorych mowa w art. 456 ust. 1 pkt 1

ustawy Prawo zamodwien publicznych. W tym przypadku wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie zmniejszone proporcjonalnie do wartosci wykonanych
robot budowlanych, lecz nie mniej jednak niz do 5620% wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust 1 umowy,

f) w przypadku zwigkszenia zakresu, a tym samym wartos$ci nadzorowanych robot
budowlanych ponad te ktore zostaly okreslone pierwotnie, wynagrodzenie
Wykonawcy moze ulec zwigkszeniu proporcjonalnie do zwigkszenie zakresu
nadzorowanych robdot. Wykonawca moze wystapi¢ z wnioskiem o zwigkszenie
wynagrodzenia z tego tytutu w przypadku gdy warto$¢ nadzorowanych robot
wzrosnie o co najmniej 10% w stosunku do pierwotnie ustalonej wartosci lub
w przypadku gdy Wykonawca zobowigzany bedzie zapewni¢ nadzor branzowy,
ktéry na etapie zawierania umowy nie byl wymagany. Na Wykonawcy cigzy
obowigzek wykazania wzrostu kosztow realizacji zaméwienia w zwigzku
z wzrostem wartosci nadzorowanych robot lub rozszerzenia zakresu nadzoru
oraz okreslenie warto$ci wzrostu kosztow.

g) w przypadku wzrostu kosztow realizacji zamowienia majacych istotne znaczenie
na wykonanie zamdwienia w szczegolnos$ci: cen paliw, materiatow biurowych,
ubezpieczen itp. Wykonawca uprawniony jest do zlozenia wniosku najwczesniej
po uptywie 6 miesi¢cy od daty zawarcia umowy przy jednoczesnym wykazaniu
wzrostu istotnych kosztow realizacji zamowienia o co najmniej 10% w stosunku
do tych obowiazujacych w dniu otwarcia ofert. Podstawg okreslenia wzrostu cen
sa wskazniki wzrostu cen towarow i ustug oglaszany w komunikacie Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego. Z kolejnym wnioskiem o zmiang
wynagrodzenie Wykonawca moze wystapi¢ po uptywie kolejnych 6 miesiecy od
ztozenia poprzedniego wniosku.

2) zmiana terminu realizacji zamowienia w przypadku:

a) wstrzymanie realizacji rob6t i nadzoru nad nimi z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, zawieszenia robot przez Zamawiajacego nie z winy
Wykonawcy, na skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy,

b) wystgpienie niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
realizacje robdt oraz nadzoru nad nimi,

c) oczekiwanie Wykonawcy na niezbedne opinie, decyzje administracyjne
(op6znienie spowodowane przez urzedy),

d) wydhuzenie terminu realizacji umowy z wykonawca robot,

e) koniecznosci zmian dokumentacji projektowej oraz realizacji robot
dodatkowych lub  zamiennych, podyktowanych m.in. zwigkszeniem
bezpieczenstwa wykonywanych robdt, zapobiezeniem powstania strat dla
Zamawiajacego, uzyskaniem zatozonego efektu uzytkowego, wystgpieniem wad
ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas realizacji robot,
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koniecznos$cig wykonania robot zwigzanych z likwidacja szkéd powstatych w
wyniku zdarzenia losowego, odmienne od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkow, w szczegdlnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych obiektow,
f) w przypadku odstgpienia od realizacji czeSci robot budowlanych w
szczegbdlnosci w okolicznos$ciach o ktorych mowa w art. 456 ust 1 pkt 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany

bedzie do petnienia nadzoru do czasu dokonania inwentaryzacji wykonanych
robot i ich rozliczenia.
3) pozostate rodzaje zmian spowodowane nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a) zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacj¢ zamowienia,

b) zmiana os6b pelnigcych samodzielne funkcje na budowie. Wykonawca moze
dokonywa¢ zmiany inspektoréw nadzoru, przedstawionych w ofercie jedynie za
uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego, akceptujacego nowego kluczowego
specjaliste. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang inspektoréw
nadzoru w nastepujacych przypadkach: $mierci, choroby lub innych zdarzen
losowych inspektora nadzoru; nie wywigzywania si¢ inspektora nadzoru z
obowigzkow wynikajacych z umowy; jezeli zmiana inspektora nadzoru stanie
si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
(np. rezygnacji itp.). Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany
inspektora nadzoru, jezeli uzna, ze inspektor nadzoru nie wykonuje swoich
obowiazkow wynikajacych z umowy. W przypadku zmiany inspektora nadzoru
nowy inspektor nadzoru musi spelnia¢ wymagania okreslone dla danego
specjalisty w specyfikacji istotnych warunkoéw zamoéwienia. Wykonawca
obowigzany jest zmieni¢ inspektora nadzoru zgodnie z Zgdaniem
Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego,

C) zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, badZz tez rezygnacji z tego
podwykonawcy,

d) zmiany ogdlne:

- zmiana adresu / siedziby Zamawiajacego/Wykonawcy,
- zmiana 0sOb wystepujacych po stronie Zamawiajacego/Wykonawcy,
- zmiana bedaca skutkiem poprawy omytki oczywistej.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 2, pkt 1, lit. a-d Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang¢ Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych wyzej wymienione
sktadniki. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy. Dowod
potwierdzajacy, ze zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce spoczywa wytacznie na Wykonawcy.
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4. W przypadkach okreslonych w ust. 2, pkt 1, lit. f 1 g Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie platnos$ci wynikajacych z
faktur wystawionych po ztozeniu wniosku o zmian¢ umowy.

5. Maksymalny wzrost wynagrodzenia w wyniku okolicznos$ci okre§lonych w ust. 2 pkt 1 lit.
f1 g nie moze przekroczy¢ 5% pierwotnej ceny umowy.

6. W przypadkach okreslonych w ust. 2, pkt 1, lit. a-g Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie zmiany terminu realizacji
zamowienia zawierajacy w szczegdlnosci uzasadnienie wprowadzonych zmian.

7. W przypadku zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 2 pkt 1 lit. f i g Wykonawca
zobowigzany jest do zmiany umowy z podwykonawcami jesli w trakcie realizacji
zamowienia korzysta z podwykonawcow.

§10
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Prawa
zamoOwien publicznych, Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane wraz z aktami
wykonawczymi.

§11
Spory powstale na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie sad wlasciwy miejscowo
dla Zamawiajacego.

§12

Wykonawca o$wiadcza, Ze znany jest mu fakt, iz tre§¢ niniejszej umowy stanowi informacje
publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostgpie do informacji
publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2176) oraz wyraza zgode na przetwarzanie
jego danych osobowych zawartych w niniejszej umowie obejmujacych firme/imie¢ i nazwisko,

zakres zawartej umowy oraz w szczegolnosci informacje o wynagrodzeniu, jakie otrzymat z
tytulu wykonania niniejszej umowy na potrzeby udostgpniania informacji publicznej poprzez

Biuletyn Informacji Publicznej oraz na podstawie wnioskow o udostepnienie informacji
publicznej.
§13

Umowa niniejsza zostata sporzadzona w 3 egz., w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

Zalaczniki do umowy:
Oferta — zat. Nr 1

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



