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Opis przedmiotu zamdwienia Rynek

1. Przedmiotem zamodwienia jest realizacja projektu turystycznego o nazwie ,,Szlakiem
Cieszynskiego Tramwaju — rozwdj transgranicznej turystyki” w ramach ktérego planowane
jest wykonanie remontu i przebudowy Rynku, zagospodarowanie zieleni, matej architektury
oraz roboty konserwacyjne fontanny $w. Floriana.

2. Z uwagi na miejsce realizacji zadania, zamowienie obejmuje rowniez przeprowadzenie
badan archeologicznych zgodnie z decyzja nr BB/56/2022 Slaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow stanowiacej zatacznik do SWZ.

Szczegdlowy opis badan archeologicznych zostal opisany w Programie Badan
Archeologicznych opracowany przez Panig Zofig¢ Jagosz — Zarzycka — Dzial Archeologii
Muzeum Slgska Cieszynskiego stanowiacy zatagcznik do SWZ.

Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ wprowadzenia na  koszt Zamawiajacego nadzoru
archeologicznego nad realizacja catosci zadania.

3. Zakres robdt budowlanych przewiduje ujednolicenie nawierzchni oraz likwidacje podziatu
wysokosciowego na jezdnie i plac. Jezdnia zostanie wyniesiona i zréwnana z placem. Ponadto
projekt obejmuje rozebranie istniejgcej nawierzchni jezdni, placu i chodnikéw. Na jezdni 1
placu przewiduje si¢ wymian¢ konstrukcji drogowej oraz odtworzenie nawierzchni granitowej
z wykorzystaniem materiatu pochodzacego z rozbidrki. Chodniki wokot rynku projektuje si¢
z plyt granitowych plomieniowanych na nowej podbudowie. Pyt chodnikowe kamienne
zaprojektowano o zmiennej szerokosci 20, 30 1 50 cm, utozone zostang nieregularnie,
nawiazujac do istniejacego ukladu na ul. Glgbokiej. Rozdziat jezdni i chodnika wykonany
zostanie z opornikéw granitowych — wtopionych. Wizualne oddzielenie ptyty rynku od jezdni
zostanie osiggni¢te poprzez wprowadzenie odwodnienia szczelinowego obustronnie
oblozonego plytami granitowymi szerokosci 15cm. Szeroko$¢ chodnikoéw zmienna, min. 2m.

Uwagi: do wykonania wszystkich elementéw granitowych w calym zadaniu inwestycyjnym
(ptyty chodnikowe, oporniki, itd) nalezy stosowac¢ ten sam granit (ten sam materiat) w kolorze
szarym, o maksymalnie drobnym uziarnieniu (granit drobnokrystaliczny), o jednolitej 1
bezkierunkowej teksturze, pozbawiony ,,wtretdéw” w innych kolorach niz cienie szarosci (np.
rdzawych) 1 posiadajacy klas¢ szorstko$ci odpowiednig dla nawierzchni chodnikowych.
Elementy granitowe jakie nalezy zastosowac na obszarze Rynku musza by¢ jak najbardziej
zblizone pod wzgledem kolorystycznym 1 uziarnienia do elementéw granitowych ktore
znajduja si¢ na ul. Glebokie;j.

Kierunek ulozenia plyt granitowych na chodnikach, przed uloZeniem, nalezy uzgodnié¢
z Konserwatorem Zabytkow oraz z Zamawiajacym.

4. Wszystkie pokrywy na studniach kanalizacyjnych w obrgbie objetym zadaniem, nalezy
wymieni¢ na pokrywy z dedykowanym wzorem charakterystycznym dla Miasta Cieszyna
(herb, napis ,,Cieszyn”, itp). Pozostate pokrywy 1 klapy urzadzen infrastruktury podziemnej
nalezy przewidzie¢ do wymiany zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
Wykonawczym w cz. I, rozdziale VI dot. inwentaryzacji. Zamawiajacy wymaga aby



zastosowa¢ wzor pokryw kanalizacyjnych, ktérego forme posiada Miejski Zarzad Drog w
Cieszynie.

5. W obrebie plyty rynku umieszczone zostang elementy matej architektury takie jak mobilne
donice z zielenig, tawki, stojaki na rowery, kosze na odpady, stupki informacyjne, itp. —
wszystkie te elementy do wykonania w ramach indywidualnych, autorskich projektow
bedacych czgscia dokumentacji projektowe;.

6. Ptyte rynku zaprojektowano przy maksymalnym uwzglednieniu rzednych istniejgcych.

W granicach opracowania ptyta rynku powigzana jest sytuacyjno-wysokos$ciowo ze stanem
istniejacym, uwzgledniono poziomy wszystkich wejs¢ do budynkdéw, schodow itp.

Nie wprowadzano znaczgcych zmian w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym nie przewiduje
zmian istniejgcych charakterystycznych parametrow.

7. Na Rynku odwodnienie zostanie zapewnione poprzez wprowadzenie odwodnienia
szczelinowego  obustronnie  obtozonego plytami  granitowymi szerokosci 15cm
zlokalizowanego po wewnetrznej stronie jezdni okalajacej. Dodatkowo zaprojektowano
wpusty zlokalizowane w ciagach $ciekow granitowych. Wzdluz podtnocnej czeSci Runku
odwodnienie zapewnione zostanie przez Sciek obnizony o 2 cm z 4 rzedoéw kostki granitowej
o szerokosci 40cm w ciagu, ktorego zlokalizowane beda wpusty.

8. W fazie robot plac budowy, zaplecza oraz drogi techniczne beda tak zorganizowane, aby
zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne przeksztalcenie jego powierzchni.
Roboty zostang zorganizowane w taki sposéb, aby zminimalizowa¢ ilo$¢ powstajacych
odpadéw. Odpady zbierane beda selektywnie, magazynowane w przystosowanych do tego
pojemnikach lub tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozone
lub zagospodarowywane. Do prac budowlanych wykorzystywane beda maszyny i urzadzenia
w dobrym stanie technicznym. Stosowane materialy budowlane powinny by¢ odporne na
wyplukiwanie substancji, ktore moga spowodowac zanieczyszczenie wod podziemnych i
powierzchniowych. Baza sprzegtu oraz materiatow zostanie tak ulokowana, aby uniemozliwic¢
przedostawanie si¢ szkodliwych zwigzkéw do $rodowiska gruntowo — wodnego. Prace
budowlane beda prowadzone wylacznie w porze dziennej, w oparciu o opracowany
harmonogram, a emitowany halas bedzie przejsciowy i po zakonczeniu realizacji inwestycji
nie bedzie wystepowat.

9. W zwiazku z wymaganiami ustawy Prawo ochrony $rodowiska oraz zapisami ,,Programu
Ochrony Powietrza dla stref wojewodztwa $laskiego, w ktérych stwierdzone zostaty
ponadnormatywne poziomy stezen substancji w powietrzu”,

Zamawiajacy informuje, ze w trakcie prowadzenia prac budowlanych bedzie wymagat
zastosowania technologii wykonania robot, ktore ograniczaja do minimum pylenie
stosowanych materiatow budowlanych oraz sg nieucigzliwe dla §rodowiska.

Szczegolnie dla Zamawiajacego jest wazne, by w trakcie prowadzenia prac budowlanych byty
zachowane zasady:

a) zraszania wodg terenu prowadzenia robot w okresach suszy,

b) stosowania zabezpieczenia pylastych materiatéw sypkich przed rozwiewaniem
(przykrycie plandekami, zraszanie),

c) transportu materiatdéw sypkich samochodami wyposazonymi w plandeki,
d) ograniczajgce pylenie przewozonych materiatow,

e) cigcia materiatow pylacych urzadzeniami (maszynami) posiadajacymi system
Zraszajacy,
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f) stosowanie gotowych mieszanek budowlanych przygotowywanych w wytwdrniach.

Ponadto Zamawiajacy bedzie prowadzit monitoring pojazdéw obstugujacych budowe pod
katem ograniczenia zanieczyszczenia drog. W przypadku stwierdzenia uchybien, ktoére
zagrazaja S$rodowisku naturalnemu 1 s3 niezgodne z przepisami polskiego prawa i
powyzszymi zapisami, Zamawiajacy wstrzyma prowadzenie robot.

Przypomina si¢ rowniez, ze:

a) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzg¢tu i maszyn, ktore sa zgodne z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi ich uzytkowania;

b) ze wzgledu na ochrong budynkéw znajdujacych si¢ na rynku, Wykonawca
przystepujacy do robot warstwy nawierzchni (dotyczy chodnika 1 jezdni)
zobowigzany jest eliminowac cigzki sprzet powodujacy drgania budynkows;

¢) dopuszcza si¢ przejazd cigzarowek na teren budowy przy maksymalnym ograniczeniu
ich predkosci, aby ograniczy¢ drgania wptywajace na sasiednig zabudowe;

d) zakazuje si¢ rozbiorki istniejacej nawierzchni, poprzez wykonanie silnych uderzen
cigzkiego sprzetu;

e) organizacja placu budowy i prowadzenie prac budowlanych nie mogag zagrazad
srodowisku naturalnemu.

10. Zamowienie obejmuje nasadzenia nowych drzew 1 przesadzenie istniejagcych oraz
zagospodarowanie zieleni na obszarze Rynku zgodnie z projektem zatagczonym do SWZ.

11. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji robdt do stosowania standardow
ochrony drzew, majacej na celu skutecznej ochrony drzew i innych form zieleni w ramach
realizowanych proceséw inwestycyjnych stanowiacy zatacznik do niniejszej specyfikacji.

12. W robotach budowlanych prowadzonych w ciggu istniejagcych budynkow nalezy
przewidzie¢ wykonanie izolacji zabezpieczajacej. Izolacj¢ istniejacych obiektow nalezy
zabezpieczy¢ membrang kubetkowa.

13. Regulacja armatury naziemnej istniejacych sieci nalezy wykona¢ w oparciu o nowy

material, tj. studzienek teletechnicznych, skrzynek ulicznych sieci gazowych, studni
kanalizacyjnych.

14. Rozbidrka nawierzchni jezdni i chodnikow, podbudow, kraweznikéw, obrzezy, korytek
sciekowych. Kostka granitowa zostanie w wigkszosci odzyskana i ponownie wykorzystana.
W przypadku braku kostki granitowej Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie zakup i
dostawe materiatu. Parametry kostki nie moga si¢ r6zni¢ si¢ od kostki granitowej obecnie
utozonej na ptycie Rynku. Kostka granitowa musi pochodzi¢ z innej rozbiorki i nosi¢ $lady
uzytkowania. Zamawiajacy wyklucza mozliwo$¢ zakupy nowej kostki. Kostke zakupiong
przed utozeniem nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji.

15. Wywoz 1 utylizacja lub sktadowanie materiatow w miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.

16. Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom
technicznym oraz ustaleniom odnos$nych norm. Roboty budowlane i rzemies§lnicze powinny
by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i
normami.



17. Ze wzgledu na lokalizacj¢ robdt w centrum miasta odwiedzane przez mieszkancoéw i
turystow, zatem licznie uczeszczane ciagi piesze, jak rowniez prowadzenie dzialalnosSci
ustugowo - handlowej, oczekiwaniem inwestora jest — w miar¢ mozliwosci — prowadzenie
robot w jak najmniej kolidujacy sposob z dziatalnoscig podmiotéw (osob) prowadzacych
dziatalno$¢ gospodarcza w obiektach i mieszkajacych w lokalach mieszkalnych przy tej ulicy.
Dlatego zadanie powinno by¢ prowadzone zgodnie z harmonogramem robot, ktorego
opracowanie nalezy do obowigzku wykonawcy przed rozpoczeciem robot — do uzgodnienia z
Zamawiajacym.

18. Harmonogram powinien uwzglednia¢ podziat calo$ci zadania (badania archeologiczne
oraz roboty budowlane) na dwa gtéwne etapy:
I.  wewng¢trzna ptyta Rynku wraz z 1,5 m pasem jezdni,wykonanie przylaczen oraz
wbudowaniem szyny
II.  pozostata czgs¢ zadania - jezdnia wraz z chodnikami.

Prace budowlane na wewngtrznej ptycie Rynku nalezy podzieli¢ na co najmniej dwie czgsci -
preferowane trzy. Natomiast prace na jezdni i chodnikach na cztery czgsci.

Zaréwno badania archeologiczne jak i prace budowlane nalezy rozpocza¢ od czgsci plyty
Rynku znajdujacej si¢ po stronie Ratusza (ar 24-26, zatacznik nr 15 do SWZ - siatka arowa
badania archeologiczne).

19. W kazdym z etapéw roboty budowlane powinny by¢ prowadzone, w taki sposob aby
zachowac podstawowa ciaglos¢ komunikacyjng (pojazdéw i pieszych). Zaktada sie, aby co do
zasady realizacje robot na kolejnej czesdci, realizowa¢ po zakonczeniu zasadniczych prac
(gtownie archeologicznych, budowlanych, drogowych) na innej cze$ci (wczesniej objetym
badaniami /robotami).

20. Kwestia ta nie dotyczy np. montazu elementéw matej architektury i innych drobnych,
mniej ucigzliwych prac.

21. Zamawiajacy, w przypadku wstrzymania prac archeologicznych na okreslonym obszarze,
dopuszcza mozliwos¢ prowadzenia prac na innym odcinku Rynku. Dopuszczenie prac na
innych odcinkach wymaga zgody Zamawiajacego.

22. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wykonat ogrodzenie placu budowy z pelnych
paneli o wysokosci ok 2 metrow ograniczajgcych pylenie 1 zabezpieczenie budowy. Na etapie
I nalezy zagrodzi¢ caty plac budowy ( cata wewngtrzna ptyta Rynku z 1,5 m pasem jezdni
wraz z wykonywaniem przytgczen oraz wbudowaniem szyny). Na etapie Il nalezy zagrodzi¢
odcinek na ktérym beda wykonywane roboty budowlane.

23. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i wdrozenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu, uwzgledniajacego w/w wytyczne. Projekt ten nalezy przedstawié
Zmawiajagcemu celem akceptacji.

24. Na podstawie ww. harmonogramu rzeczowego oraz z uwzglednieniem harmonogramow
wynikajacych z uméw o dofinansowanie, Wykonawca zobowigzany bedzie do etapowego
rozliczania wykonanych robdt, z podzialem kosztow na wydatki kwalifikowane w
poszczegbdlnych projektach oraz wydatki pozostate (niekwalifikowane), szczegolty do
ustalenia z zamawiajacym w trakcie realizacji.



PREKRACUJEME HRANICE EVROPSK{\ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
PRZEKRACZAMY GRANICE EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ
2014—2020 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

25. Podczas realizacji zadania nalezy umozliwi¢ poszczegdlnym zarzadcom wykonanie
przebudowy ewentualnych podziemnych i1 nadziemnych sieci uzbrojenia terenu, w zakresie
nieobjetym projektem budowlano — wykonawczym.

26. Zadanie nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa (wraz z zawartymi w niej
uzgodnieniami, opiniami i decyzjami) opracowang przez pracowni¢ architektury krajobrazu
,Palmett” Sp z 0. 0. Sp. K., decyzja nr BB/56/2022 Slaskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow oraz Programem Badan Archeologicznych opracowanym przez Panig Zofi¢ Jagosz
— Zarzycka — Dziat Archeologii Muzeum Slaska Cieszynskiego, stanowigcych zatacznik do
specyfikacji, z uwzglednieniem zmian wyszczegolnionych 1 opisanych w pkt 27 oraz w statej
wspOlpracy z ww. firma, ktéra pelni¢ bedzie nadzor autorski, jak réwniez z inspektorem
nadzoru inwestorskiego, stuzbami konserwatorskimi, nadzorem archeologicznym, itp.
Zadanie realizowane bedzie w oparciu o zgloszenie zamiaru wykonania robdt budowlanych.

27. W trakcie realizacji inwestycji nalezy wprowadzi¢ nastepujace odstepstwa od
opracowanego projektu budowlano — wykonawczego:

a) Z projektu nalezy wyltaczy¢ przystanek tramwajowy
b) Nalezy zmieni¢ kolor elementéw matej architektury na RAL 7016.

28. Materiaty budowlane pochodzace z rozbiorki ktore nie zostang wykorzystane do
ponownego wbudowania w obrebie Rynku, a nadaja si¢ do ponownego wykorzystania, takie
jak: krawezniki nalezy oczyS$ci¢ i przetransportowac (na paletach lub w workach typu bigbag)
do siedziby Miejskiego Zarzadu Drog w Cieszynie lub w inne miejsce wskazane przez
zamawiajacego na terenie miasta Cieszyna, gdzie nalezy je zlozy¢. Roboty rozbiorkowe
nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostrozno$ci, tak aby nie dokona¢ dalszych uszkodzen
materialdow budowlanych nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania.

29. Wykonawca zobowigzany jest w ramach przedmiotowego zadania do wykonania i
zainstalowania dwoéch tablic informacyjnych dla mieszkancéw i turystow o wymiarach 200
cm X 150 cm, z wizualizacja przedsiewziecia. Wzor tablicy zostanie dostarczony przez
Zamawiajacego. Miejsce montazu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

30. Od istniejacej latarni o$wietleniowej (pierwsza latarnia od ul. Menniczej) znajdujacej si¢
w ciagu latarn pierzei arkad, nalezy wyprowadzi¢ proj. kabel YKXS 2x2,5mm o dtugosci ok.
15 metréw, do pierwszego filaru arkad. Projektowany obwod wyprowadzony z tabliczki
bezpiecznikowej wnekowej latarni. Obwod w tabliczce bezpiecznikowej zabezpieczony
bezpiecznikiem 1x gG 6A.

Projektowany kabel nalezy utozy¢ zachowujac przepisowe odleglosci przy skrzyzowaniach i
zblizeniach z innymi urzadzeniami i budowlami. Kabel chroni¢ ostong rurowa ostonowa typu
Arot 150 na calej dlugos$ci. Kabel ulozy¢ linig falista w wykopie o szer. 0,4m na glgbokos$ci
70 cm pomiedzy dwoma I10-cio centymetrowymi warstwami piasku. Wykop nalezy
zasypywac¢ warstwami, kazda zageszczajac.

31. Z uwagi, iz cato$¢ zadania realizowana jest w centrum miasta, pod ruchem pieszych
(takze czeSciowo samochodowym), w poblizu budynkéw mieszkalnych, sklepow i lokali
ustlugowych, wykonawca jest zobowigzany do:



a)

b)

c)

biezacego 1 wyprzedzajacego informowania inwestora oraz mieszkancow i
przedsigbiorcow dzialajacych w lokalach uzytkowych o mozliwych utrudnieniach —
statych 1 doraznych, udziat w ewentualnych spotkaniach z wladzami miasta,
przedsigbiorcami 1 mieszkancami, ktérych celem bedzie uzgodnienie 1 omowienie
poszczegblnych etapdw robdt i zwigzanych z nimi ucigzliwosci,

biezgcego 1 wlasciwego oznaczenia utrudnien w ruchu poprzez stosowanie
odpowiedniego oznakowania,

utrzymywania czystosci i porzadku w obrgbie placu budowy, w tym w sasiedztwie
wykonywanych robot,

d) jezeli prace przewiduja wykopy przytaczy az do granicy budynkéw nalezy zapewnic

ruch pieszych oraz zapewni¢ bezpieczne przejscia poprzez zastosowanie pomostow
drogowych z porgczami.

32. Ponadto wykonawca zobowigzany jest do:

a)

b)

©)
d)

przedstawienia do akceptacji przez Konserwatora Zabytkéw oraz zamawiajacego
granitu ktéry bedzie przewidziany do zastosowania na chodnikach 1 innych
elementach wykonanych z tego materiatu,

sporzadzenia szczegdlowe] dokumentacji zdjeciowej przed rozpoczgciem robot, na
etapie przejecia placu budowy (pliki w wersji cyfrowej), uwzgledniajagce w
szczegblnosci:

- stan techniczny elewacji zewnetrznych budynkow znajdujacych si¢ przy rynku.

- pomieszczen wewnetrznych budynkoéw znajdujacych si¢ przy rynku, za zgoda ich
wlascicieli/zarzadcow. W przypadku  odmowy  Zamawiajacy ~ wymaga
udokumentowanie tego faktu poprzez spisanie protokohu.

Zdjecia oraz protokoly (forma papierowa oraz skan) nalezy przekazaé
Zamawiajacemu najpézniej w dniu przejecia placu budowy. Preferowany nosnik
zdje¢¢ oraz skanoéw protokotdéw - pendrive.

prowadzenia biezacej dokumentacji zdjeciowej wykonywanych robot, w
szczegoOlnosci zanikowych (pliki w wersji cyfrowej),

prowadzenia dziennika robot budowlanych.



