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WYJASNIENIE NR 3 DO
SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

dotyczy: postepowania nr 3/ZP/DIUD/2022 o udzielenie zamdéwienia publicznego, ktérego
przedmiotem jest: "Remont i przebudowa Rynku w Cieszynie w ramach projektu pn.:
..Szlakiem Cieszyniskiego Tramwaju rozwdj transgranicznej turystyki

Dzialajac w oparciu o art. 284 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 1. poz. 1129), zamawiajacy przekazuje tresé zapytan wraz z wyjasnieniami:

Tres¢ wyjasnien w zataczniku do niniejszego pisma
Odpowiedzi na pytania

Ad.1. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku wydtuzenia si¢ okresu realizacji Wykonawca nie
bedzie uprawniony do zadania zwickszenia wynagrodzenia umownego. Wynagrodzenie, jest
wynagrodzeniem ryczattowym, nie podlega waloryzacji przez caly okres Zwigzania umoway.

Ad 2. Harmonogram rzeczowo finansowy winien zawieraé wszystkie wytyczne okreslone w
opisie przedmiocie zamdéwienia.

Harmonogram powinien uwzglednia¢ podzial catosci zadania (badania archeologiczne oraz
roboty budowlane) na dwa gtéwne etapy:

I wewngtrzna plyta Rynku wraz z 1,5 m pasem jezdni, wykonanie przylaczen oraz
wbudowaniem szyny

. pozostata czg$¢ zadania - jezdnia wraz z chodnikami.

W interesie Zamawiajacego jest akceptacja harmonogramu zgodnego z zalozeniami opisu
przedmiotu zamowienia oraz bez zbednej zwloki.

Ad 3. Zamawiajacy podtrzymuje zapis par. 6 ust 3 umowy. Wskazana regulacja nie sprzeciwia
si¢ wlasciwosci (naturze) stosunku prawnego, ustawie ani zasadom wspétzycia spotecznego.

Ad 4. Zamawiajacy informuje, ze Zamawiajacy zglosi sprzeciw w przypadku kiedy umowa nie
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bedzie tozsama z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem umowy.

Ad 5. Zamawiajacy informuje, ze do obowigzkéw inspektor nadzoru bedzie m.in. egzekwowanie
od Wykonawcy rob6t uprawnies przyshugujacych Zamawiajacemu, ktére wynikajg z przepisow
prawa, z dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét oraz
postanowien umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawca.

Ad 6. Zamawiajgcy informuje, ze przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
budowlanym oraz opisem przedmiotu zaméwienia. W przypadku stwierdzenia wad podczas
odbioru Zamawiajacy okresli o ich istotnosci a w rezultacie o konsekwencjach ich zaistnienia i
sposobie usuniecia.

Ad 7. Zamawiajacy informuje, ze po usunigciu wadliwych elementéw nowy termin gwarancji
liczy si¢ od nowa tylko wobec naprawionych elementow.

Ad 8. Zamawiajacy uzna za brak zaplaty wynagrodzenia nalezytego podwykonawcy lub dalszym

podwykonawcom w przypadku, gdy pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu
do zapfaty nie zostanie uregulowana naleznosé.

Ad 9. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonywania zmian postanowieni zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie i na
zasadach okreslonych w art. 455 ustawy Pzp. Ponadto, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 2 — 4 oraz ust.
2 ustawy Pzp

Zamawiajacy nie odpuszcza innych zmian niz wymienione w par. 18 umowy.
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