Oznaczenie sprawy D.27.1.3.2022

Zamawiajacy:
Ksiaznica Cieszynska,
ul. Mennicza 46,
43-400 Cieszyn

Dotyczy postepowania: Modernizacja instalacji klimatyzacyjnej w budynku Ksigznicy Cieszynskiej w Cieszynie

przy ul. Menniczej 46 — etap | dostawa urzadzen chtodniczych

Zamawiajacy zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych

(t.j.: Dz. U.z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi na ztozone pytania:

1) Podtrzymanie terminu wykonania Zamodwienia przez Zamawiajacego wynoszacego do 14 dni
od podpisania umowy jest bezzasadne, gdyz termin produkcji urzadzen przez producenta znaczgco
przekracza wymagany przez Zamawiajacego termin ( produkcja trwa 8 tygodni). Kolejny raz zwracam sie
z prosbg o przedtuzenie terminu realizacji na taki, ktéry mozliwy jest do utrzymania przez Wykonawce, gdyz
nie chwile obecna nie mozliwosci ztozenia przez Wykonawcéw oferty spetniajgcej warunki Zamawiajgcego.

2) Z jakiego powodu Zamawiajacy wymaga termin dostawy 14 dni, dla urzadzen ktéry realny termin
to 8 tygodni? Czy jest to uwarunkowane koniecznosciag wydatkowania srodkow w biezgcym roku?

3) Co Zamawiajacy postapi w przypadku przekroczenia terminu realizacji powyzej 31.12.2022r.?

4) Co Zamawiajacy postapi w przypadku przekroczenia wymaganego terminu 14dni? Bedzie naliczat kary

umowne za kazdy dzien opréznienia czy odstgpi od umowy ?

Odpowiedz:

Zgodnie z art 284 ust 2 wyjasniamy:

Procedura sktadania zapytan stuzy wyjasnieniu zapiséw SIWZ czyli odnosi sie wytacznie do sytuacji, gdy
Wykonawca nie rozumie tresci SIWZ i w celu jej zrozumienia zwraca sie do Zzamawiajgcego o jej wyjasnienie.
Przepisy Pzp nie stuzg udzielana wyjasnien, gdy Wykonawca zwraca sie do Zamawiajgcego w innym celu niz
wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy jasno okreslit okres dostawy gdyz ma do tego takie prawo. Nalezy
wskazaé, ze ztozone zapytania nie stuzg wyjasnieniu tresci specyfikacji , a majg na celu wprowadzenie zmiany
terminu dostawy. Ponadto wskazujemy, iz realizacje umowy i ewentualne kary reguluje zataczony projekt

umowy.
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