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Zalqcznik Nr 6 do SIWZ

Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania
sModernizacja oczyszczalni Sciekow w Cieszynie”

w ramach projektu pn.:

»Uporzadkowanie gospodarki Sciekowej w aglomeracji cieszynskiej”

UMOWA - projekt
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UMOWA (projekt) nr....... [evessnns /2010

Niniejsza Umowa zawarta zostata w dniu ............ 2010 roku w Cieszynie pomigdzy:
Gming Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn,
zwang dalej Zleceniodawca, ktdra reprezentuje:

0 nastepujacej tresci:

§1

1. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja
zadania ,,Modernizacja oczyszczalni S$ciekow w Cieszynie” w ramach projektu pn.
,Uporzadkowanie gospodarki Sciekowej w aglomeracji cieszynskiej”.

2. Umowa zostaje zawarta na czas trwania inwestycji - od dnia podpisania umowy
do calkowitego zakofczenia i rozliczenia inwestycji, tj. do dnia podpisania protokotu
ostatecznego odbioru robot budowlanych.

3. Zleceniobiorca os$wiadcza, ze dysponuje osobami z odpowiednimi uprawnieniami:

1) e - posiadajacy uprawnienia nr ...........c..eceeeeveennens
2) e - posiadajacy uprawnienia nr ........c..cceeceeveeeennnne
3) e - posiadajacy uprawnienia nr ............cceeeveervvennenn

4. Zlecenie czg$ci zamdOwienia podwykonawcom nie zmienia sytuacji prawnej Zleceniobiorcy,
ktory dla Zleceniodawcy jest jedyna 1 wytaczna strong umowy.

5. Zleceniobiorca zapewni wlasciwy nadzor nad robotami sprawowanymi przez
podwykonawcow 1 ponosi pelna odpowiedzialno§¢ wobec Zleceniodawcy  za
podwykonawcow.

6. Zleceniobiorcy nie wolno bez zgody Zleceniodawcy zlecaé wykonania przedmiotu umowy
osobom innym niz wymienione w ust. 3.

7. Zleceniodawca upowaznia do bezposrednich kontaktow ze Zleceniobiorca:

D)o nadzorujacego realizacj¢ umowy, a w szczegolnosci
upowaznionego do prowadzenia biezacej korespondencji ze Zleceniobiorca;
2) et nadzorujacego realizacj¢ umowy, a w szczeg6lnosci upowazniona

do uczestniczenia w radach budowy i podpisania protokotéw odbioru inwestycji;

§2

1. Zleceniobiorca zobowiazuje si¢ wykonywaé swoje obowiazki w ramach realizacji
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przedmiotu umowy, zgodnie z zakresem zawartym w zalaczniku nr 1 umowy
(opracowanym na podstawie pkt 2 SIWZ), a takze zobowiazany jest do:

1.1 doktadnego zapoznania si¢ z dokumentacja techniczna 1 warunkami kontraktu
zawartego pomigdzy Zleceniodawcq, a Wykonawca robot 1 rzetelnego egzekwowania
zapisOw przedmiotowych dokumentow;

1.2 kontrolowania rozliczen finansowych kontraktu z Wykonawca rob6t, w tym:

a) kontrola prawidtowosci wystawiania faktur, zakresow prac 1 kwot w zakresie
zgodno$ci z umowa zawarta z Wykonawca, w tym weryfikacja kosztorysow
powykonawczych;

b) sprawdzanie faktur przejSciowych 1 koncowych przedkladanych przez
Wykonawceg robot, kwalifikowanie ich do zaptaty 1 przekazywanie ich
Zleceniodawcy do zaptaty;

c) dopilnowanie, by suma faktur przejsciowych nie przekroczyla kwoty
wynagrodzenia umownego Wykonawcy robot;

d) przygotowanie rozliczenia koncowego inwestycji.

1.3 dokumentowania przebiegu realizacji robdt (dokumentacja fotograficzna);

1.4 wizytowania placu budowy z odpowiednia czg¢stotliwoscia, ale:

a) nie rzadziej niz raz w tygodniu (chyba Ze harmonogram robo6t budowlanych nie
przewiduje w tym okresie zadnych robot na placu budowy);

b) w sytuacjach naglych (wymagajacych bezzwlocznej reakcji Zleceniodawcy) na kazde
wezwanie Zleceniodawcy przestane faksem, droga elektroniczna badz przekazane
telefonicznie;

. Zleceniobiorca dziala w imieniu Zleceniodawcy 1 zobowiazuje si¢ do wykonywania

obowiazkow inspektora nadzoru z nalezyta staranno$cia i dbalo$cia o interes publiczny, w
szczegOlnosci do niedopuszczenia do niegospodarnosci 1 wadliwosci wykonania prac
budowlanych podczas realizacji nadzorowanych prac.

. Zleceniobiorca bedzie informowal na biezaco Zleceniodawce o czynnoSciach podjgtych

wobec Wykonawcy robot.

§3

. Zleceniobiorca jest, w granicach posiadanego umocowania niniejsza umowa (W

szczegolnosci w zakresie okreSlonym w §2) oraz opcjonalnie dodatkowego zakresu
wskazanego przez Zleceniodawce na pismie, przedstawicielem Zleceniodawcy w ramach
umowy zawartej z Wykonawca robot.

. Umocowanie do przedstawicielstwa, o ktorym mowa w ust. 1, nie obejmuje upowaznienia

do zaciagania zobowiazah finansowych w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy.

. Zleceniodawca upowaznia Zleceniobiorc¢ do wydawania polecen Wykonawcy robot,

sporzadzania notatek stuzbowych, przeprowadzenia kontroli realizacji robot.

. Zleceniodawca zobowiazuje si¢ do 7 dni przekaza¢ Zleceniobiorcy dokumentacjg

projektowa, kopi¢ umowy z Wykonawca 1 inne posiadane przez Zleceniodawce dokumenty.

. Zleceniobiorca zobowiazuje si¢ zwroci¢ Zleceniodawcy dokumenty, o ktorych mowa w ust.

4, przed terminem ztozenia rachunku koncowego za realizacje ustugi.
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§4

1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo weryfikacji ustug §wiadczonych przez Zleceniobiorcg
poprzez przeprowadzanie inspekcji terenu budowy 1 sprawdzenie stanu faktycznego z
dokumentacja podpisywana przez Zleceniobiorcg.

2. W przypadku stwierdzenia uchybien i zaniedban Zleceniobiorcy wynikajacych z ust. 1 oraz
§2 ust. 2, Zleceniodawcy bedzie przystugiwalo prawo dochodzenia roszczen na drodze
cywilnej z tytulu zaniedban Zleceniobiorcy w nadzorze do wysokosci szkody poniesionej z
tego tytulu przez Zleceniodawcq.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie umowne brutto
(. z podatkiem VAT) w kwocie nie wigKkSze] MIZ .....cccccocereeevuennee. PLN [stownie

zlotych: ...coveeiieie 1,

2. Podstawa do wyptaty wynagrodzenia beda rachunki wystawiane przez Zleceniobiorce jeden
raz w miesiacu, za okres ktorego rozliczenie dotyczy.

3. Rozliczenie dokonywane bgdzie na podstawie faktur czg¢§ciowych wraz z zalaczonymi do
nich protokotami odbioru usthugi.

4. W przypadku wystapienia przerwy w robotach budowlanych, a co za tym idzie w
swiadczeniu ustugi nadzoru, rozliczeniu podlega¢ bedzie tylko okres rzeczywistego jej
$wiadczenia.

5. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo obnizenia wynagrodzenia Zleceniobiorcy w
przypadku nienalezytego wykonania czynnos$ci okreslonych w §2.

6. W przypadku rozwiazania kontraktu z Wykonawca robdt budowlanych niniejsza umowa
ulega rozwiazaniu po uplywie 14 dni. W takiej sytuacji wynagrodzenie, o ktorym mowa w
ust. 1, ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do sumy kwot naleznych Wykonawcy tytutem
platnos$ci przejsciowych.

7. Wynagrodzenie umowne nie podlega jakiejkolwiek rewaloryzacji.

8. Rachunki nalezy wystawia¢ na: Miasto Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, NIP: 548-24-04-
950

9. Zleceniobiorca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towardéw i ustug VAT i posiada
nr NIP: ................

§6
1. Wyplata wynagrodzenia nastapi przelewem bankowym w oparciu o faktury/rachunki
wystawiane przez Zleceniobiorcg.
2. Faktury/rachunki bgda platne w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury/rachunku
przez Zleceniodawce.
3. Zatermin platnosci uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

§7
Zleceniobiorca zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Zleceniodawcy nastgpujace kary umowne:
1) za odstapienie od umowy wskutek okolicznos$ci, za ktére odpowiada Zleceniobiorca —
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto;
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2) z innych tytulow, badz gdy wysokos$¢ zastrzezonych kar nie pokryje rzeczywiscie
poniesionej szkody, Strony maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetiajacego na
ogolnych zasadach Kodeksu Cywilnego.

§8

Strony wustalaja, ze Zleceniobiorca nie moze bez zgody Zleceniodawcy dokonaé cesji
wierzytelnosci, powstatych w wyniku realizacji postanowien niniejszej umowy, na rzecz osoby
trzecie;j.

1.

§9
W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie niniejszej
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej
zawarcia, Zleceniodawca moze odstapi¢ od umowy w terminie 1 miesiaca od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Zleceniobiorca moze zada¢
jedynie naleznego wynagrodzenia z tytulu wykonania czg§ci umowy, co stwierdza sig
protokotem.
Zleceniodawca moze rozwiaza¢ umowe bez zachowania okresu wypowiedzenia jezeli:
1) Ogloszono upadios¢ lub likwidacj¢ Zleceniobiorcy, z wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztalcenia,
2) Zleceniobiorca nie podjal realizacji przedmiotu umowy w ciagu dwoéch tygodni od
ustalonej daty rozpoczegcia,
3) Zleceniobiorca pomimo pisemnych zadan Zleceniodawcy nie wykonuje zamoOwienia
zgodnie z umowa,
4) Zostal wydany nakaz zajgcia majatku Zleceniobiorcy lub Zleceniobiorca oglosit
zrzeczenie si¢ majatku na rzecz wierzycieli,
5) Zleceniobiorca wykonuje przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcow bez zgody
Zleceniodawcy.
Zleceniodawca moze rozwiaza¢ umowe¢ z zachowaniem 1-miesigcznego okresu
wypowiedzenia, jezeli zaistnieja okoliczno$ci niezalezne od Zleceniodawcy.
Zleceniobiorca moze rozwiaza¢ umoweg bez zachowania okresu wypowiedzenia jezeli
Zleceniodawca zawiadomil Zleceniobiorcg, ze na skutek zaistnienia nieprzewidzianych
uprzednio okoliczno$ci nie bgdzie mogt wywiazywac¢ si¢ z zobowiazan umownych, w
szczegolnosci finansowych.

§10
Strony obowiazane sa zawiadamia¢ si¢ wzajemnie o kazdorazowej zmianie adresu miejsca
ich siedziby oraz numerdw telefonow 1 faksow. W razie zaniedbania tego obowiazku pismo
przestane pod ostatnio wskazany przez Strong adres 1 zwrdcone z adnotacja o niemoznos$ci
doreczenia pozostawia si¢ w dokumentach ze skutkiem dorgczenia.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowiazujace przepisy
Kodeksu Cywilnego 1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.
Wszystkie spory mogace powsta¢ pomigdzy stronami w zwiazku z niniejsza umowa bgda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla Zleceniodawcy.
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§11
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej.
2. Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej umowy moga by¢ przeniesione na rzecz osob
trzecich wylacznie za zgoda obu stron.

§12
Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach: 2 dla Zleceniodawcy oraz 1 dla
Zleceniobiorcy.

ZLECENIOBIORCA ZLECENIODAWCA
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