Zalkcznik nr 7 do SIWZ

Numer zamoéwieniaM.1.271.10.82.2011.3

[projekt]
UMOWA nr ...... /...../2011

Niniejsza Umowa zawarta zostata w dniu roku w Cieszynie pomizy: Ksiagznica Cieszyiska,
Mennicza 46, 43-400 Cieszyn, zwardalej ,Zamawiajcym” z jednej strony, ktar reprezentuje:

zwanym dalej ,Wykonawg' z drugiej strony, reprezentowanym przez:
1.
2.

Niniejszym ustala gj co nasfpuje:
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Nastpujace dokumenty dda uwazane, odczytywane i interpretowane, jako integralpg¢ niniejszego
Kontraktu, wedlug nagpujacego pierwszgstwa:

(a) Umowa;

(b) Oferta;

(c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 8tdBudowlanych;
(d) Dokumentacja Projektowa;

(e) Inne dokumentydalace czs$cia Umowy.

§2
Wykonawca zobowjzuje s¢ wykona i wykonczye Roboty oraz usug w nich wszelkie wady w pelnej
zgodndci z postanowieniami Umowy, obejmgp realizag zadania inwestycyjnego pn. Remont
Ksiaznicy Cieszyiskiej.
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1. Zamawiajcy, w uznaniu wykonania i wyk@zenia Rob6ét oraz uswgia w nich wad przez
Wykonawe;, w terminach i w sposob okteny w Umowie, zaptaci Wykonawcy:
Bez nalenego podatku od towarOw i ustug @ {......ccoiiiiii i ————s }
PLN
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2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji przez oahgs zwizania umow.
3. Ustala si etapowe rozliczanie robét, zgodnie z harmonogramesozowo-finansowym. Szczegobtowe
metody i zasady obmiarow zawiera Specyfikacja Teadma Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlanych oraz Przedmiar Robot.

4. Podstaw do wystawienia przez Wykonawcfaktury za dany etap jest zaakceptowanie przez

Zamawiajicego Protokotu Zaawansowania Robot.



W  przypadku zatrudnienia podwykonawcéw, do Raghia Wykonawcy naly zahczy
oswiadczenia wszystkich podwykonawcow o braku zalkagtptatniczych Wykonawcy w stosunku do
podwykonawcy na dziesporadzenia Rozliczenia Wykonawcy. Brakvwdadczenia podwykonawcy
stanowt moze podstaw odmowy wystawienia przez Zamavdeggo Protokolu Zaawansowania
Rob6t do czasu uregulowania przez Wykonamabowizan w stosunku do podwykonawcow.
Rozliczenie kacowe przedmiotu umowy nagl na podstawie ostatecznego rozliczenia Wykonawcy
oraz wystawienia przez Zamawieggo Ostatecznego Protokotu Zaawansowania Rob@rzyadku
zatrudnienia podwykonawcow, do protokotu rozliczekimmcowego nalgy zahczy¢ oswiadczenia
wszystkich podwykonawcéw, zatrudnionych przez Wydwee przy realizacji przedmiotu
zamoéwienia, o0 uregulowaniu przez Wykonaww stosunku do nich wszystkich zobawda
pfatniczych dotyczcych przedmiotu zaméwienia.

Termin ptatnéci faktury ustala sina 30 dni od daty jej deczenia.
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Strony mog naliczy¢ nastpujace kary umowne:

e za op@nienie w wykonaniu przedmiotu umowy Zamaw@j ma prawo naliczy kare umowry
w wysokdaci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym maewsg 3 ust. 1. za kdy dziea
kalendarzowy opfnienia,

e za op@nienie w usurdciu wad stwierdzonych przy odbiorzerkamwym oraz w okresie gwarancji
i regkojmi Zamawiagcy ma prawo naliczy kar umowra w wysokaci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w 8§ 3 ust. 1. zadgadzien kalendarzowy opfienia
poczawszy od dnia wyznaczonego na ich usuid,

e za odsipienie przez Zamawiggego od umowy Wykonawca, z zastreeiem 8§10 umowy oraz
art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zaméfwipublicznych, ma prawo naliczykar umowry w
wysokasici 3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym maw&3 ust. 1. Wykonawca ma
réwniez w tym przypadku praweadat zaptaty za wykonane zgodnie z harmonogramem eailiz
prace pod warunkiem przekazania ich Zamaw&nu.

W przypadku, gdy szkoda z tytutu niewykonania luienalezytego wykonania umowy przez

Wykonawe jest wyzsza ni kary umowne lub powstata z innych tytutéw, Zamgwig zastrzega sobie

prawo dochodzenia odszkodowania uzupedoijo na zasadach ogdéinych.
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Terminy realizacji przedmiotu umowy:
a) Rozpocecie robo6t budowlanych rozpocznieg siie pé&niej niz 21 dni od dnia podpisania
umowy na roboty.
b) Zakmczenie robét budowlanych (data zgtoszenia goteiwprzedmiotu umowy do odbioru
koncowego zgodnie z wymogami 8§13 ust. 1) aaishie p&niej niz: 15 czerwca 2012 r.
c) Remont dachu musi zakezy¢ sig przed sezonem zimowym 2011/2012.
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Wykonawca nie m@ rozpoca¢ zadnych robét podstawowych i pomocniczych przed kazaniem
terenu budowy w formie protokotu podpisanego prapawanionych przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiajcego.
Jeeli w toku realizacji rob6t nagti konieczné¢ wykonania rob6t uzupetnigych lub dodatkowych
Wykonawca zobowizany lgdzie do ich wykonania na podstawie gurej umowy i za odbnym
wynagrodzeniem, obliczonym z zachowaniem takichysainzasad i sktadnikow cenotworczych jak w
ofercie przetargowej. W przypadku gdy kosztorysrtofgy nie zawiera cen jednostkowych
odpowiadajcych rodzajowi robot dodatkowych, wéwczas ceny ¢atikowe nalgy ustalt drog
negocjacji, przy czym ceny te nie powinnyc¢bwyzsze od cen rynkowych opublikowanych w
aktualnych dla danego okresu rozliczeniowego Bjuleth SEKOCENBUD, wydawanych przez
Osrodek Wdraen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa "Promo@@’ z 0.0. Warszawa.
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Obowazki Zamawiajcego:
1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy
2) Przekazanie kompletu dokumentacji technicznejzvar kopa prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na budow.



=

3) Z uwagi na fakt,z obiekt obgty jest planem ochrony z listy Wojewody — Inspekiaidzoru
przekae Wykonawcy do obowkkowego stosowania instrukcjochrony obiektu na czas
wykonywania robdét i bdzie egzekwowal stosowanieestlo niej z zastosowaniem sankcji
finansowych i prawnych.

4) Zapewnienie nadzordow: inwestorskiego, autorskiegpecjalistycznego.

5) Dokonywanie odbioréw robot zanikajch i ulegajcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych od
daty przygcia zgtoszenia rob6t do odbioru.

6) Dokonanie odbioru kaecowego po oggnigciu przez przedmiot umowy gotowe odbiorowe;j.

7) Zaptata wynagrodzenia.
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Obowazki Wykonawcy:

1) Przegcie od Zamawiajcego terenu robot.

2) Przekazanie Zamawigemu:

» kopii planu bezpieczsstwa i ochrony zdrowia oraz projektu organizachidb— nie péniej niz na
7 dni przed planowanym terminem rozpegia robét,

» o$wiadczenie osoby, ktéra petnbedzie samodzieln funkcje techniczia na budowie o przgfgiu
obowigzkéw kierownika budowy wraz z aktualnym $mdadczeniem o przynateosci do
odpowiedniej Okggowej Izby Ireynierbw Budownictwa - nie pahiej niz na 9 dni przed
planowanym terminem rozpogza robot,

3) Wykonanie i umieszczenie (na wilasny koszt) w ogithym miejscu na budowie, przed
rozpoczciem robot, tablicy informacyjnej oraz ogloszeniawierajcego dane dotyaze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia, o ktérych mowa w d&.ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

4) Odpowiednie zabezpieczenie terenu robot, oznak@v(na whasny koszt) terenu budowy,
wywieszenie tablic ostrzegawczych i informacyjnyehykonywanie robét w sposdb zgodny z
przepisami bhp i p.po; oraz stosowanie gido wszystkich obowujacych na terenie obiektu
zasad zachowania.

5) Sporadzenie imiennej listy os6b przewidzianych do wykweapia robot na obiekcie (nasdie
mog znajdowa si¢ wytacznie osoby nie karane) oraz codzienne informowBgiektora obiektu
oraz Inspektora Nadzoru o sktadzie osobowym pradgawnna obiekcie.

6) Przechowywanie dziennika budowy w miejscu bezpigm na terenie budowy i udeghianie go
na ka&dezadanie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz opéweznionych do dokonywania w
nim zapiséw, o ktorych mowa w 8§ 9 ust 1 rozpdeznia Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, meata rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierggego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108
poz. 953 z p#n. zm.).

7) Zapewnienie na wlasny koszt wdavej gospodarki odpadami zgodnie z ustawdnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach oraz przepisami wykonawczymi.

8) Utrzymywanie, terenu robét w stanie wolnym odgszkdéd komunikacyjnych w granicach
uzgodnionych z Zamawiggym.

9) Koordynowanie rob6t podwykonawcow zatrudniongehbudowie.

10) Zgtaszanie przez kierownika budowy do odbiasb6t zanikajcych lub ulegajcych zakryciu.
Zgtoszenie powinno kiydokonane wpisem do dziennika budowy z jednoczessiumtecznym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego.

11) Ubezpieczenie przedmiotu umowy zgodnie z usiahei w § 12.

12) Po zakaczeniu rob6t Wykonawca oboaziany jest:

« uporadkowa na wlasny koszt teren robdt oraz doprowéadiz naleytego stanu tereny przylegte
wykorzystywane dla celéw budowy,

» zglost przedmiot umowy do odbioru koowego zgodnie z postanowieniami § 13,

e W zwiazku z art. 57 ustawy Prawo budowlane dostarcZamawiajcemu dwiadczenie
kierownika budowy, protokoly badai sprawdze, certyfikaty, inwentaryzaej geodezyjn
powykonawc3, deklaracje zgodrici dot. zastosowanych wyrobow budowlanych

§9
Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wkasnymipomoa Podwykonawcow)*.
Wykonawca mege powierzy, zgodnie z ofegt Wykonawcy, wykonanie g#ci robot lub ustug
podwykonawcom pod warunkierre posiadaj oni kwalifikacje do ich wykonania.



10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

Wykonawca jest zobowtany do uzyskania zgody Zamawigggo na zatrudnienie
podwykonawcy na warunkach oklenych w art. 647(1) 81 - 84 ustawy z dnia 24 kwiat1964

r. — Kodeks Cywilny. Wraz z wnioskiem Wykonawcagmgtawia umowlub jej projekt. Umowa
lub projekt umowy pomidzy Wykonawe a podwykonawg powinien w szczegélrdai zastrzega
spetnienie przez podwykonawwymaga zwiazanych z gwarangjjakasci i rekojmia za wady.
Zamawiajcy maze za&adac od Wykonawcy przedstawienia dokumentow potwiergzajh
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawigjy wyznacza termin na dostarczenie poseych
dokumentéw, termin ten jednak nie medoy¢ krotszy ni 3 dni.

Zamawiajcy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku iaazgtosé sprzeciw lub zastrzenia i
zadat zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasaidni

Jezeli Zamawiajcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Ghawe umowy z
podwykonawg lub jej projektu wraz z c#cia dokumentacji dotyega wykonania robét
okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi namie sprzeciwu lub zastrzen, uwaza sk, ze
wyrazit zgoa na zawarcie umowy.

Umowa pom¢dzy Wykonawe a podwykonawg powinna by zawarta w formie pisemnej pod
rygorem niewanaosci.

W przypadku powierzenia przez Wykonawealizacji Robét Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowrzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wytgnia nalenego
Podwykonawcy z zachowaniem terminow ptatmkreslonych w umowie z Podwykonawc

Jzeli w terminie okrélonym w umowie z Podwykonawd/Nykonawca nie dokona w cafo lub

w czesci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykar@exwrdci st z zadaniem zaptaty
tego wynagrodzenia bezygednio przez Zamawiagego na podstawie art. 647* 8 5 kc i
udokumentuje zasadfto takiego zadania faktug zaakceptowan przez Wykonawe i
dokumentami potwierdzagymi wykonanie i odbiér fakturowanych robét, Zamajaty zaptaci
na rzecz Podwykonawcy kwpbedaca przedmiotem jegaadania.

Zamawiajcy dokona poticenia powysze] kwoty z kolejnej pfatrssi przystugujcej
Wykonawcy.

Do zawarcia przez podwykonawaumowy z dalszym podwykonawdgest wymagana zgoda
Zamawiajicego i Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykoopwz odpowiedzialnéei za
wykonanie obowizkéw wynikapcych z umowy i obowiizujacych przepiséw prawa. Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawjedveza wiasne.

Zakres rzeczowy i finansowy przedmiotu zamowiektory zostanie wykonany sitami wkasnymi i
przez podwykonawcéw zawiera zegnik nr ... stanowty integralm czes¢ umowy.

Wykonawca jest zobowdany do uzyskania zgody Zamawiz@go na zatrudnienie podwykonawcy na
warunkach okrdonych w art.647, § 1 - § 4 ustawy z dnia 23.04.1964 r. — Kodajksilay.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z wiasnycholgw budowlanych.

Wyroby budowlane, o ktérych mowa w ust. 4, sigétbeda wymagania okrdone w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Na kade zadanie Zamawiacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zohaany jest okaza w
stosunku do wskazanych wyrobow odpowiednie cemygikpotwierdzajce spetnienie wymaga
podstawowych i dopuszczenie do stosowania w budtiwia.
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Zamawiajcemu przystuguje prawo odpienia od umowy:

a) w przypadku wysgpienia istotnej zmiany okoliczéoi powodujcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie m@ bylo przewidzi€ w chwili zawarcia umowy;
odshpienie od umowy w tym przypadku e nasipi¢ w terminie 1 miesica od powzicia
wiadomdci o powyzszych okolicznéciach,

b) w przypadku zakeczenia prowadzenia dziatakw gospodarczej przez Wykonagiozwiazania
firmy Wykonawcy,

c) jezeli Wykonawca - z wkasnej woli i bez uzasadnionpchyczyn - nie rozpoat rob6t w cagu 40
dni od daty protokolarnego przekazania terenu bydaly bez uzasadnionych przyczyn przerwat
roboty na okres ditszy niz 30 dni i pomimo dodatkowego wezwania nie praysido robot.

Wykonawcy przystuguje prawo odgienia od umowy jgeli Zamawiagcy zawiadomi Wykonawg iz

wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych igkabici, nie lkedzie mogt spehdi swoich

zobowhzah wobec Wykonawcy.



N

Odsgpienie od umowy powinno nagi¢ w formie pisemnej pod rygorem niesesci takiego
oswiadczenia i powinno zawietaizasadnienie.
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Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udzielam@ncji oraz gkojmi.
Okres udzielonej gwarancji ¢kojmi wynosi 36 miesicy, liczac od daty wydania Protokotu Odbioru
Kohcowego.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie paglego wykonania umowy w wysoka 5% wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1. Zabezpieezestizy pokryciu roszczé z tytulu
niewykonania lub nienalgtego wykonania umowy. Zabezpieczeniezgitakze do pokrycia roszche
Zamawiajcego z tytutu gkojmi.
Zwrot zabezpieczenia najgego wykonania umowy dokonangdzie w nasfpujacy sposob:

a) Zamawiacy zwrOci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dmj&onania zamdwienia i uznania
przez Zamawiagcego za nalg/cie wykonane tj. po podpisaniu Protokolu Odbioran&owego
(jezeli w protokole tym nie stwierdzono wad), lub odtydgisemnego potwierdzenia, przez
przedstawiciela Zamawigjego, usuricia wad stwierdzonych w Protokole Odbioruri€owego.

b) Zamawiajcy pozostawi na zabezpieczenie rosaczeytutu ekojmi za wady kwai wynoszca
30% wysokéci zabezpieczenia.

c) Kwota, o ktérej mowa w poprzednim punkcie nisiej SIWZ jest zwracana nie foej niz w 15
dniu po uptywie okreswgkojmi za wady.
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Wykonawca zobowruje sé do ubezpieczenia budowy i robét przed Rozpoean Robét na

warunkach zatwierdzonych przez Zamawgago.

a) Wykonawca zobowzuje st do ubezpieczenia budowy i robot m.in. z tytutu:

e szkod, ktére mogzaistni€ w zwiazku z prowadzonymi robotami oraz zdarzeniami losoivy

* odpowiedzialnéci cywilne;j.

b) Ubezpieczeniu podlegajv szczegdIngci:

e roboty, obiekty budowlane, wdzenia oraz wszelkie mienie ruchome ggine bezpwednio z
wykonywaniem rob6t - od ognia, huraganu i innychrzeh losowych.

¢ odpowiedzialné za wyradzone szkody dmlz zniszczenie mienia ¢dacego w posiadaniu
Ksiaznicy Cieszyiskiej, w szczegOIrii zbiory ........ccccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e

» odpowiedzialné cywilna za szkody oraz napstwa nieszcgliwych wypadkéw dotyczcych
pracownikéw i oséb trzecich a powstatych w gzkiu z prowadzonymi robotami budowlanymi w
tym takze ruchem pojazddéw mechanicznych.

c) Wymagana wysokd sumy ubezpieczenia:

e w stosunku do robét - kwota odpowiadtag wynagrodzeniu umownemu wg 83, ust.1.

e w stosunku do uggzer placu budowy i spetu zgromadzonego przez Wykonawaa terenie
budowy - kwota odpowiad#ja wart@ci odtworzeniowej.

d) Wykonawca naadanie Zamawiacego zobowizany lgdzie do przelania cesji praw z umowy
ubezpieczenia na rzecz Zamawiago lub banku kredytagego.

Przed rozpoeziem robdt Wykonawca przedstawi Zamawigmu dowody ubezpieczenia.

Wykonawca utrzyma ubezpieczenie do zakenia okresugkojmi za wady.
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Wykonawca zgtosi gotowé przedmiotu umowy do odbioru koowego powiadamiag niezwtocznie
w formie pisemnej Zamawiajego.
Inspektor(rzy) nadzoru inwestorskiego do 14 dmtioczych od daty otrzymania zawiadomienia,
przeprowadzaj w obecnéci kierownika budowy czynrigi sprawdzajce w celu potwierdzenia
osigniecia gotowdci przedmiotu umowy do odbioru koowego, w tym kompletrigi dokumentaciji
powykonawczej i dokongjodpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
Po przeprowadzeniu czyrieg o ktdrych mowa w ust. 2, Zamawiay wyznaczy w formie pisemnej
termin odbioru kacowego.
Z czynndci odbioru sporadzony ledzie protokot zawierapy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru jak te terminy wyznaczone na usegaie stwierdzonych przy odbiorze wad.

814
Obowazki inspektora nadzoru inwestorskiego péelxidzie:



...................................................... el g faks
nr i zakres uprawniebudowlanyCh: ... ... ,

nr ewidencyjny przynalaosci do Okegowej Izby Irzynieréw Budownictwa: ...........c.oooeiiiiiiie s,
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy:

........................ Jtelo g faks

nr ewidencyjny przynalaosci do Okegowej Izby Irzynieréw Budownictwa: ............,

§15

1. Zmiana postanowieumowy mae nasipi¢ za zgod obu stron wyrzom na pimie pod rygorem
niewaznosci.

2. Niedopuszczalneaszmiany postanowie umowy w stosunku do téei oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, chyha konieczn& wprowadzenia takich zmian wynika z
okolicznaci, ktérych nie mena bylo przewidzié w chwili zawarcia umowy lub zmiany tea s
korzystne dla Zamawiagego.

3. W sprawach nie uregulowanych ninigjgamows map zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa budowlanego oraz Prawa zamavgablicznych.

4. Sprawy, co do ktérych nie zostanieagsicte porozumienie, rozpatrywabedzie sd wiasciwy dla
siedziby Zamawiagcego.

5. Umowe sporadzono w 4 jednobrzmtych egz., w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 3 egz. dla
Zamawiajcego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJ ACY:




