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Znak postgpowania: ZP.5.270.22.2013
Zalacznik nr 7 do SIWZ

Umowa nr ....eeeeveeesneene
Niniejsza Umowa zawarta zostala w dniu ... roku w Cieszynie pomigdzy Miejskim Zarzadem Drog
w Cieszynie, ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn, zwanym dalej ,,Zamawiajacym” z jednej strony, ktory
reprezentuje:
Wiestaw Sosin — Dyrektor
a
§1

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé i wykonczy¢ Roboty oraz usuna¢ w nich wszelkie wady w petnej
zgodnos$ci z postanowieniami Umowy, obejmujace realizacj¢ zadania inwestycyjnego Budowa instalacji
nasniezania stoku narciarskiego w ramach projektu pn. Zagospodarowanie terenow rekreacyjnych
Cieslarowki w Cieszynie.

§2

1. Zamawiajacy, w uznaniu wykonania i wykonczenia Robdt oraz usunigcia w nich wad przez
Wykonawce, w terminach i w sposéb okreslony w Umowie, zaptaci Wykonawcy kwotg z naleznym
podatkiem od towardéw i ushug w wysokosci .......ccceeevveeennnns PLN (stownie: ......ccooeveiveiiieiieniens ).

2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji przez caly okres zwigzania umowa.

3. Ustala si¢ etapowe — miesigczne — rozliczenie robdt, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym, stanowiagcym zatacznik nr 1 do niniejszej umowy. Podstawa do wystawienia przez
Wykonawce faktury etapowej bedzie protokét zaawansowania robot sporzadzony przez kierownika
budowy/robot i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku zatrudnienia
podwykonawcow, do protokotu zaawansowania robdt nalezy dotaczy¢ os$wiadczenia wszystkich
podwykonawcow — wykonujace prace objete protokotem — o braku zaleglosci platniczych Wykonawcy
w stosunku do podwykonawcy na dzien sporzadzenia protokolu zaawansowania robot. Brak
oswiadczenia podwykonawcy stanowi¢ moze podstawg odmowy zaakceptowania przez
Zamawiajacego protokotu zaawansowania rob6t do czasu uregulowania przez Wykonawcg zobowigzan
w stosunku do podwykonawcow.

4. Rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastapi po odbiorze koficowym dokonanym zgodnie z

ustaleniami w § 12. Podstawa do wystawienia przez Wykonawceg faktury koncowej bedzie protokot

odbioru koncowego przedmiotu umowy, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego i Wykonawcy oraz protokot rozliczenia koncowego, podpisany przez kierownika

budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku zatrudnienia podwykonawcow, do

protokotu rozliczenia koncowego nalezy dotaczy¢ oswiadczenia wszystkich podwykonawcow
zatrudnionych przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu zamoéwienia o uregulowaniu przez

Wykonawce w stosunku do nich wszystkich zobowiazan pflatniczych dotyczacych przedmiotu

zamowienia.

Termin ptatno$ci faktury ustala si¢ na 30 dni od daty jej dorgczenia.

6. Wykonawca os$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT posiadajacym numer identyfikacji
podatkowej NIP: .....................

7. Faktury nalezy wystawia¢ na: Miejski Zarzad Drog w Cieszynie, ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn.
NIP: 548-23-49-814.

8. Platnosci dokonywane bgda przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturach.

hd

§3
1. Zamawiajacy moze naliczy¢ od Wykonawcy nastgpujace kary umowne:

* za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kar¢ umowna w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1. za kazdy dzien
kalendarzowy opodznienia,

* za opOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w okresie rgkojmi
Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kar¢ umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
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brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1. za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia poczawszy od dnia
wyznaczonego na ich usunigcie,

* za odstapienie przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca, z zastrzezeniem § 9 umowy oraz
art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, ma prawo naliczy¢ kar¢ umowna w
wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1. Wykonawca ma
rowniez w tym przypadku prawo zada¢ zaptaty za wykonane zgodnie z harmonogramem realizacji
prace pod warunkiem przekazania ich Zamawiajacemu.

W przypadku, gdy szkoda z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez

Wykonawce jest wyzsza niz kary umowne lub powstata z innych tytulow, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego na zasadach og6lnych.

N

§4
Terminy realizacji przedmiotu umowy: zakonczenie robdt budowlanych (data zgloszenia gotowosci
przedmiotu umowy do odbioru koncowego zgodnie z wymogami §12 ust. 1) nastapi nie pozniej niz
30 listopada 2013 r.

§5
Wykonawca nie moze rozpoczaé¢ zadnych robét podstawowych i pomocniczych przed przekazaniem
terenu budowy w formie protokotu podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiajacego.
Jezeli w toku realizacji robot nastapi konieczno$¢ wykonania robot uzupetniajacych lub dodatkowych
Wykonawca zobowigzany bedzie do ich wykonania na podstawie odrgbnej umowy i za odrgbnym
wynagrodzeniem, obliczonym z zachowaniem takich samych zasad i sktadnikéw cenotworczych jak w
ofercie przetargowej. W przypadku gdy kosztorys ofertowy nie zawiera cen jednostkowych
odpowiadajacych rodzajowi robot dodatkowych, woéwczas ceny jednostkowe nalezy ustali¢c droga
negocjacji, przy czym ceny te nie powinny by¢ wyzsze od cen rynkowych opublikowanych w
aktualnych dla danego okresu rozliczeniowego Biuletynach SEKOCENBUD, wydawanych przez
Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa "Promocja" Sp. z 0.0. Warszawa.

§6

Obowiazki Zamawiajacego:

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy.

2) Przekazanie kompletu dokumentacji technicznej wraz z kopia prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na budowe.

3) Zapewnienie nadzoréw: inwestorskiego, autorskiego i specjalistycznego.

4) Dokonywanie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych od
daty przyjecia zgtoszenia robot do odbioru.

5) Dokonanie odbioru koncowego po osiagnigciu przez przedmiot umowy gotowosci odbiorowe;.

6) Zaptata wynagrodzenia.

§7

Obowiazki Wykonawcy:

1) Przejecie od Zamawiajacego terenu robot.

2) Zapewnienie os6b do kierowania robotami budowlanymi.

3) Przekazanie Zamawiajacemu:

»  kopii planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz projektu organizacji robot — nie p6zniej niz na
7 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot,

* os$wiadczenie osoby, ktora pelni¢ bgdzie samodzielna funkcjg techniczna na budowie o przyjeciu
obowiazkoéw kierownika budowy wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do
odpowiedniej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa - nie po6zniej niz na 9 dni przed
planowanym terminem rozpoczecia robot,

3) Wykonanie i1 umieszczenie (na wilasny koszt) w widocznym miejscu na budowie, przed
rozpoczgciem robdt, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, o ktorych mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
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4) Odpowiednie zabezpieczenie terenu robdt, oznakowanie (na wilasny koszt) terenu budowy,
wywieszenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych, wykonywanie robot w sposéb zgodny z
przepisami bhp i p.poz.

5. Zapewnienie na wlasny koszt obstugi geodezyjnej budowy w zakresie pomiaréw kontrolnych syt.-
wys. oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w pelnym zakresie wraz z klauzula o jej
przyjeciu do Miejskiego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego. W przypadku uzbrojenia
podziemnego pomiar powykonawczy powinien by¢ wykonany przed zasypaniem wykonanego
elementu pod rygorem nie odebrania robdt przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6) Przechowywanie dziennika budowy w miejscu bezpiecznym na terenie budowy i udost¢pnianie go
na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz os6b upowaznionych do dokonywania w
nim zapisOw, o ktérych mowa w § 9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

7) Zapewnienie na wlasny koszt wlasciwej gospodarki odpadami zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach oraz przepisami wykonawczymi.

8) Utrzymywanie, terenu robdt w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych w granicach
uzgodnionych z Zamawiajacym.

9) Uzyskanie, w razie potrzeby, na wilasny koszt i z odpowiednim wyprzedzeniem, zezwolen na
zajecie terenu, pasa drogowego itp.

10) Koordynowanie robot podwykonawcow zatrudnionych na budowie.

11) Zgtaszanie przez kierownika budowy do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Zgloszenie powinno by¢ dokonane wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym skutecznym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego.

12) Ubezpieczenie przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami w § 11.

13) Po zakonczeniu rob6t Wykonawca obowiazany jest:

* uporzadkowac¢ na wlasny koszt teren robot oraz doprowadzi¢ do nalezytego stanu tereny przylegle
wykorzystywane dla celéw budowy,

*  zglosi¢ przedmiot umowy do odbioru koncowego zgodnie z postanowieniami § 12,

* w zwiazku z art. 57 ustawy Prawo budowlane dostarczy¢ Zamawiajacemu os$wiadczenie
kierownika budowy, protokoty badan i sprawdzen, certyfikaty, inwentaryzacj¢ geodezyjna
powykonawcza, deklaracje zgodnosci dot. zastosowanych wyrobéw budowlanych.

§8
Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi/z pomoca podwykonawcow™)
Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania zgody Zamawiajacego na zatrudnienie podwykonawcy na
warunkach okre§lonych w art.647', § 1 - § 4 ustawy z dnia 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow potwierdzajacych kwalifikacje
podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych dokumentéw, termin ten
nie moze by¢ jednak krotszy niz 3 dni.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zglosi¢ sprzeciw lub zastrzezenia i zadac
zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
podwykonawca lub jej projektu wraz z czgscia dokumentacji dotyczacej wykonania rob6t okreslonych
w umowie lub projekcie nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy.
Umowa pomigdzy Wykonawca a podwykonawca powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowiazany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowanie termin6éw ptatno$ci okreslonych w umowie z podwykonawca.
Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawca Wykonawca nie dokona w catosci Iub w
czesei zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwroci si¢ z zadaniem zaplaty tego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie art. 647' § 5 kodeksu cywilnego i
udokumentuje zasadnos$¢ takiego zadania faktura zaakceptowana przez Wykonawce i dokumentami
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potwierdzajacymi wykonanie 1 odbioér fakturowanych robot, Zamawiajacy zaplaci na rzecz
podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego zadania.

Zamawiajacy dokona potracenia powyzszej kwoty z kolejnej ptatnosci przystugujacej Wykonawcy, a
gdy ta kwota bedzie niewystarczajaca, Wykonawca zwroci Zamawiajacemu brakujaca kwote w ciagu
14 dni od wezwania.

Do zawarcia przez podwykonawcg umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajacego i podwykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonastwie nie zwalania Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowiazkéw wynikajacych z umowy i obowiazujacych z przepisoéw prawa. Wykonawca odpowiada za
dzialania i zaniechania podwykonawcow jak za wlasne.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z wtasnych wyrobow i materiatlow budowlanych.

Wyroby budowlane, o ktorych mowa w ust. 12, spelnia¢ beda wymagania okreslone w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiazany jest okazaé, w
stosunku do wskazanych wyrobow odpowiednie certyfikaty potwierdzajace speinienie wymagan
podstawowych i dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

§9
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

a) w przypadku wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 1 miesiaca od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b) w przypadku zagrozenia upadtosci lub rozwiazania firmy Wykonawcy,

c) jezeli Wykonawca — z wlasnej woli i bez uzasadnionych przyczyn — nie rozpoczat robot w
terminie okreslonym w protokole przekazania terenu budowy lub bez uzasadnionych przyczyn
przerwat roboty na okres dtuzszy niz 30 dni i pomimo dodatkowego wezwania nie przystapit do
robot.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg, iz
wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczno$ci, nie bedzie mogt spemi¢ swoich
zobowiazan wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Wykonawca odpowiedzialny jest za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie tej umowy oraz za
dzialanie badz zaniechanie os6b (podmiotow), ktore dziataly na jego zlecenie w jego imieniu, na jego
rzecz albo z jego zamowienia przy wykonaniu tej umowy, chociazby nie ponosit winy w wyborze lub
postugiwatl si¢ podmiotami begdacymi przedsigbiorcami zawodowo trudniacymi si¢ wykonywaniem
ustug, do jakich wykonania Wykonawca zobowiazany jest na podstawie tej umowy.

§10
Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela gwarancji oraz r¢kojmi.
Okres udzielonej gwarancji i r¢gkojmi wynosi 36 miesigey, liczac od daty wydania Protokotu Odbioru
Koncowego.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 2 ust. 1. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie stuzy takze do pokrycia roszczen
Zamawiajacego z tytutu rekojmi.
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dokonany bedzie w nastepujacy sposob:

a) Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane tj. po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego
(jezeli w protokole tym nie stwierdzono wad), lub od daty pisemnego potwierdzenia, przez
przedstawiciela Zamawiajacego, usunigcia wad stwierdzonych w Protokole Odbioru Koncowego.

b) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady kwote wynoszaca
30% wysokosci zabezpieczenia.
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¢) Kwota, o ktorej mowa w poprzednim punkcie niniejszej umowy jest zwracana nie poézniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§11

Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot przed Rozpoczgciem Robdt na

warunkach zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

a) Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot m.in. z tytuhu:

*  szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z prowadzonymi robotami oraz zdarzeniami losowymi.

* odpowiedzialnosci cywilne;j.

b) Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

* roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane bezposrednio z
wykonywaniem robét - od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych.

* odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych
pracownikow i 0sob trzecich a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi w
tym takze ruchem pojazdoéw mechanicznych.

¢) Wymagana wysoko$¢ sumy ubezpieczenia:

*  w stosunku do robot - kwota odpowiadajaca wynagrodzeniu umownemu wg §2, ust.1.

* w stosunku do urzadzen placu budowy i1 sprzetu zgromadzonego przez Wykonawce na terenie
budowy — kwota odpowiadajaca wartosci odtworzeniowe].

d) Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowiazany bedzie do przelania cesji praw z umowy
ubezpieczenia na rzecz Zamawiajacego lub banku kredytujacego.

§12
Wykonawca zglosi gotowo$¢ przedmiotu umowy do odbioru koncowego powiadamiajac niezwlocznie
w formie pisemnej Zamawiajacego.
Inspektor(rzy) nadzoru inwestorskiego do 14 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia,
przeprowadzi w obecnoSci kierownika budowy czynnos$ci sprawdzajace w celu potwierdzenia
osiagnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego, w tym kompletnosci dokumentacji
powykonawczej i dokonuje odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
Po przeprowadzeniu czynnos$ci, o ktérych mowa w ust. 2, Zamawiajacy wyznaczy w formie pisemne;j
termin odbioru koncowego.
Z czynno$ci odbioru sporzadzony bedzie protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§13
Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na piSmie pod rygorem
niewaznosci.
Niedopuszczalne sa zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z
okolicznos$ci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub zmiany te sa
korzystne dla Zamawiajacego.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa budowlanego oraz Prawa zamowien publicznych.
Sprawy, co do ktorych nie zostanie osiagnigte porozumienie, rozpatrywaé bedzie sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym 3 dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Projekt ,, Zagospodarowanie terenéw rekreacyjnych Cieslarowki w Cieszynie” wspotfinansowany przez Unig

Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2007 — 2013
Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Slaskiego — realna odpowiedZ na realne potrzeby
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Zatacznik nr 1 — Harmonogram rzeczowo-finansowy

Projekt ,, Zagospodarowanie terenéw rekreacyjnych Cieslarowki w Cieszynie” wspotfinansowany przez Unig
Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2007 — 2013
Regionalny Program Operacyjny Wojewo6dztwa Slaskiego — realna odpowiedZ na realne potrzeby



