INFRASTRUKTURA = il m
| SRODOWISKD - FUNDIUSZ SPOINGSC]

MARDDOWA STRATEGREA SPOINCECE CIESZEYN

Zalqcznik Nr 6 do SIWZ
JRP.8.340-6/10

Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania
sModernizacja oczyszczalni Sciekow w Cieszynie”

w ramach projektu pn.:

»Uporzadkowanie gospodarki Sciekowej w aglomeracji cieszynskiej”

UMOWA - projekt
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UMOWA (projekt) nr....... feeseesee /2010

Niniejsza Umowa zawarta zostala w dniu ............ 2010 roku w Cieszynie pomigdzy:
Gming Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn,
zwang dalej Zleceniodawca, ktdra reprezentuje:

0 nastegpujacej tresci:

§1
1. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy pelienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja
zadania ,,Modernizacja oczyszczalni $ciekow w Cieszynie” w ramach projektu pn.
,Uporzadkowanie gospodarki §ciekowej w aglomeracji cieszynskiej”.
2. Umowa zostaje zawarta na czas trwania inwestycji - od dnia podpisania umowy
do catkowitego zakonczenia 1 rozliczenia inwestycji, tj. do dnia podpisania protokotu
ostatecznego odbioru robot budowlanych.
3. Zleceniobiorca o$wiadcza, ze dysponuje osobami z odpowiednimi uprawnieniami:

1) e, - posiadajacy uprawnienia nr ............cceeeveeeevennen.
2) e - posiadajacy uprawnienia nr ..........cccceeeevveennenn.
3) e - posiadajacy uprawnienia nr ...........cceceeeeveenneene

4. Zlecenie czgsci zamdwienia podwykonawcom nie zmienia sytuacji prawnej Zleceniobiorcy,
ktory dla Zleceniodawcy jest jedyna 1 wytaczng strong umowy.

5. Zleceniobiorca zapewni wlasciwy nadzor nad robotami sprawowanymi przez
podwykonawcéw 1 ponosi pelna odpowiedzialno§¢ wobec Zleceniodawcy  za
podwykonawcow.

6. Zleceniobiorcy nie wolno bez zgody Zleceniodawcy zleca¢ wykonania przedmiotu umowy
osobom innym niz wymienione w ust. 3.

7. Zleceniodawca upowaznia do bezposrednich kontaktow ze Zleceniobiorca:

) TSR nadzorujacego realizacj¢ umowy, a w szczegolnosci
upowaznionego do prowadzenia biezacej korespondencji ze Zleceniobiorca;
2) et nadzorujacego realizacj¢ umowy, a w szczegdlnosci upowazniona

do uczestniczenia w radach budowy 1 podpisania protokotéw odbioru inwestycji;

§2

1. Zleceniobiorca zobowiazuje si¢ wykonywa¢ swoje obowiazki w ramach realizacji
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przedmiotu umowy, zgodnie z zakresem zawartym w zalaczniku nr 1 umowy
(opracowanym na podstawie pkt 2 SIWZ), a takze zobowiazany jest do:

1.1 doktadnego zapoznania si¢ z dokumentacja techniczna i1 warunkami kontraktu
zawartego pomigdzy Zleceniodawcq, a Wykonawca robot 1 rzetelnego egzekwowania
zapisOw przedmiotowych dokumentows;

1.2 kontrolowania rozliczen finansowych kontraktu z Wykonawca rob6t, w tym:

a) kontrola prawidtowosci wystawiania faktur, zakresow prac 1 kwot w zakresie
zgodnosci z umowa zawarta z Wykonawca, w tym weryfikacja kosztorysow
powykonawczych;

b) sprawdzanie faktur przejsciowych 1 koncowych przedktadanych przez
Wykonawce robot, kwalifikowanie ich do zaplaty 1 przekazywanie ich
Zleceniodawcy do zaptaty;

c) dopilnowanie, by suma faktur przejsciowych nie przekroczyla kwoty
wynagrodzenia umownego Wykonawcy robot;

d) przygotowanie rozliczenia koncowego inwestycji.

1.3 dokumentowania przebiegu realizacji robdt (dokumentacja fotograficzna);

1.4 wizytowania placu budowy z odpowiednia czg¢stotliwoscia, ale:

a) nie rzadziej niz raz w tygodniu (chyba Ze harmonogram robot budowlanych nie
przewiduje w tym okresie zadnych robot na placu budowy);

b) w sytuacjach naglych (wymagajacych bezzwlocznej reakcji Zleceniodawcy) na kazde
wezwanie Zleceniodawcy przestane faksem, droga elektroniczna badz przekazane
telefonicznie;

. Zleceniobiorca dziala w imieniu Zleceniodawcy 1 zobowiazuje si¢ do wykonywania

obowiazkow inspektora nadzoru z nalezyta staranno$cia i dbalo$cia o interes publiczny, w
szczegOlnosci do niedopuszczenia do niegospodarnosci 1 wadliwosci wykonania prac
budowlanych podczas realizacji nadzorowanych prac.

. Zleceniobiorca bedzie informowal na biezaco Zleceniodawce o czynno$ciach podjgtych

wobec Wykonawcy robot.

§3

. Zleceniobiorca jest, w granicach posiadanego umocowania niniejsza umowa (W
szczegllnosci w zakresie okreSlonym w §2) oraz opcjonalnie dodatkowego zakresu
wskazanego przez Zleceniodawce na pismie, przedstawicielem Zleceniodawcy w ramach
umowy zawartej z Wykonawca robot.

. Umocowanie do przedstawicielstwa, o ktorym mowa w ust. 1, nie obejmuje upowaznienia
do zaciagania zobowiazan, w tym zobowiazan ﬁnansowych W imieniu 1 na rzecz
Zleceniodawcy.

. Zleceniodawca upowaznia Zleceniobiorc¢ do wydawania polecen Wykonawcy robot,
sporzadzania notatek stuzbowych, przeprowadzenia kontroli realizacji robo6t.

. Zleceniodawca zobowiazuje si¢ do 7 dni przekaza¢ Zleceniobiorcy dokumentacjg
projektowa, kopi¢ umowy z Wykonawca 1 inne posiadane przez Zleceniodawce dokumenty.
. Zleceniobiorca zobowiazuje si¢ zwrdci¢ Zleceniodawcy dokumenty, o ktérych mowa w ust.
4, przed terminem ztozenia rachunku koncowego za realizacj¢ ustugi.
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§4

1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo weryfikacji ustug $wiadczonych przez Zleceniobiorcg
poprzez przeprowadzanie inspekcji terenu budowy i1 sprawdzenie stanu faktycznego z
dokumentacja podpisywana przez Zleceniobiorcg.

2. W przypadku stwierdzenia uchybien i zaniedban Zleceniobiorcy wynikajacych z ust. 1 oraz
§2 ust. 2, Zleceniodawcy bedzie przystugiwalo prawo dochodzenia roszczen na drodze
cywilnej z tytulu zaniedban Zleceniobiorcy w nadzorze do wysokosci szkody poniesionej z
tego tytulu przez Zleceniodawcaq.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie umowne brutto
(. z podatkiem VAT) w kwocie nie wigkszej niZ ......ccccceeveneene PLN [stownie

ziotych: ..ocovvveieeeiie 1,

2. Podstawa do wyplaty wynagrodzenia bgda rachunki wystawiane przez Zleceniobiorce jeden
raz w miesiacu, za okres ktorego rozliczenie dotyczy.

3. Rozliczenie dokonywane bedzie na podstawie faktur czgsciowych wraz z zataczonymi do
nich protokotami odbioru usthugi.

4. W przypadku wystapienia przerwy w robotach budowlanych, a co za tym idzie w
swiadczeniu ustugi nadzoru, rozliczeniu podlega¢ bedzie tylko okres rzeczywistego jej
$wiadczenia.

5. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo obnizenia wynagrodzenia Zleceniobiorcy w
przypadku nienalezytego wykonania czynno$ci okreslonych w §2.

6. W przypadku rozwiagzania kontraktu z Wykonawca robot budowlanych niniejsza umowa
ulega rozwiazaniu po uplywie 14 dni. W takiej sytuacji wynagrodzenie, o ktorym mowa w
ust. 1, ulega zmniejszeniu do sumy kwot naleznych za faktycznie wykonana do tej pory
ustuge.

7. Wynagrodzenie umowne nie podlega jakiemukolwiek wzrostowi.

8. Rachunki nalezy wystawia¢ na: Miasto Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, NIP: 548-24-04-
950

9. Zleceniobiorca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towarow 1 ustug VAT i posiada
nr NIP: ................

§6
1. Wyplata wynagrodzenia nastapi przelewem bankowym w oparciu o faktury/rachunki
wystawiane przez Zleceniobiorcg.
2. Faktury/rachunki bgda platne w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury/rachunku
przez Zleceniodawce.
3. Zatermin ptatnosci uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

§7
Zleceniobiorca zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Zleceniodawcy nastgpujace kary umowne:
1) za odstapienie od umowy wskutek okolicznos$ci, za ktoére odpowiada Zleceniobiorca —
w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego brutto;
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2) z innych tytulow, badz gdy wysokos¢ zastrzezonych kar nie pokryje rzeczywiscie
poniesionej szkody, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupeltniajacego na ogdlnych zasadach Kodeksu Cywilnego.

§8

Strony ustalaja, ze Zleceniobiorca nie moze bez zgody Zleceniodawcy dokonaé cesji
wierzytelnosci, powstalych w wyniku realizacji postanowien niniejszej] umowy, na rzecz osoby
trzecie;j.

1.

N —

§9
W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie niniejszej
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej
zawarcia, Zleceniodawca moze odstapi¢ od umowy w terminie 1 miesiagca od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Zleceniobiorca moze zadaé
jedynie naleznego wynagrodzenia z tytulu wykonania czg§ci umowy, co stwierdza sig
protokotem.
Zleceniodawca moze rozwiaza¢ umowg bez zachowania okresu wypowiedzenia jezeli:
1) Ogtoszono wupadtos¢ lub likwidacje Zleceniobiorcy, z wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztalcenia,
2) Zleceniobiorca nie podjat realizacji przedmiotu umowy w ciagu dwoch tygodni od
ustalonej daty rozpoczgcia,
3) Zleceniobiorca pomimo pisemnych zadan Zleceniodawcy nie wykonuje zamoOwienia
zgodnie Zz umowa,
Zleceniodawca moze rozwiaza¢ umowe¢ z zachowaniem 1-miesigcznego okresu
wypowiedzenia, jezeli zaistnieja okoliczno$ci niezalezne od Zleceniodawcy.
Zleceniobiorca moze rozwigza¢ umowg bez zachowania okresu wypowiedzenia jezeli
Zleceniodawca zawiadomit Zleceniobiorcg, ze na skutek zaistnienia nieprzewidzianych
uprzednio okoliczno$ci nie bgdzie moght wywiazywaé si¢ z zobowiazan umownych, w
szczeg6lnosci finansowych.

§10
Strony obowigzane sa zawiadamia¢ si¢ wzajemnie o kazdorazowej zmianie adresu miejsca
ich siedziby oraz numerdéw telefonow i1 faksoOw. W razie zaniedbania tego obowiazku pismo
przestane pod ostatnio wskazany przez Strong adres 1 zwrdcone z adnotacja o niemoznosci
dorgczenia pozostawia si¢ w dokumentach ze skutkiem doreczenia.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie obowiazujace przepisy
Kodeksu Cywilnego 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
Wszystkie spory mogace powsta¢ pomigdzy stronami w zwiazku z niniejsza umowa beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla Zleceniodawcy.

§11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemne;.
Prawa 1 obowiazki wynikajace z niniejszej] umowy moga by¢ przeniesione na rzecz osob
trzecich wylacznie za zgoda obu stron.
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§12
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach: 2 dla Zleceniodawcy oraz 1 dla
Zleceniobiorcy.

ZLECENIOBIORCA ZLECENIODAWCA
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