Zatacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA Nr .......... T /2007 (projekt)

zawarta W dniu .......coccoeeeevenieneenenen. w Cieszynie pomigdzy Gming Cieszyn,
ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn, zwana dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym, zostata zawarta umowa o nast¢pujacej tresci.

§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane: Budowa
kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kargera i Siennej w Cieszynie
2. Przedmiot zaméwienia obejmuje:
« prace przygotowawcze, w tym: wytyczenie trasy, usuni¢cie warstwy humusu, rozbiorka
elementow drdg i ogrodzen, wykonanie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
-+ roboty ziemne — wykopy\zasypy,
- wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
- skrzyzowania rurociagéw z drogami. potokami,
- skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu,
wykonanie inspekcji kamera TV, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kamerowania,
- odbudowa nawierzchni drég, chodnikow, ogrodzen.
Do wykonania sieci grawitacyjnej nalezy stosowac rury kanalizacyjne PVC-U ze §cianka lita, klasy
S, o $rednicy:
- 315 mm — dtugos¢ 1064,50 m,
- 250 mm — dlugo$¢ 443,0 m,
- 200 mm — dlugos¢ 1497,0 m,
- 160 mm — dtugos¢ 360,50 m.
3. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okresla:
« dokumentacja projektowa,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
« harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiacy Zalacznik nr 1 do niniejszej] umowy,
sporzadzony na podstawie wyzej wymienionej dokumentacji projektowej i1 kosztorysu
ofertowego Wykonawcy zamieszczonego w ofercie przetargowej.

§2
Terminy realizacji:
1. Rozpoczecie robot nastapi w ciagu ...... dni roboczych od daty przekazania placu budowy.
2. Zakonczenie robot (data osiagnigcia gotowosci odbiorowej potwierdzona przez inspektora
nadzoru inwestorskiego zgodnie z wymogami §10 pkt. 1) - ....ccoeviiiiieninnnnne r.

3. Wykonawca ma prawo wnioskowania o zmian¢ termindw o ktérych mowa w ust. 2 1 3
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w przypadku wystapienia okolicznosci ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawierania umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub z powodu sity wyzsze;.
Wykonawca nie moze rozpoczaé zadnych robot podstawowych i pomocniczych przed
przekazaniem terenu budowy w formie protokotu podpisanego przez upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ na kwote brutto
(wraz z podatkiem VAT) ................ PLN, stownie PLN.: ..ot ,

zgodnie ze zlozona przez Wykonawce oferta przetargowa. Wynagrodzenie nie podlega
waloryzacji przez caty okres zwigzania umowa.

Wykonawca oswiadcza ze jest ptatnikiem podatku VAT - posiada numer identyfikacji
podatkowe] NIP: .......cccovviiiiiiiiiieieeie,

Zamawiajacy posiada NIP: .......ccoovviiiiiiiiiieeeee,

Ustala si¢ etapowe fakturowanie robot, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
(zatacznik Nr 1) — pierwsza ptatno$¢ po osiagnigciu przerobu w wysokosci 300 tys. zi.
Podstawa do wystawienia przez Wykonawcg faktury za dany etap bedzie protokot
zaawansowania robot podpisany przez kierownika budowy 1 inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku zatrudnienia podwykonawcow, do protokotu zaawansowania
robot nalezy zataczy¢ o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow - wykonujacych prace
objete protokotem - o braku zaleglo$ci platniczych Wykonawcy w  stosunku do
podwykonawcy na dzien sporzadzenia protokotu zaawansowania robot. Brak oswiadczenia
podwykonawcy stanowi¢ moze podstawg odmowy podpisania protokotu zaawansowania robot
przez inspektora nadzoru inwestorskiego do czasu uregulowania przez Wykonawce
zobowiazan w stosunku do podwykonawcow.

Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koncowej. Podstawa do
wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej bedzie protokdt odbioru koncowego
przedmiotu umowy, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
1 Wykonawcy, oraz protokol rozliczenia koncowego, podpisany przez kierownika budowy
1 inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku zatrudnienia podwykonawcoéw, do
protokotu rozliczenia koncowego nalezy zalaczy¢ oswiadczenia wszystkich podwykonawcow,
zatrudnionych przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu zamoéwienia, o uregulowaniu
przez Wykonawcg w stosunku do nich wszystkich zobowiazan ptatniczych dotyczacych
przedmiotu zamowienia.

Faktury nalezy WyStawial Na: ........ccoeeieriieniieeiieiie ettt

Termin ptatnosci faktur ustala si¢ na 30 dni od daty ich dorgczenia.

Warunki ptatnosci: przelewem na rachunek Wykonawcey.. ......cccocoiiiniiniiiiinicninncnnens
Jezeli w toku realizacji robdt nastapi konieczno§¢ wykonania robot dodatkowych Wykonawca
zobowiazany bedzie do ich wykonania na podstawie odregbnej umowy 1 za odrgbnym
wynagrodzeniem, obliczonym z zachowaniem takich samych zasad 1 skladnikow
cenotworczych jak w ofercie przetargowej, przy czym warto$§¢ robot dodatkowych nie moze
przekroczy¢ 50 % wynagrodzenia umownego ustalonego w § 3, ust. 1. W przypadku gdy
kosztorys ofertowy nie zawiera cen jednostkowych odpowiadajacych rodzajowi robot
dodatkowych, wowczas ceny jednostkowe nalezy ustali¢ droga negocjacji, przy czym ceny te
nie powinny by¢ wyzsze od cen rynkowych opublikowanych w aktualnych dla danego okresu
rozliczeniowego Biuletynach SEKOCENBUD, wydawanych przez Os$rodek Wdrozen
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa "Promocja" Sp. z 0.0. Warszawa.



§ 4

Obowiazki Zamawiajacego:

1.
2.

3.
4.

Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot.

Przekazanie kompletu dokumentacji technicznej wraz z kopia prawomocnej decyzji
0 pozwoleniu na budowg.

Zapewnienie nadzorow: inwestorskiego, autorskiego 1 specjalistycznego.

Dokonywanie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych
od daty przyjecia zgloszenia robdt do odbioru.

Dokonanie odbioru koncowego po osiagnigciu przez przedmiot umowy gotowosci
odbiorowe;.

Zaptata wynagrodzenia.

§5

Obowiazki Wykonawcy:

1.
2.

8.

9.

Przejecie od Zamawiajacego terenu robot.
Przekazanie Zamawiajacemu:
1) kopii planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz projektu organizacji robot - nie
po6zniej niz na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczgcia robot,
2) oswiadczenie osoby, ktora petni¢ bedzie samodzielna funkcje techniczna na budowie
o przyjeciu obowiazkow kierownika budowy wraz z aktualnym zaswiadczeniem
o przynalezno$ci do odpowiedniej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa - nie pdZzniej
niz na 9 dni przed planowanym terminem rozpoczgcia robot,
3) informacji zawierajacej dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktorym mowa w pkt 3.

. Wykonanie i umieszczenie (na wilasny koszt ) w widocznym miejscu na budowie, przed

rozpoczgciem robot, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, o ktorych mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
Odpowiednie zabezpieczenie terenu robot, oznakowanie (na wlasny koszt) terenu
budowy, wywieszenie tablic ostrzegawczych 1 informacyjnych, wykonywanie robot
W sposob zgodny z przepisami bhp 1 p.poz.

Zapewnienie na wiasny koszt obslugi geodezyjnej budowy w =zakresie wytyczenia
trasy, pomiarow kontrolnych syt.-wys. oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
w pelnym zakresie wraz z klauzula o jej przyjeciu do Miejskiego Zasobu Geodezyjno-
Kartograficznego. W przypadku uzbrojenia podziemnego pomiar powykonawczy powinien by¢
wykonany przed zasypaniem wykonanego elementu pod rygorem nie odebrania robot przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przechowywanie dziennika budowy w miejscu bezpiecznym na terenie budowy i udost¢pnianie
go na kazde zadanie inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz osoOb upowaznionych do
dokonywania w nim zapisow, o ktorych mowa w § 9 ust.l1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajqcego dane dotyczqce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 108 poz. 953 ze zm.).

Zapewnienie na wlasny koszt wlasciwej gospodarki odpadami zgodnie z ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z pdédzn. zm.) oraz
przepisami wykonawczymi.

Utrzymywanie, terenu robdt w stanie wolnym od przeszkdod komunikacyjnych w granicach
uzgodnionych z Zamawiajacym.

Uzyskanie, w razie potrzeby, na wiasny koszt i z odpowiednim wyprzedzeniem, zezwolen
na zajgcie terenu, pasa drogowego itp.

10. Koordynowanie robot podwykonawcéw zatrudnionych na budowie.
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1. Zglaszanie przez kierownika budowy do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu. Zgloszenie powinno by¢ dokonane wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
skutecznym powiadomieniem witasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Ubezpieczenie przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami w § 13.

3. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca obowiazany jest:

a) uporzadkowac na wiasny koszt teren robdt oraz doprowadzi¢ do nalezytego stanu tereny
przylegte wykorzystywane dla celow budowy,
b) zgtosi¢ przedmiot umowy do odbioru koncowego zgodnie z postanowieniami §10.

§6

Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wlasnymi)* z pomoca Podwykonawcow)*.

. Zakres rzeczowy 1 finansowy przedmiotu zamowienia, ktory zostanie wykonany sitami
wlasnymi 1 przez podwykonawcow zawiera zalacznik nr 2 stanowiacy integralng cz¢$§¢ umowy.

. Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania zgody Zamawiajacego na zatrudnienie pod-

wykonawcy na warunkach okreslonych w art.647', § 1 - § 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

— Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z p6zn. zm.).

Wykonawca wykona przedmiot umowy z wtasnych wyrobéw budowlanych.

Wyroby budowlane, o ktérych mowa w ust. 4, spetnia¢ beda wymagania okre§lone w ustawie z

dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiazany jest okazac,
w stosunku do wskazanych wyrobéw odpowiednie certyfikaty potwierdzajace spetienie
wymagan podstawowych 1 dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

§7
Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego petni¢ bedzie:

. Wykonawca ustanawia:
a) kierownika budowy:

nr 1 zakres uprawnien budowlanych - ...
nr ewidencyjny przynaleznosci do Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa - .................

adres ZzamieSZKania: ...........ooevvuvveveeeeeeiiiiiiieeeeeee e Sl

§8
. Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela gwarancji na okres 3 lat od daty
spisania protokotu odbioru koncowego.
. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1. w nastgpujacych formach:
a)* pienigznej — 100 % zabezpieczenia W KWOCIE ........cocueeviieriieiiieniieiienie e PLN,
STOWNIE PLIN: .ottt e
albo
b)* gWarancjl ......ccceeeeeeeecieencieeeiie e , 100 % zabezpieczenia na kwotg ................ PLN
STOWIIE PLINT L.ttt ettt sttt sbe et
z okresami waznosci wg pkt 14.4. SIWZ.
. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego badz utworzonego w
formie pieni¢znej, nastapi w dwoch ratach:
- 70 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w ciagu 30 dni od daty pisemnego od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego (jezeli w protokole tym nie stwierdzono wad), lub od



daty pisemnego potwierdzenia, przez przedstawiciela Zamawiajacego, usunigcia wad
stwierdzonych w protokole odbioru koncowego przedmiotu umowy,

- 30 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w ciagu 14 dni po uptywie okresu udzielonej
przez Wykonawce gwarancji.

)* w zalezno$ci od deklaracji w ofercie w umowie zostang wpisane wlasciwe dane

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wniesione badz utworzone w formie pieni¢zne;j,
zatrzymane na okres udzielonej przez Wykonawcg gwarancji , ulokowane zostanie na
oprocentowanym rachunku Zamawiajacego.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione badz utworzone w pieniadzu
Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na
ktérym byto ono przechowywane z potraceniem kosztoéw prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

§9

1. Strony moga naliczy¢ nastgpujace kary umowne:

« za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie mogt
obciazy¢ Wykonawce kara w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa
w § 3ust. 1,

- za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,15% wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1. za kazdy dzien zwtoki,

« za opoOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w okresie
gwarancji i rgkojmi w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 3
ust. 1. za kazdy dzien kalendarzowy zwloki poczawszy od dnia wyznaczonego na ich
usuniecie,

- za odstapienie przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca, z zastrzezeniem §12 umowy
oraz art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ma prawo naliczy¢ kar¢ umowna
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §3 ust. 1. Wykonawca ma
réwniez w tym przypadku prawo zada¢ zaptaty za wykonane zgodnie z harmonogramem
realizacji prace pod warunkiem przekazania ich Zamawiajacemu.

2. W przypadku, gdy szkoda z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawceg jest wyzsza niz kary umowne lub powstala z innych tytulow,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
na zasadach ogolnych.

§ 10

1. Kierownik budowy zglosi gotowos¢ przedmiotu umowy do odbioru koncowego powiadamiajac
niezwlocznie w formie pisemnej Zamawiajacego. Do zgloszenia nalezy dolaczy¢ wymagane
w art. 57 Prawa budowlanego o$wiadczenie kierownika budowy, protokoty badan i sprawdzen,
certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci dot. zastosowanych wyrobéw budowlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego w ciagu 14 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia, przeprowadzaja
w obecnos$ci kierownika budowy czynno$ci sprawdzajace w celu potwierdzenia osiagnigcia
gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego i dokonuja odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy.

2. W przypadku braku kompletnosci dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1, inspektor
nadzoru moze odmowi¢ potwierdzenia osiagnigcia przez przedmiot umowy gotowosci
odbiorowej do czasu uzupelnienia brakujacych dokumentéw. Skutki wynikajace z tego faktu
obciazaja Wykonawcg.

3. Po osiagnigciu przez przedmiot umowy gotowosci odbiorowej wg zasad ustalonych w ust.11 2.
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu przedmiot umowy do odbioru koncowego. Zgtoszenie

5



powinno by¢ dokonane w formie pisemne;.

4. Zamawiajacy wyznaczy w formie pisemnej termin odbioru koncowego w ciagu 7 dni roboczych
od daty otrzymania zgtoszenia do odbioru koncowego.

5. Z czynnosci odbioru sporzadzony bedzie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

3. Usunigcie wad, stwierdzonych podczas odbioru koncowego oraz w okresie gwarancji i regkojmi,
musi by¢ protokolarnie potwierdzone przez Zamawiajacego.

4. Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad, Zamawiajacy dokona zwrotu pierwszej raty
ZNWU.

§11
1. Zmiana postanowien umowy moze nastapic¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci.
2. Niedopuszczalne sa zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika
z okoliczno$ci, ktdrych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub zmiany te sa
korzystne dla Zamawiajacego.

§12

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

1) w przypadku wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili za

warcia umowy; odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 1
miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach,

2) w przypadku ogtoszenia upadto$ci lub rozwiazania firmy Wykonawcy,

3) jezeli Wykonawca - z wlasnej woli 1 bez uzasadnionych przyczyn - nie rozpoczat robdt w
ciagu 40 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy lub bez uzasadnionych
przyczyn przerwal roboty na okres dluzszy niz 30 dni 1 pomimo dodatkowego wezwania nie
przystapit do robot.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawcg, iZ wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznos$ci, nie bgdzie mogt
spetni¢ swoich zobowiazan wobec Wykonawcy.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§13
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot z tytutu:
- szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z prowadzonymi robotami oraz zdarzeniami
losowymi,
- odpowiedzialnos$ci cywilne;.
2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:
a) roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane
bezposrednio z wykonywaniem robdt - od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych.
b) odpowiedzialnos$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich a powstatych w zwiazku z prowadzonymi
robotami budowlanymi w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.
3. Wymagana wysoko$¢ sumy ubezpieczenia:
«  w stosunku do robot - kwota odpowiadajaca wynagrodzeniu umownemu wg §3, ust.1,
w stosunku do urzadzen placu budowy i sprzgtu zgromadzonego przez Wykonawceg na
terenie budowy - kwota odpowiadajaca wartosci odtworzeniowe;j.



4. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowiazany begdzie do przelania cesji praw
z umowy ubezpieczenia na rzecz Zamawiajacego lub banku kredytujacego.

§ 14
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamdwien publicznych.
2. Sprawy, co do ktorych nie zostanie osiagnigte porozumienie, rozpatrywac bedzie sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
3. Umowg sporzadzono w 4 egz. po 2 egz. dla kazdej ze Stron.

Zalaczniki stanowiace integralng cze$¢ umowy:

Nr 1. Harmonogram rzeczowo-finansowy
Nr 2. Zakres rzeczowy i finansowy przedmiotu
wykonywany sitami wlasnymi i przez podwykonawcow

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



