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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST)  

 
 
1.0 WYMAGANIA OGÓLNE  
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Zamówienie na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem elewacji budynku 
administracyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie przy ulicy Kochanowskiego 14 
 
1.1.1 Adres zamawiaj ącego: URZĄD MIEJSKI W CIESZYNIE 
             43-400 Cieszyn, Rynek 1 
 
1.1.2 Cel Specyfikacji Technicznej (ST) 
Celem specyfikacji technicznej jest uzupełnienie dokumentacji projektowej obiektu za pomocą opisów 
technicznych, pozwalających na jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane  
w szczególności w zakresie wymagań jakościowych i warunków technicznych wykonania i odbioru robót  
oraz ustalenie podstawy wyceny tych robót. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych dla potrzeb robót związanych z remontem elewacji budynku administracyjnego Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie przy ulicy Kochanowskiego 14. 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót Specyfikacji Techniczn ej (ST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
zawartych w poniŜszym zestawieniu będącym jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Wykonanie robot budowlanych, których dotyczy specyfikacja, obejmująca wszystkie czynności 
umoŜliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnie z: 

- dokumentacją techniczną i obowiązującymi normami PN, przepisami prawnymi 
- projektem budowlano-wykonawczym wykonanym przez mgr inŜ. W. Riess 
- zlecenie inwestora 
- wizja lokalna i oględziny istniejącego budynku i terenu 

 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach  
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność,  
Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
 
1.2.1 Zakres zamierzenia budowlanego. 
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wymiana okien w budynku administracyjnym Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie przy ulicy Kochanowskiego 14. 
 
1.2.2 Opis budynku.  
Budynek powstał w połowie IX wieku w stylu neorenesansu. Jest to budowla dwu kondygnacyjna  
o monumentalnym rozwiązaniu architektonicznym.  
Podział elewacji jest wertykalny bez gzymsów pośrednich a wyznaczony płytkimi ryzalitami bocznymi 
ujętymi boniowanymi pilastrami i centralnie umieszczonym portykiem. 
Wejście główne zaakcentowane jest kolumnadą z jońskimi głowicami ( zdublowane kolumny po prawej  
i lewej stronie ) biegnącą od wysokiego podwyŜszenia przy cokole poprzez obie kondygnacje  
i wspierającą potęŜny tympanon umieszczony ponad gzymsem dachowym.  
Portal wejściowy,  do którego prowadzą cztery granitowe schody wykonany jest w formie profilowanej 
opaski z piaskowca z łukowym naświetlem ponad nim. PowyŜej znajduje się duŜa kamienna tablica 
inskrypcyjna z łacińskim tekstem. 
Drugie wejście do budynku, znajdujące się na osi poprzecznej wykonano w formie kamiennej opaski  
z profilem i naświetlem i umieszczono je w licu ściany elewacji. 
Budynek jest symetryczny i posiada po pięć okien na kaŜdej kondygnacji z kaŜdej ze stron.  
Dodatkowo w portyku nad wejściem umieszczono dwa okna wielkości pozostałych. 
Osie pionowe elewacji wyznaczone są poprzez rytm otworów okiennych jedne nad drugimi, przy czym  
po dwa skrajne z kaŜdej kondygnacji ujęte są w formie płytkiego ryzalitu wyznaczonego płytko 
boniowanym pilastrem. 
Stolarkę okienną zamontowano w płaszczyźnie lica muru. 
Pomiędzy kondygnacjami w strefie pionowego układu okien umieszczono małe dekoracyjne rozety ujęte 
w rombowe płyciny, natomiast w ryzalitach bocznych wykonano krótkie akantowe fryzy pomiędzy obiema 
kondygnacjami. 
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Pozostałe elewacje nie posiadają takiej dekoracji. 
Budynek posadowiony jest na cokole z płyt kamiennych z niewielką odsadzką. Ze względu na duŜą 
róŜnicę poziomów cokół z prawej strony elewacji ma wysokość około 20 cm , natomiast ze strony lewej 
sięga wysokości 1,70 m.  
Obiekt nakryty jest mansardowym wysokim dachem z owalnymi lukarnami w dwóch poziomach. 
Opierzenia i krycie dachu wykonano blachą miedzianą. 
 
1.2.3 Opis stanu istniej ącego.  
Elewacje budynku wykazują znaczne uszkodzenia tynków jak i elementów kamiennych. 
Generalnie spowodowane jest to znaczną penetracją wody gruntowej i opadowej w strefie przyziemia.  
Nastąpiło tam kapilarne podciąganie wody poprzez struktury kamienia i tynków. W okresach zimowych 
woda zawarta w strukturach zapraw i kamienia zamarzając i zwiększając swoją objętość powodowała 
rozsadzanie materiału.  
Poza tym wraz z wodą do tynków i kamienia dostają się sole mineralne a te podczas wysychania 
krystalizują i powodują rozwarstwianie się materiałów oraz odspajanie się ich od podłoŜa. 
Z tego powodu destrukcje materiałów wystąpiły tak w obrębie cokołu jak i duŜo powyŜej w strefie tynków 
elewacji. 
Zniszczenia te próbowano naprawić wymieniając w tych miejscach zaprawy ale z powodu nie 
zlikwidowania przyczyny takiego stanu rzeczy, one takŜe ulegały destrukcji. 
Prawdopodobnie w późniejszym czasie wykonano przeponę izolacyjną na poziomie przyziemia prawie  
na całym obwodzie elewacji . W tej chwili trudno stwierdzić jaki osiągnięto efekt ale wydaje się, iŜ tynki  
w obrębie cokołu są suche co sugerowało by skutecznaść zabiegu.  
Naprawy tynków wykonano niechlujnie na co wskazują zatarte odziały boniowań i profile uskoków lizen. 
PowaŜnym powodem uszkodzeń tynków na całych ich płaszczyznach jest wykonanie narzutu w postaci 
cementowego „nakropka”.  
Zaprawy te spowodowały uszczelnienie zapraw tynkarskich znajdujących się pod spodem i przy udziale 
duŜych ilości soli jakie znajdują się w cementach spowodowały dezintegrację spoiw w pierwotnych 
tynkach. 
Wstępne oględziny wykazały powaŜne zniszczenie detali dekoracyjnych. Wykonane one zostały z zapraw 
wapiennych i gipsu. Pod wpływem zawartych w cementowym „nakropku” soli tynki uległy destrukcji  
co spowodowało odspojenie elementów sztukatorskich oraz ich silne spękanie. 
Podobnie wygląda sytuacja w przypadku kamiennego cokołu jak i opasek portali wejściowych. Z powodu 
działania soli  przy jednoczesnym zahamowaniu dyfuzyjności materiału nastąpiło sedymentacyjne 
rozwarstwianie się kamienia.  
Do wykonania cokołu i obramień portali zastosowano piaskowiec o przewadze spoiwa ilastego z duŜą 
domieszką tlenków Ŝelazowych. Materiał ten jest stosunkowo mało odporny na czynniki klimatyczne. 
Sole powodujące destrukcje materiałów budowlanych pochodzą nie tylko z atmosfery i gruntu ale teŜ,  
i to w duŜej mierze z nagminnego stosowania soli kuchennej do odladzania chodników w okresach 
zimowych. 
Kolejnym powodem niszczenia tynków jest niesprawne obróbki blacharskie. Na elewacji tylnej w pasie 
nad wejściem stwierdzono przeciekanie rynien dachowych. MoŜe być to spowodowane uszkodzeniami 
blachy bądź zapchaniem koszy lub rur spustowych. 
Generalnie stan zachowania tynków i kamieniarki jest bardzo zły. Prawdopodobnie w niewielu tyko 
miejscach tynki zachowają się w dobrym stanie a to z powodu uszczelnienia ich cementowymi narzutami. 
Stolarka okienna jest w złym stanie technicznym i najlepszym rozwiązaniem w tym wypadku będzie jej 
wymiana w formie zgodnej z oryginałem. 
Drzwi wejściowe obu portali wykonane są z drewna dębowego. Ich stan zachowania pozwala  
na ponowne zastosowanie w obiekcie po przeprowadzeniu prac renowacyjnych. 
Na elewacji stwierdzono istnienie natynkowych instalacji elektrycznych i telefonicznych, które 
zdecydowanie psują estetykę obiektu. 
 
1.2.4 Opis robót  
Ze względu na zły stan techniczny elewacji istnieje konieczność całkowitej wymiany tynków oraz 
wykonanie kompleksowych prac konserwatorskich w zakresie renowacji detalu dekoracyjnego jak  
i elementów kamieniarskich. 
 

Czynno ści przygotowawcze: 
- wykonanie ogrodzenia w celu ograniczenia moŜliwości dostępu do miejsca prowadzonych prac 

przez osoby postronne, wywieszenie tablic ostrzegawczych i tablicy informacyjnej.  
- Postawienie rusztowań wokół budynku, uziemienie rusztowań, wykonanie daszków ochronnych 

nad wejściami do budynków, osiatkowanie ochronne rusztowań na całej wysokości 
- Kontrola uprawnień firm i osób prowadzących prace remontowe, instruktaŜ BHP pracowników 

tych firm.   
- Wykonanie zabezpieczeń folią stolarki okiennej w sposób umoŜliwiający wietrzenie ( folię 

zamocować tackerem z trzech stron do okna, zostawiając spód wolny, niezamocowany). 
Wykonać osłonięcie zabezpieczające rynien i rur spustowych miedzianych. 
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Prace tynkarsko – murarskie: 
- zbicie tynków nakropowych i części tynków cementowo – wapiennych (odspojonych), 

oczyszczenie mechaniczne wraz z odpyleniem powierzchni murów, w razie konieczności 
przemurowanie w części ubytków, zbadanie stanu gzymsów, ich właściwego profilowania. W 
razie konieczności profile tynków wyprowadzić na nowo.  

- Dokonać przygotowania podłoŜa poprzez wzmocnienie środkiem głęboko penetrującym np. wg 
technologii STO Prim Grundex oraz STO Prim Divers lub wg innej technologii o podobnych 
właściwościach  

 
Tynk płaszczyznowy i boniowany: 
- wykonać tynk podkładowy wyrównujący wg technologii Tubag Tras Kalk Maszchinnenleichtputz 

lub innej o podobnych właściwościach 
- przykleić warstwę siatki na ściany na całości tynku płaskich wg technologii STO 

Glasfasergewerbe lub innej o podobnych właściwościach. 
- Wykonanie tynku nawierzchniowego np. Bayosan RK 39 lub innego o podobnych właściwościach 
- Wykonanie na części zniszczonych lub odparzonych tynków na gzymsach – tzw. profile 

ciągnione  (zakłada się odtworzenie ok. 50 - 75%) tynkiem Tubag Stuckprofilmaortel Grob i 
Tubag STW 0,4 Stuckplan Spezial lub inny o podobnych właściaościach 

- Renowacje konserwatorskie sztukaterii 
 
Tynk renowacyjny: 
- wykonanie części tynku renowacyjnego w strefie cokołu i przyziemia:po  
     wyczyszczeniu podłoŜa wstępna obrzutka Tubag Trass - Vorspritzmortel,  
     tynk wyrównawczy Tubag Trass Kalk - Porengrundputz, tynk       
     nawierzchniowy Tubag  Trass - Kalk – Sanierputz lub zastosować inne o  
     podobnych właściwościach np. SCHOMBURG 
 
Warstwy nawierzchniowe: 
- podwójne wyszpachlowanie ścian szpachlą ISPO KLASIC  z zatopieniem siatki STO 

Glasfasergewerbe lub innych o podobnych właściwościach 
- malowanie całości farbami Krzemoorganicznymi LOTUSAN STO ISPO lub innymi o podobnych 

właściwościach – podkład a następnie potrójnie zgodnie z kolorystyką. 
 
Prace zwi ązane z elementami kamiennymi: 

          Elementy kamienne jak cokoły,  portale bramowe, schody, elementy    
          kolumn, tablica fundacyjna etc 

- Mechaniczne oczyszczenie powierzchni kamienia metodą strumieniowo ścierną z usunięciem 
starych uzupełnień (szczelne zaprawy cementowe), elementów odspojonych od podłoŜa, 
popękanych, przebarwiomnych, usunięcie zdezintegrowanych spoin, oczyszczenie z brudu 
kamienia gorącą parą wodną 

- Wzmocnienie osłabionych detali kamiennych metodą ciągłego przepływu z zastosowaniem 
preparatów krzemoorganicznycho właściwościach hydrofilnych np. Funcosol OH firmy Remmers 
lub innej o podobnych właściwościach z oraz odsolenie i wykonanie klejeń połączeń spękanych  

- Wypełnienie szczelin pęknięć i rozwarstwień w detalach kamiennych masą iniekcyjną na bazie 
wapna dyspergowanego 

- Uzupełnienie ubytków masą mineralną na bazie wapna z przymieszkami hydraulicznymi 
odpowiednio dobranymi kruszywami oraz pigmentami w celu uzyskania powierzchni zbliŜonej do 
kamienia naturalnego 

- W razie konieczności (np. fragment dolny portalu bramowego tylnego wyjścia – uzupełnienie 
wstawką kamienną braków z zachowaniem rodzaju struktury kamienia i profilowanie, braki 
kamieniarki na cokołach  etc) dokonanie wstawek uzupełniających  

- Uzupełnienie spoinowania masami mineralnymi równieŜ na bazie wapnia z przymieszkami 
hydraulicznymi i odpowiednio dobranymi kruszywami. Proponuje się zastososwanie spoiny 
modyfikowanej z dodatkiem emulsji epoksydowej Funkosil ECC Fugemortel firmy Remmers lub 
innej o podobnych właściwościach  

- Ujednolicenie powierzchni poprzez mechaniczne groszkowanie a następnie jej 
zahydrofobowanie. 

 
Prace zwi ązane z elementami metalowymi: 
- elementy metalowe jak kraty okien podpiwniczenia są nowe i nie wymagają renowacji jedynie 

zabezpieczenia w trakcie prac murarskich (osłonięcie folią PE) 
- renowacji wymaga balustrada metalowa schodów tylnego wyjścia poprzez mechniczne usunięcie 

produktów korozji oraz starych powłak malarskichmetodą strumieniowo ściarną 
- stabilizację powierzchni metalu po oczyszczeniu przy uŜyciu kontaktowych inhibilizatoprów 

korozji  
- naniesienie warstw powłoki cynkowej przy uŜycia preparatu „Zinga” o grub 80 – 100mikronów 
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- nałoŜenie antykorozyjnej warstwy pośredniej wysokocynowej farby chemoutwardzalnej Epex 

Eiseng Limmer 806E750-0702/703 o grub 80 mikronów lub innej o podobnych właściwościach 
- nałoŜenie zewnętrznej warstwy malarskiej firmy  np. Lankwitzer w kolorze czarnym lub innej o 

podobnych właściwościach 
 

Prace zwi ązane z innymi elementami: 
- Renowacji naleŜy poddać bramę wyjścia tylnego – doprowadzić do stanu jak brama wejściowa 

poprzez mechaniczne zdjęcie istn. powłoki lakierowej i zabezpieczenie lakierem bezbarwnym  
 
1.3 Wyszczególnienie prac  towarzysz ących  
Przed przystąpieniem prac naleŜy wykonać harmonogram robót w związku z wykonaniem robót. Przed 
przystąpieniem do robót podstawowych naleŜy wykonać następujące roboty towarzyszące i tymczasowe: 

- wyznaczyć i zabezpieczyć plac budowy i dojścia 
- ogrodzić i zabezpieczyć teren rozbiórek i robót budowlanych 
- zabezpieczyć pomieszczenia na czas wykonania robót związanych z  wymianą okien 

 
1.4 Informacja o terenie budowy  
Obiekt jest wykonany w technologii tradycyjnej.  
Budynek posiada następującą infrastrukturę: 

- zaopatrzenie w wodę – z sieci miejskiej wodociągowej, 
- odprowadzenie ścieków – do kolektora ścieków miejskiego, 
- odprowadzenie wód opadowych – do istniejącej kanalizacji miejskiej, 
- emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych – nie dotyczy, 
- wytwarzanie odpadów stałych – śmieci składowane są w pojemnikach i wywoŜone przez  
  Miejski Zakład Komunalny, 
- emisja hałasu - nie dotyczy, 
- zaopatrzenie ciepło z węzła cieplnego zlokalizowanego w kotłowni, 
- zaopatrzenie w energię elektryczną – zasilanie linią kablową ze stacji trafo. 

 
1.5 Organizacja robót, przekazanie placu budowy  
Zamawiający w terminie określonym przekaŜe wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 2 egz. dokumentacji 
projektowej i ST.  
Teren budowy, rozbiórki naleŜy zabezpieczyć poprzez wygrodzenie od pozostałej części terenu  
z uwzględnieniem dojazdu dla sprzętu budowlanego oraz składowania materiałów budowlanych.  
PowyŜsze naleŜy dokonać za pośrednictwem protokółu przekazania placu budowy wykonawcy.  
Umieścić tablice informacyjne i ostrzegawcze o prowadzonych pracach. W zaleŜności od potrzeb teren 
naleŜy oświetlić i podjąć niezbędne środki do ochrony wykonanych robót. 
Zamawiający uzgodni obszar przeznaczony pod plac budowy. 
Budynki tymczasowe i składowanie materiałów na placu budowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie 
(kontrakcie) o wykonanie robót. 
 
1.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz zapewnić ochronę 
własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable,  
rurociągi, sieci itp. Lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym  
i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazaniu placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia  
ich przed uszkodzeniem, a takŜe do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela 
instalacji i urządzeń, jeŜeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. 
 
1.7 Wymagania dotycz ące ochrony środowiska 
Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań ze szczególna uwaga w zakresie zanieczyszczenia 
powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych działań dla środowiska. 
W przypadku zaistnienia zagroŜenia skaŜenia terenu naleŜy bezwzględnie powiadomić terenowy słuŜby 
odpowiedzialne w powyŜszym zakresie.  
 
1.8 Warunki bezpiecze ństwa pracy i ochrony p-po Ŝ 
Zobowiązuję się kierownika budowy przed przystąpieniem do robót wykonania Planu „BIOZ” w zakresie 
warunków bezpieczeństwa pracy.  
Pracownicy dopuszczeni do robót budowlanych winni zostać zapoznani z planem BIOZ i pouczeni  
o konieczności stosowania środków ochrony osobistej oraz bezwzględnym przestrzeganiu przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapoznanie z planem BIOZ pracownicy powinni potwierdzić podpisem 
złoŜonym w załączniku do planu BIOZ, a do ich zapoznania zobowiązuje się inwestora  
z uwagi na sposób prowadzenia budowy systemem gospodarczym. 
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W zakresie warunków p-poŜ. wykonawca będzie utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w pełni 
sprawne, zgonie z przepisami przeciwpoŜarowymi. 
 
1.9 Warunki dotycz ące organizacji ruchu 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu 
drogowego w rejonie budowy. 
 
1.10 Ogrodzenie placu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inwestorowi projektu zagospodarowani placu budowy,  
z akceptacją Zamawiającego teren naleŜy wydzielić i oddzielić plac budowy od reszty działki.  
Utrzymywać ład i porządek na terenie placu. 
Wykonawca zobowiązany jest do właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych, 
utrzymania w czystości dróg publicznych i ulicy przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi  
z wykopów. Wykonawca uzgodni z zarządem dróg projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie 
budowy. 
Teren placu budowy potrzebny do składowania materiałów i urządzeń naleŜy wydzielić i zabezpieczyć. 
 
1.11 Zabezpieczenie chodników i jezdni  
Wykonawca zobowiązany jest w porozumieniu z inspektorem nadzoru uzgodnić projekt zabezpieczenia 
chodników i jezdni w pobliŜu budowy. 
 
1.12 Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategor ii robót :  
 
Dział – Roboty budowlane – kod CPV : 45000000-7  
 
Grupa I – Przygotowanie placu budowy – kod CPV: 451 00000-8 

 
Klasa – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych – kod CPV 45110000-1 
 Kategoria – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne – kod CPV 45111000-8 
 Kategoria – Roboty na placu budowy – kod CPV 45113000-2 

 
Grupa 2 – Roboty budowlane z zakresie wznoszenia ko mpletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty z zakresie in Ŝynierii l ądowej i wodnej– kod CPV: 45200000-9  
 

Grupa – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  
lub ich części – KOD CPV 45200000-9 

Klasa – Roboty budowlane w zakresie budynków – KOD CPV 45210000-2 
Klasa – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne – kod CPV 45260000-7 
 Kategoria – Specjalne roboty budowlane inne, niŜ dachowe – kod CPV 45262000-1 
 Kategoria – Roboty murarskie – kod CPV 45262520-2 
 Kategoria – Roboty przy wznoszeniu rusztowań – kod CPV 45262100-2 

 
Grupa 4 – Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów budowlanych – kod CPV:  45400000-1 

 
Klasa – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej – kod CPV 45420000-7 
Klasa – Tynkowanie – kod CPV 45410000-4 
Klasa – Roboty malarskie i szklarskie – kod CPV 45440000-3 
 Kategoria – Roboty malarskie – kod CPV 45442100-8 
Klasa – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe – kod CPV 45450000-6 

 
1.13  Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia w powyŜszym zakresie robot nie występują poza : określeniem dotyczącym 
materiału jak Certyfikat zgodności, deklaracja zgodności wyrobu oraz opisu przedmiotu zamówienia czyli 
dokumentacji projektowej  
Instrukcji technicznej obsługi w przypadku zastosowania urządzeń technicznych. 
 
Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, Ŝe wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną. 
 
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upowaŜnionego przedstawiciela, stwierdzające  
na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
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Dokumentacja projektowa – słuŜąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych,  
dla których jest wymagane pozwolenie na budowę – składa się w szczególności z: projektów 
wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Ilekro ć w ST jest mowa o:  
1.13.1. obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć:  
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b) budowle stanowiąca całość techniczno-uŜytkowa wraz z instalacjami i urządzeniami,  
c) obiekt małej architektury;  
 
1.13.2. budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,  
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  
 
1.13.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - naleŜy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo  
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, słuŜący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielna całość, w którym dopuszcza się wydzielenie  
nie więcej niŜ dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uŜytkowego  
o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.  
 
1.13.4. budowli - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem  
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń technicznych 
(kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia,  
jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość UŜytkowa.  
 
1.13.5. obiekcie małej architektury - naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:  
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury,  
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki.  
 
1.13.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony  
do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany  
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem,  
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.  
 
1.13.7. budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,  
a takŜe odbudowe, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  
 
1.13.8. robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające  
na przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
 
1.13.9. remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót  
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji.  
 
1.13.10. urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane  
z obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe  
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  
 
1.13.11. terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy.  
 
1.13.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to rozumieć tytuł  
prawny wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych.  
 
1.13.13. pozwoleniu na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzje administracyjna zezwalająca  
na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu 
budowlanego.  
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1.13.14. dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym  
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę  
potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów,  
a w przypadku realizacji obiektów metoda montaŜu - takŜe dziennik montaŜu.  
 
1.13.15. dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi  
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
 
1.13.16. terenie zamkniętym - naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach  
prawa geodezyjnego i kartograficznego:  
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych,  
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu górniczego.  
 
1.13.17. aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu,  
stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie.  
 
1.13.18. właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego  
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych  
w rozdziale 8.  
 
1.13.19. wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie  
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów  
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość uŜytkowa.  
 
1.13.20. organie samorządu zawodowego - naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia  
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pózn. zm.).  
 
1.13.21. obszarze oddziaływania obiektu - naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu  
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem  
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  
 
1.13.22. opłacie - naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszona przez zobowiązanego  
za określone ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  
 
1.13.23. drodze tymczasowej (montanowej) - naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowana,  
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania,  
przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu.  
 
1.13.24. dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
 
1.13.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania  
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową  
odpowiedzialność za prowadzona budowę.  
 
1.13.26. rejestrze obmiarów - naleŜy przez to rozumieć - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę  
z ponumerowanymi stronami, słuŜąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót  
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów  
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  
 
1.13.27. laboratorium - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,  
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne  
do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z ocena jakości stosowanych wyrobów  
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  
 
1.13.28. materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ 
róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa  
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
1.13.29. odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi  
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami  



 10

 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
 
1.13.30. poleceniu Inspektora nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane  
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót  
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
 
1.13.31. projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawniona osobę prawna lub fizyczna będąca autorem  
dokumentacji projektowej.  
 
1.13.32. rekultywacji - naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie  
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  
 
1.13.33. części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć cześć obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwa do odebrania i 
przekazania do eksploatacji.  
 
1.13.34. ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach  
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych 1.13.35. grupach, klasach, kategoriach robót  
- naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia  
5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,  
z pózn. zm.) 
 
1.13.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne  
i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne  
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego.  
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrole jakości i ilości wykonanych 
robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu.  
 
1.13.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności obsługi, 
przeglądów  
i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja 
techniczna obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego.  
 
1.13.38. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych  
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  
 
1.13.39. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)  
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie  
(EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  
 
1.13.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych  
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw  
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych.  
 
1.13.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania  
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  
 
1.13.42. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego  
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.  
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe  
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
 
1.13.43. Zarządzającym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych  
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego,  
upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w zakresie określonym  
w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacja nie jest obecnie prawnie określony  
w przepisach) 
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1.14 Zapewnienie bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposaŜenie i odzieŜ 
wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. UwaŜa się, Ŝe koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego, na placu budowy,  
we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości  
od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie realizacji 
robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być uŜyte do robót muszą być poświadczone 
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne 
tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały 
pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, Ŝe będą spełnione wymagania techniczne dotyczące  
ich wbudowania. Przed uŜyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich 
władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
1.15 Projekt organizacji robót wraz z towarzysz ącymi dokumentami 
 
1.15.1 Przygotowanie dokumentów wchodz ących w skład projektu organizacji robót 
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 
robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy  
do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 
 
1.15.2 Projekt organizacji robót 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu  
o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz 
harmonogramem robót. Powinien zawierać: 
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
 
1.15.3 Organizacji zaplecza budowy 
Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć m.in. budowę, urządzenie i utrzymanie biura zarządzającego 
realizacją umowy na podstawie uzgodnień z Zamawiającym. 
Zamawiający moŜe równieŜ udostępnić część pomieszczeń w budynku dla potrzeb Wykonawcy w czasie 
realizacji umowy a równieŜ umoŜliwić korzystanie z pomieszczeń sanitarnych. 
 
1.15. 4 Szczegółowy harmonogram robót i finansowani a 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające  
z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. MoŜliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie 
robót budowlanych i montaŜowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót  
w terminie określonym w umowie. 
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym sporządzi szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją 
umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami 
warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany 
postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji 
robót. 
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1.15.5 Program zapewnienia bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów  
i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych  
do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować  
i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, Ŝeby personel nie pracował w warunkach, które  
są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
1.15.6 Program zapewnienia jako ści. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie 
jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia 
jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
- ustawienia mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt  

w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
zarządzającemu realizacją umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu i przechowywania na budowie 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek 
legalizacja  
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu  
i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 
 
1.16 Dokumenty budowy 
 
1.16.1 Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy  
na bieŜąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego 
przekazania wykonawcy placu budowy aŜ do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny  
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieŜąco i powinny 
odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie 
kwestie związane z zarządzaniem budową. 
KaŜdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemoŜliwiający 
wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.  
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1, 

przygotowanych przez wykonawcę,  
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy  
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych;  
- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy; 
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- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe 

ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  
klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
-  szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 

zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 

 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę 
powinny być na bieŜąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być 
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest takŜe zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat kaŜdego 
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 
1.17 KsiąŜka obmiaru robót 
KsiąŜka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp kaŜdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieŜąco i zapisywane  
do ksiąŜki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki uŜyte w wycenionym przez wykonawcę  
i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
 
1.18 Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają teŜ: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę ; 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 

 
1.19 Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego 
realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upowaŜnionych przedstawicieli zamawiającego 
w dowolnym czasie i na kaŜde Ŝądanie. 
 
1.20 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc ę w trakcie trwania budowy 
 
1.20.1 Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania  
na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
- Rysunki robocze 
- Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
- Dokumentacja powykonawcza 
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby moŜna było ustalić ich zgodność z dokumentami 
wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków 
roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złoŜonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą 
miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez 
wykonawcę. 
 
1.21 Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie przedłoŜenia 
wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, uŜywane ani instalowane dopóki nie otrzyma  
on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych.  
Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania  
i w Ŝadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłoŜonymi materiałami moŜliwie jak najszybciej, zatwierdzi  
i przekaŜe je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej 
konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłuŜenia terminów określonych  
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w umowie. 
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo 
reprodukowane przy uŜyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoŜy trzy (3) kopie dokumentu  
lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.  
Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak,  
by zapewnić mu nie mniej ni Ŝ 20 zwykłych dni roboczych  na ich przeanalizowanie.  
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzaleŜnych ze sobą, naleŜy koordynować  
w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, Ŝeby mógł poza 
przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego  
i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom kaŜdorazowo powinno towarzyszyć 
pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji:  
2) Nr umowy:  
3) Ilość egzemplarzy kaŜdego składanego dokumentu 
4) Tytuł dokumentu 
5) Numer dokumentu lub rysunku 
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element 
Data przekazania o ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane 
będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, 
lub w inny uzgodniony sposób, Ŝe sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, Ŝe roboty w nich 
przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań  
z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, moŜe 
wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
 
1.22 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania  
MoŜliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montaŜowych, kolejność robót  
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.  
Harmonogram ten w miarę postępu robót moŜe być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna 
obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
1.23 Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te naleŜy rejestrować na komplecie rysunków, 
wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy 
aktualizowane na bieŜąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania  
ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
zarządzającemu realizacją umowy. 
 
1.24 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urz ądzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie 
eksploatacji i konserwacji dla kaŜdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego  
lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające 
stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane roboty 
przekraczające poziom 75% zaawansowania.  
Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną 
uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez 
zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
KaŜda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

1) Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
2) Spis treści  
3) Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 
4) Gwarancje producenta 
5) Wykresy i ilustracje 
6) Szczegółowy opis funkcji kaŜdego głównego elementu składowego układu 
7) Dane o osiągach i wielkości nominalne 
8) Instrukcje instalacyjne 
9) Procedura rozruchu 
10) Właściwa regulacja 
11) Procedury testowania 
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12) Zasady eksploatacji 
13) Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
14) Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
15) Środki ostroŜności 
16) Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montaŜowe  
17) z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz  

z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i 
trwałości urządzeń 

18) Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które naleŜy smarować lub naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 

19) Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliŜszego przedstawiciela 
producenta 

20) Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 
alarmowych 

21) Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 
oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i 
elementów dodatkowych. 
 
 
2.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1 Wymagania ogólne dotycz ące właściwo ści materiałów i wyrobów 
Wykonawca co najmniej na 21 dni przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów  
przeznaczonych  do robot przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła  
wytwarzania zamawiania lub wydobywania tych materiałów z odpowiednimi świadectwami badań  
oraz próbek. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań poszczególnych partii materiałów , 
celem spełnienia wymagań S.T w czasie wykonywanych robót.  Przechowywanie składowanie 
materiałów:  
Wykonawca zapewni tymczasowe składowanie wszelkich materiałów składowanych zgodnie z wymogami 
dla poszczególnego asortymentu. Miejsce składowania moŜe znajdować się na terenie placu budowy  
w miejscu uzgodnionym i wyznaczonym do tego celu.  
Stosowane materiały Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie zastosowane materiały, elementy 
budowlane i urządzenia posiadały wymagania określone w art. 10 ustawy Prawa budowlanego.  
 
2.2 Wymagania ogólne zwi ązane z przechowywaniem, transportem, warunkami dost aw, 
składowaniem i kontrol ą jako ści materiałów i wyrobów 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.  
Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy 
lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia 
powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. 
Przed wbudowaniem dłuŜej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna 
jest akceptacja inspektora nadzoru. 
 
2.3 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stos owane w budownictwie 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, 
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymogom określonym  
w art.10 ustawy „Prawo budowlane’ oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji  
o przewidywanym uŜyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania 
robót, a takŜe o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 
 
2.4 Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskały 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego materiały i elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko  
i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 
 
2.5 Wariantowe stosowane materiały 
JeŜeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidują wariantowe stosowanie materiałów  
i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora 
nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. 
Zaakceptowany przez powyŜsze osoby materiał, element budowlany oraz urządzenie moŜe być uŜyte  
do robót budowlanych. 
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2.6 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały 
ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego 
realizacją umowy. MoŜe on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje 
swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. Ŝeby 
zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne 
urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów  
i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia  
do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych uŜytkowników  
terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach  
i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie  
z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
 
2.7 Ochrona własno ści i urz ądzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót 
wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje 
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca 
spowoduje Ŝeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed   
uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach 
placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze 
rozpoczęcia takiej  pracy.  
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o kaŜdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
moŜliwej pomocy, która moŜe być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania,  
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 
przez zamawiającego. 
 
 
3.0 ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJ Ą UMOWY 
 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych  
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz  
postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru 
działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 
polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie 
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca 
robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 
 
 
4.0 SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z 
ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót,  
zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu  
do uŜytkowania. 
JeŜeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość wariantowego 
uŜycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 
zarządzającego realizacją umowy. Nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
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Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Rusztowania i zabezpieczenia poręczone wykonać zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowań 
systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie  mocowania i stabilności . 
ObciąŜenie rusztowań przyściennych dla pomostu nie większe niŜ 1.5 kN/m2.  
 
 
5.0 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych  
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach 
wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą InŜyniera usunięte z terenu 
budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. PowyŜsze wymogi do uzgodnienia z inspektorem nadzoru 
 
5.1 Transport poziomy 
Wykonawca będzie uŜywał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń 
przewoŜonych materiałów i elementów oraz urządzeń. 
 
5.2 Transport pionowy 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu poziomego ustalonych w specyfikacjach 
technicznych, przy braku takich ustaleń Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru. 
 
 
6.0 WYKONANIE ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót,  
za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej  
lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 
jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę  
na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego 
realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby 
będzie słuŜył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 
wyznaczonych przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania załoŜonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, 
zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one załoŜone 
ponownie na jego koszt, równieŜ w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia.  
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do 
przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów naleŜy do obowiązków wykonawcy  
i uwaŜa się, Ŝe ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.  
Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości 
robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,  
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną 
kwestię.  
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe  
z tego tytułu poniesie wykonawca. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakość wykonania robót, 
prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową, ST, pozwoleniem na budowę lub decyzją  
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na prowadzenie robót, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym,  
wymogami norm branŜowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu 
robót, jak równieŜ za zminimalizowanie utrudnień związanych z prowadzonymi pracami.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w D.T. 
1)  W trakcie wykonywania robót naleŜy przestrzegać przepisów ujętych w pkt . 12 niniejszej specyfikacji, 
ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Rozporządzenie  Ministra  
Infrastruktury  Dz.U nr 120 poz.1126 z 2003 r  BIOZ   plan oraz  Rozporządzenia   MBiPMB  z 28 III 1972 
r  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i 
rozbiórkowych.    
2). Rozpoczęcie robót winno być poprzedzone protokolarnym przekazaniem placu budowy. 
 
6.2 Czynno ści geodezyjne na budowie 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie 
wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości  
z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. 
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych  
i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania załoŜonej przez inspektora nadzoru. 
 
6.3 Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątnięcie terenu stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
 
 
7.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót przy wykonaniu robót 
zgodnie z ST a zastosowane materiały budowlane i osprzęt techniczny powinny posiadać wymagań  
na mocy Ustawy Prawo Budowlane certyfikaty, deklaracje i atesty. 
 
7.1 Zasady kontroli jako ści robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewnia 
odpowiedni system kontroli oraz moŜliwość pobrania próbek i badania materiałów i robót. 
Do obowiązków wykonawcy naleŜy opracowanie i przestawienie do aprobaty autora projektu  
i inspektorowi nadzoru inwestorskiego opracowanie pt. Program zapewnienia jako ści , w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z Dokumentacja Techniczną i Specyfikacją 
Techniczną. Program składa się z części ogólnej i części szczegółowej : 
1. część ogólna : 

- system kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (laboratorium), 
- sposób i formę gromadzonych wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, ustawień,  

a takŜe wniosków wyciąganych i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
- sposób i formę przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

2. część szczegółowa : 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych przy budowie, 
- wykaz urządzeń pomiarowo – kontrolnych , 
- sposób dostarczenia materiałów budowlanych i wyrobów , 
- urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów ,  
- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych robót , 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom umowy. 

JeŜeli wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania programu i planu 
zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
 
7.2 Pobieranie próbek 
Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych  
na zasadach, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowaniem do badań. 
Inspektor nadzoru ma moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 
7.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,  
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować moŜna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
 



 19

 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy  
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych  
w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą na tyle powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma uŜycie do robót  
badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, równieŜ przez niego zaaprobowanych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony  
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego  
przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i uŜytych materiałów z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników 
badań.  
Zarządzający realizacją umowy moŜe pobierać próbki i prowadzić badania niezaleŜnie od wykonawcy,  
na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 
wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań,  
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 
wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 
7.4 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inw estorskiego 
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów  
u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach.  
Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną usunięte przez 
Wykonawcę z własnej woli. 
 
7.5 Dokumentacja budowy  
Dokumentacja budowy, obejmuje: 

- pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
- dziennik budowy 
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
- operaty geodezyjne, 
- ksiąŜkę obmiarów robót, 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 

techniczne, protokoły dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie 
zabezpieczonym miejscu oraz udostępnianym do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 
 
 
8.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT  
 
8.1 Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowa dzenia ksi ąŜki obmiaru 
Przedmiar robót zawiera zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych : 
w kolejności technologicznej ich wykonani, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót 
budowlanych w danym obiekcie wg Wspólnego Słownika Zamówień. 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robot z zgodnie z dokumentacją projektową  
i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
8.2 Zasady okre ślenia ilo ści robót i materiałów 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuŜ linii osiowej i 
podawane w [m], objętości wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.], wagowo 
w [T lub kg]. 
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Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch miejsc po przecinku. 
 
8.3 Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
JeŜeli urządzenia lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego waŜne świadectwa. 
 
8.4 Czas przeprowadzania pomiarów  
Obmiary naleŜy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe  
w przypadku występującej dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikowych naleŜy przeprowadzać w czasie ich wykonywania, przed ich zakryciem. 
 
 
9.0 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
9.1 Rodzaje odbiorów 
Wymagania ogólne. Badania techniczne naleŜy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego  
i końcowego Robót. Badania w czasie odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać w odniesieniu do tych 
robot, do których dostęp późniejszy jest niemoŜliwy lub utrudniony. Wyniki badań naleŜy zapisane  
do dziennika budowy Kontrola i badania w trakcie robót sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót  
zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami  
oraz zasadami wiedzy technicznej sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów 
budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych  
i nie dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
Przyjęto, Ŝe odbiór robót polegać będzie etapom odbioru. 
 
9.2 Odbiór robót ulegaj ących zakryciu lub zanikaj ących 
Odbiór robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegają zakryciu. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 
- protokół odbiór robót zanikających 
- atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów 
 
9.4 Odbiór cz ęściowy i odbiór etapowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót: stan zerowy, stan surowy,  
stan wykończeniowy wewnętrzny, stan wykończeniowy zewnętrzny. 
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. 
Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonać naleŜy w czasie 
projektowania organizacji robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,  
przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
9.6 Odbiór ko ńcowy 
Odbiór końcowy przeprowadzony zostanie w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie  
o wykonanie robót budowlanych. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego – w obecności inspektora 
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy – sporządzając : Protokół odbioru robót budowlanych oraz 
zgłoszonych wad  
i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 
 
9.7 Odbiór po okresie r ękojmi 
Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
a)   umowy o wykonanie robót budowlanych , 
b)   protokołu odbioru końcowego obiektu, 
c)   dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego , 
d)   dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad  
e)   innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

9.8  Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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9.9 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
1/. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku 
terenu budowy, 
2/. Dokumentację powykonawczą, 
3/. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
4/. Recepty i ustalenia technologiczne , 
5/. Dziennik budowy, ksiąŜkę obmiarów , 
6/. Wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych , 
7/. Protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu , 
8/. Deklaracje zgodności lub certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” ‘ 
9/. Dokumentację robót towarzyszących i protokoły odbioru tych robót , 
10/. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11/. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
 
10.0 ROZLICZENIE ROBÓT 
 
Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót. 
Rozliczenie za wykonane roboty dokonywane będzie na podstawie świadectw płatności wystawianych 
przez Wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, 
będącym załącznikiem do umowy. 
Cena obejmuję wykonanie robót wg kosztorysu. 
Do cen jednostkowych nie zaliczany jest podatek VAT. 
 
 
11.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Ustawy: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
pózn. zm.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.  
Nr 147, poz. 1229).  
 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pózn. zm.).  
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pózn. zm.).  
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 
2086).  
 
10.2. Rozporz ądzenia: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny  
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,  
poz. 1779).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich  
jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,  
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie  
w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).  
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom I, II, III, IV, V)  
Arkady, Warszawa 1989-1990.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,  
Warszawa 2003.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.  
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
 
 
 
12.0 PRZEDMIAR ROBÓT 
 
Przedstawiam podział wszystkich robót w danym obiekcie na grupy, według Wspólnego Słownika 
Zamówień: 

 
 
 

STRUKTURA PRZEDMIARU ROBOT 
 

DLA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 
 
 
 
Rozdział 1 – PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY   CPV 45100 000-8 
 
Element 1.1 Roboty rozbiórkowe i demontaŜowe    CPV 45111000-8 
Element 1.2 Zabezpieczenie placu budowy i rusztowania   CPV 45113000-2 
 
 
Rozdział 2 – ROBOTY STANU SUROWEGO    CPV 45200000- 9 
 
Element 2.1 Roboty murarskie – naprawa i uzupełnienie ścian  CPV 45262500-6 
Element 2.2 Roboty blacharsko-dekarskie     CPV 45261210-9 
 
 
Rozdział 3 – ROBOTY STANU WYKO ŃCZENIOWEGO  ZEWN. CPV 45400000-1 
 
Element 3.1 Wykonanie i uzupełnienie tynków zewnętrznych  CPV 45410000-4 
Element 3.2 Remont detali dekoracyjnych     CPV 45410000-4 
Element 3.3 Malowanie elewacji budynku     CPV 45442100-8 
Element 3.4 Remont cokołu kamiennego     CPV 45453000-7 
Element 3.5 Tynki renowacyjne (oddychające)    CPV 45453000-7 
Element 3.6 Renowacja drzwi zewnętrznych    CPV 45453100-8 
Element 3.7 Renowacja balustrady schodowej    CPV 45453100-8 
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I.  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 
(SST) – B 01.01.00 – Roboty rozbiórkowe i demonta Ŝowe  
KOD CPV 45111000-8 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót 
rozbiórkowych, demontaŜowych. 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania tych robót naleŜy, wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia,  
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt, a takŜe 
zainstalować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki.  
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych musza być dokładnie zaznajomieni z ich zakresem.  
Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych naleŜy przestrzegać wszystkich  
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie  
przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy zatrudnieni  
przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz w odzieŜ  
robocza hełmy, okulary i rękawice ochronne.  
Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych musza być w sposób  
odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejścia i objazdy wyraźnie oznakowane.  
Robotnicy pracujący na wysokości 4 m i powyŜej powinni być zabezpieczani pasami ochronnymi  
na linach umocowanych do trwałych elementów budynku.  
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robot obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
przygotowanie placu budowy dla wykonania robót remontowo-modernizacyjnych obiektu budowlanego. 
 
Zakres robót: 
B 01.01.01 Skucie tynków nakropowych i części tynków cementowo – wapiennych (odspojonych). 
B 01.01.02 Oczyszczenie mechaniczne wraz z odpyleniem powierzchni murów 
B 01.01.03 Mechaniczne oczyszczenie powierzchni metodą strumieniowo – ścierną z usunięciem  

starych uzupełnień (szczelne zaprawy cementowe), elementów odspojonych od podłoŜa, 
popękanych, przebarwionych, usunięcie zdezintegrowanych spoin, oczyszczenie z brudu 
kamienia gorąca parą wodną – elementy kamienne 

B 01.01.04 Groszkowanie cokołu kamiennego – ujednolicenie  
B 01.01.05 Mechaniczne usunięcie produktów korozji oraz starych powłok malarskich metodą  

strumieniowo-ścierną – balustrada schodowa wejścia tylniego. 
B 01.01.06 Mechaniczne zdjęcie starej powłoki malarskiej – brama wejścia tylniego. 
B 01.01.07 Wywóz gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki na składowisko odpadów wraz  

z opłatą za składowanie. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami  i oznaczają: 

− roboty budowlane  – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków  zgodnie 
z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

− Wykonawca  – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
− wykonanie  – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
− procedura  – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wyko nuje i kon-

troluje poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami 
technicznymi i instrukcjami, 

− ustalenia projektowe  – dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub 
opisujące roboty niezbędne do jego wykonania 

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektowa SST i poleceniami inŜyniera projektu. 
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2.0 MATERIAŁY 
 
2.1 Materiały dla robót rozbiórkowych 
Dla wykonania robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
 
 
3.0 SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w 
miejscu wykonywania tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z  
transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, 
zarówno do zabudowy, jak teŜ pochodzących z rozbiórki, a takŜe uŜywanego na budowie sprzętu. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez InŜyniera. 
 
 
4.0 TRANSPORT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
NaleŜy teren budowy odgrodzić. 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwem. 
Transport gruzu i materiałów z rozbiórki przewidziano na 6 km w miejsce wskazane przez Inwestora. 
 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót : 
Przed przystąpieniem do wykonywania tych robót naleŜy, wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia,  
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt, a takŜe 
zainstalować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki.  
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych musza być dokładnie zaznajomieni z ich zakresem.  
Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych naleŜy przestrzegać wszystkich obowiązujących 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych  
robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych 
powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz w odzieŜ roboczą, hełmy, okulary i 
rękawice ochronne.  
Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych musza być w sposób  
odpowiedni zabezpieczone i wytyczone, a drogi, obejścia i objazdy wyraźnie oznakowane. Robotnicy  
pracujący na wysokości 4 m i powyŜej powinni być zabezpieczani pasami ochronnymi na linach 
umocowanych do trwałych elementów budynku.  
 
5.2. Roboty rozbiórkowe  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47  
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
 
5.2.1. Obiekty kubaturowe  
(1) Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami  
w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.  
(2) Więźbę dachowa rozbierać ręcznie. Materiał odnieść poza obręb budynku.  
(3) Stropy i ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie, łącznie ze ścianami fundamentowymi.  
Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.  
(4) Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku  
wykuć z otworów, oczyścić, i składować.  
(5) Powstały po rozbiórce wykop (który nie zostanie wykorzystany na posadowienie nowego budynku) 
zasypać gruntem piaszczystym zagęszczanym warstwami lub pospółką. Wierzchnia warstwę grubości 
0,2 m zasypać gruntem rodzimym.  
(6) Teren rozbiórek oczyścić z resztek materiałów.  
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5.1.1. Odbicie tynków cementowo- wapiennych, glazury 
Na podstawie Dokumentacji Technicznej naleŜy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i zabezpieczyć 
go zgodnie z wymogami przepisów BHP. Tynki naleŜy skuwać młotami tak aby nie uszkodzić konstrukcji 
ścian.  
Pozostałości tynku z murów usunąć szczotkami tak aby moŜliwe było naniesienie nowego tynku o 
wymaganej normami przyczepności do podłoŜa. NaleŜy chronić przed uszkodzeniem instalacje, które  
mają zostać zachowane.   
 
5.1.2. Rozbiórki elementów betonowych i ceglanych. 
Na podstawie Dokumentacji Technicznej naleŜy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania. W 
przypadku elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania zabezpieczające przed awariami 
budowlanymi. Obszar robót naleŜy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP. 
NaleŜy chronić przed uszkodzeniem instalacje, które zgodnie z Dokumentacją Techniczną mają zostać 
zachowane. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do 
czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach. 
 
5.1.3. Rozbiórki ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej oraz ich fragmentów.  
Na podstawie Dokumentacji Technicznej naleŜy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania 
(fragment ścianki, bruzdy w ścianach itp.).Zastosować rozwiązania zabezpieczające przed awariami 
budowlanymi. Obszar robót naleŜy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP. 
NaleŜy chronić przed uszkodzeniem instalacje, które zgodnie z Dokumentacją Techniczną mają zostać 
zachowane lub jeszcze nie zostały wyłączone z uŜytkowania 
 
5.1.4. Rozbiórki konstrukcji drewnianych ( ścianki o lekkiej konstrukcji) i murowanych 
Na podstawie Dokumentacji Technicznej naleŜy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania. NaleŜy 
chronić przed uszkodzeniem elementy budynku, które zgodnie z Dokumentacją Techniczną mają zostać 
zachowane.  
 
5.1.5. Zerwanie posadzek  
Obszar robót naleŜy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP.  PodłoŜe po 
rozbiórce posadzek musi pozostać równe, wolne od resztek kleju i innych elementów mocujących. Wraz z 
posadzkami naleŜy rozbierać istniejące listwy przypodłogowe.  
 
5.1.6. DemontaŜ stolarki drzwiowej  
Na podstawie Dokumentacji Technicznej naleŜy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania. 
Obszar robót naleŜy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP.  DemontaŜ stolarki 
prowadzić tak aby uniknąć uszkodzeń ścian Wraz z ościeŜnicami stolarki zdemontować  progi itp.   
 
5.1.7. Wywóz i utylizacja odpadów (gruzu, elementów drewnianych, papy, blachy, tworzywa sztucznego 
itp.). 
Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu budowy.  
Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach. 
Odpady w kontenerach powinny być gromadzone selektywnie, tak aby moŜliwy był ich wywóz w 
jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów). Przewoźnik powinien posiadać 
uprawnienia wymagane dla transportu odpadów. Odpady naleŜy utylizować w sposób i w miejscu, 
zgodnymi z wymogami prawa. 
 
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami w 
punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót rozbiórkowych jest: 

- m2 – skucie tynków zewnętrznych 
- m – wykucie bruzd 
- m3 – usunięcia i wywozu gruzu i złomu, wywozu papy do zakładu utylizacyjnego 
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8.0. ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty objęte B 01.01.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.. 
 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

9.1.Ustalenia ogólne: 
Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. 
W przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę  
za jednostkę obmiarową, podstawą rozliczenia jest ksiąŜka obmiarów prowadzona przez Wykonawcę  
i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się  
na wykonanie zadania zgodnie z umową, projektem, Specyfikacją Techniczną oraz przepisami prawnymi  
i Polskimi normami. 

 
9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji: 
Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy, projektu  
i specyfikacji technicznej muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu przez 
Wykonawcę na etapie udzielania zamówienia. 
 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE  

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z późniejszymi zmianami  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz 177) 
Dz. U. z 2002r. Nr 75 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i 
rozbiórkowych. 
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II. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 
(SST) – B 02.01.00 – Zabezpieczenie placu budowy i rusztowania 
KOD CPV 45113000-2 
KOD CPV 45262100-2 
 
1.0 WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
zabezpieczenia placu budowy – ustawienie i demontaŜ rusztowań wewnętrznych i zewnętrznych, 
zabezpieczenia wewnątrz budynku. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robot obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonania robót zabezpieczających z późniejszą rozbiórką zabezpieczeń po wykonaniu budowy obiektu 
budowlanego. 
 
Zakres robót: 
B 01.02.01 Ustawienie i rozebranie rusztowań zewnętrznych – roboty związane z remontem elewacji 
B 01.02.02 Zabezpieczenie terenu wokół rusztowania – ogrodzenie placu budowy wraz z 

wykonaniem daszków ochronnych – chodnik wzdłuŜ elewacji frontowej 
B 01.02.03 Wykonanie daszku ochronnego nad wejściem do budynku 
B 01.02.04 Osłony folią stolarki okiennej i rynien oraz  rur spustowych miedzianych 
B 01.02.05 Transport wewnętrzny na placu budowy 
B 01.02.06 Zajęcie chodnika na czas robót – wg uzgodnienia z Zarządem Dróg Miasta Cieszyna 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektowa SST i poleceniami inŜyniera projektu. 
 
 
2.0 MATERIAŁY 
 
2.1 Folia pcv ochronna i ta śma – osłony okien i drzwi 
Folia pcv ochronna grubości 0,2 mm i 0,3 mm i taśma samoklejaca. 
 
2.2 Drewno 
Do daszków ochronnych zastosowano drewno iglaste zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi, 
szkodnikami biologicznymi.  
Słupki drewniane i deski powinny być w miarę równe, deski klasy III, słupki z krawędziaków kl.III. 
 
2.3 Łączniki 
2.3.1 Gwoździe 
NaleŜy stosować gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
2.4.2 Wkręty do drewna 
NaleŜy stosować wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
2.4.3 Środki do ochrony drewna zgodnie z decyzją nr2/ITB-ITD./87 z dnia 05.08.1989r. 
 
2.4.Rusztowania 
Rusztowanie stalowe wg systemowego rozwiązania danego producenta, posiadającego odpowiednie 
atesty i certyfikaty. 
2.4.1  Stosowane rusztowania powinny posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia.  
KaŜdorazowo rusztowanie musi być dopuszczone do uŜytkowania przez uprawnione osoby 
nadzoru technicznego.  
Wymagane są równieŜ przeglądy okresowe zgodnie z warunkami określonymi dla danego typu 
rusztowania. 
Rusztowania powinno być zabezpieczone siatkami ochronnymi . 
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2.4.2. Informacje techniczne 
 
2.4.3 Rusztowanie systemowe  
Konstrukcja budowlana, tymczasowa, w której wymiary siatki, konstrukcyjnej są 
jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania, słuŜącą do 
utrzymywania osób, 
A/ Schemat rusztowania systemowego 

hs - wysoko ść przęsła   
ws- szeroko ść przęsła   
ls - długo ść przęsła   

1. stęŜenie płaszczyzny pionowe : zamknięte ramy ze wzmocnieniem naroŜnym lub bez, 
otwarte ramy, ramy drabinowe z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i 
rurami pionowymi, klamry stęŜeń oraz inne elementy uŜywane jako wzmocnienie pionowo 
2. stęŜenie płaszczyzny poziomej : ramy, płyty ramowe, klamry stęŜeń i sztywne 
połączenia pomiędzy poprzecznicami i podłuŜnicami oraz inne elementy uŜywane jako 
wzmocnienie poziome  
3. słupek por ęczowy ; rura z łącznikami umoŜliwiająca zamontowanie poręczy na ostatniej 
kondygnacji rusztowania 
4. stęŜenie wspornika  rura zakończona łącznikami słuŜąca do podparcia wsporników 
rozszerzających rusztowanie -element stosowany sporadycznie bez zasadniczego 
znaczenia konstrukcyjnego 
5. węzeł : miejsce rozłącznego połączenia dwóch lub więcej elementów rurowych,  
6. StęŜenie wzdłu Ŝne  
7. Stojak:  element pionowy  
8. Poprzecznica:  poziomy element zazwyczaj tworzący kat prosty z elewacją budynku  
9. Podłu Ŝnica:  poziomy element zazwyczaj równoległy do elewacji budynku, zgodny z 
kierunkiem dłuŜszego wymiaru rusztowania  
10. Odci ąg:  element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku 
11. Pomost:  jeden lub więcej podestów, które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma 
stojakami  
12. Wspornik:  element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nośnej, 
słuŜący do układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych 
13. Podłu Ŝnica wzmacniaj ąca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkód typu 
przejścia nad przejazdami , daszkami itp. o rozpiętości większej niŜ 3m ( w rusztowaniach  
systemowych ) 
14. Podstawka : sztywna płyta, słuŜąca do rozłoŜenia nacisku na większą powierzchnię 
15. Fundament  
16. Dźwigar mostuj ący : podest- prefabrykowana lub nie, samodzielnie przenosząca 
obciąŜenie, i mogąca stanowić cześć konstrukcji rusztowań 
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17. Rama pozioma:  element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, 
składający się z dwóch podłuŜnic połączonych poprzeczkami 
18. Kotew:  element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu 
zamontowania odciągu  
19. Rama pionowa:  główny element pracujący po zmontowaniu rusztowania w pozycji 
pionowej, składający się z dwóch stojaków połączonych poprzeczkami 
20. Konstrukcja osiatkowania : siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy 
traktach komunikacyjnych – zabezpieczają rusztowania przed upadkiem z wysokości 
przedmiotów i materiałów budowlanych  
21. Poręcz główna 
22. Poręcz po średnia 
23. Bortnica : kraw ęŜnik 
24. Zabezpieczenie boczne 
25.Podstawka śrubowa:  podstawka z elementem do pionowej regulacji  
26. Złącze:  element uŜywany do łączenia dwóch rur złącze krzyŜowe :  
złącze uŜywane do łączenia dwóch rur przecinających się pod kątem prostym złącze 
obrotowe:  
złącze uŜywane do łączenia dwóch rur przecinających się pod dowolnym kątem złącze 
równoległe : złącze uŜywane do łączenia dwóch równoległych rur.  
złącze wzdłuŜne : złącze uŜywane do łączenia dwóch rur współosiowo wzdłuŜ linii prostej 

Instrukcje montaŜu i eksploatacji rusztowań - zakres stosowania systemu  
KaŜde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . Dokumentację 
techniczną moŜe stanowić instrukcja montaŜu i eksploatacji rusztowań opracowana przez 
producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporządzony dla konkretnego przypadku 
rusztowania , który nie jest objęty instrukcją montaŜu i eksploatacji lub teŜ takiej instrukcji nie 
posiada. 
Na podstawie zawartych w instrukcji montaŜu i eksploatacji informacji moŜna ocenić , czy dany 
przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym ( mieści się w zakresie stosowania rusztowania 
)  
i budowa tego rusztowania moŜliwa jest bez sporządzania dodatkowego projektu technicznego.  
W takim przypadku naleŜy kaŜdorazowo zapoznać się z instrukcją i elementami systemu przed 
rozpoczęciem pracy na danym systemie rusztowania.  
W przypadku , gdy budowane rusztowanie nie mieści się w zakresie stosowania danego systemu 
(rusztowanie nietypowe ) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania . Projekt 
techniczny powinien zawierać szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne. 
2.4.3.  Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowań  
KaŜde działanie związane z budową i eksploatacją rusztowania naleŜy odpowiednio 
dokumentować . Dobrym narzędziem do tego celu jest schemat działań i odpowiednich 
dokumentów związanych z tymi działaniami.  

 
Wzorcowy schemat działa ń i dokumentów przy budowie i eksploatacji rusztowa ń  
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Krok 1  - kaŜdorazowo naleŜy określić postać geometryczną rusztowania W przypadku gdy 
załoŜony schemat rusztowania pokrywa się ze schematem zamieszczonym w instrukcji montaŜu i 
eksploatacji wydanej przez producenta dla danego typu rusztowania wystarczy wykonać szkice i 
na podstawie tycz szkiców specyfikację elementów rusztowania. Rusztowania takie nazywamy 
rusztowaniem typowym . JeŜeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa się z 
zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do montaŜu konieczne jest uŜycie elementów spoza 
systemu naleŜy wykonać projekt techniczny rusztowania. Rusztowanie takie nazywamy 
nietypowym . 
Krok 2  - montaŜ rusztowania naleŜy wykonywać według zasad zawartych w instrukcji montaŜu 
rusztowania, W celu właściwego i bezpiecznego wykonania montaŜu monter powinien znać 
instrukcję montaŜu dla danego rusztowania. Jako instrukcję montaŜu najczęściej stosuje się 
instrukcję montaŜu i eksploatacji producenta, jednak w przypadku rusztowań o znacznym stopniu 
skomplikowania konieczne jest opracowanie instrukcji montaŜu dla konkretnego rusztowania 
Krok 3  - najwaŜniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny 
rusztowania. Po zakończeniu montaŜu rusztowania wykonuje się jego przegląd przy udziale 
zamawiającego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem przeglądu jest sporządzenie protokołu 
odbioru  rusztowania.  
Uwaga : rusztowanie nie moŜe być eksploatowane przed dokonaniem odbioru 
 
2.4.4 Schemat rusztowania niesystemowego  
 

  
Najnowsze i najbardziej aktualne definicje rusztowań podano w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) 
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2.4.5 Rusztowanie robocze 
konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na wysokości, 
słuŜącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu; 
Do grupy rusztowań roboczych zaliczane są wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na 
wysokości zarówno w budownictwie przemysłowym jak i miejskim. Mogą to być wszystkie typy rusztowań 
łącznie z rusztowaniami jezdnymi. 
 
2.4.6 Rusztowanie ochronne 
Konstrukcja budowlana, tymczasowa, słuŜącą do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi oraz 
przedmiotów;  
Do grupy rusztowań ochronnych zalicza się wszystkie rusztowania nie słuŜące do wykonywania pracy , 
lecz stanowiące zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości . Takimi rusztowaniami są np. rusztowania 
do prac dekarskich lub rusztowania wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z 
wysokości. 
Istotnym elementem rusztowań fasadowych jest ich zakotwienie. Sposób zamocowania oraz ilość kotew 
określają instrukcje montaŜu poszczególnych systemów rusztowań lub dokumentacja techniczna. 
Sprawdzenie zakotwienia polega na porównaniu siatki kotwień ze szkicem, dokonaniu pomiarów siły 
wyrywającej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla rusztowań typowych zawarte są w 
instrukcji montaŜu. W pozostałych przypadkach powinny być określone w projekcie technicznym. Kotwy 
na skrajnych pionach rusztowania powinny być zamocowane w sposób umoŜliwiający przeniesienie 
obciąŜeń równoległych do ściany. Usytuowanie kotew powinno umoŜliwiać swobodne poruszanie się po 
rusztowaniu i być wykonane moŜliwe najbliŜej węzła rusztowania oraz prostopadle do ściany.Po wejściu 
na teren budowy sprawdzamy wygrodzenie strefy niebezpiecznej. Wymiary i sposób wygrodzenia tej 
strefy określono w przywołanym wcześniej rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6.lutego 2003 r. 
Konieczne jest równieŜ zwrócenie uwagi na zachowanie porządku na budowie (nieskładowanie materiału i 
sprzętu montaŜowego w ciągach komunikacyjnych lub innych miejscach do tego nie przeznaczonych). 
Rusztowania systemowe mogą słuŜyć zarówno jako rusztowania robocze jak i rusztowania ochronne. 
 
2.4.7 Przeglądy dora źne 
Przeglądy doraźne przeprowadzać naleŜy zawsze po dłuŜszej niŜ 2 tygodnie przerwie w  
eksploatacji rusztowania oraz po kaŜdej burzy o sile wiatru powyŜej 6° w skali Beauforta (tj. 12 m/s). 
Czynności sprawdzające są podobne jak w przeglądzie codziennym i dekadowym  
Przegląd powinien być dokonywany komisyjnie z udziałem majstra, brygadzisty i inspektor a nadzoru 
budowlanego. Ponadto moŜe być zarządzony w kaŜdym terminie przez organ nadzoru budowlanego.  
DostrzeŜone usterki powinny być usunięte po kaŜdym przeglądzie przed przystąpieniem do 
pracy. Za wykonanie przeglądu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez 
niego osoba. Wyniki przeglądów dekadowych i doraźnych powinny być zapisane w 
dzienniku budowy przez osoby dokonujące przeglądów.  
Krok 5  - po zgłoszeniu zakończenia uŜytkowania rusztowania, przed demontaŜem, naleŜy 
dokonać kontroli rusztowania i sporządzić protokół przekazania rusztowania do demontaŜu. 
Krok 6  - demontaŜ rusztowania naleŜy wykonać według zasad zawartych w instrukcji demontaŜu 
rusztowania i uwag wynikających z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed 
demontaŜem.  
Krok 7  - kaŜdorazowo po demontaŜu rusztowania naleŜy dokonać oceny stanu technicznego 
wszystkich elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny.  
Przeprowadzenie przeglądu rusztowania przy pomocy powyŜszego schematu umoŜliwia dokładne 
sprawdzenie wszystkich jego elementów. Jest to swoista lista kontrolna, którą moŜna posługiwać 
się przy odbiorze rusztowania oraz w trakcie standardowych kontroli z zakresu bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
 
Na bezpieczeństwo pracy monterów rusztowań oraz osób korzystających z rusztowań wpływ ma takŜe 
usytuowanie linii energetycznych. Powinny one znajdować się nie bliŜej niŜ:  
3 m � dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV,  
5 m � dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV,  
10 m � dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV,  
15 m � dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110- kV,  
30 m � dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 110 kV.  
Gdy nie jest moŜliwe zachowanie tych odległości, linie energetyczne powinny być wyłączone.  
 
MontaŜ rusztowania w fazie, w której brak jeszcze zabezpieczeń przedc upadkiem z wysokości 
(balustrad) powinien się odbywać z wykorzystaniem środków ochrony indywidualnej. Ekipa montaŜowa 
powinna być przeszkolona przed kaŜdym rozpoczęciem robót w zakresie budowy rusztowania i zasad 
bhp.  
Kontrola rusztowania  
Najpierw naleŜy sprawdzić stan rusztowań. Niedopuszczalne jest stosowanie elementów uszkodzonych 
mechanicznie, z ubytkami korozyjnymi, z widocznymi pęknięciami.  
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Nowoczesne rusztowanie musi być w odpowiedni sposób zmontowane, zapewniając stateczność ogólną 
konstrukcji. Jest to warunek konieczny, gwarantujący bezpieczne uŜytkowanie. Stateczność ogólną 
osiąga się poprzez spełnienie wszystkich wymaganych w takim przypadku zasad statyki, mechaniki 
budowli i wytrzymałości materiałów. W praktyce montujący rusztowanie musi wypełnić 4 podstawowe 
warunki, tj. zapewnić:  
1. prawidłowe podłoŜe i posadowienie konstrukcji rusztowania,  
2. prawidłowe stęŜenia pionowe i poziome konstrukcji /modułowa siatka konstrukcyjna systemu 
rusztowaniowego zapewniająca prawidłowe węzły i rozłoŜenie napręŜeń, czyli właściwa ilość elementów 
stęŜeniowych oraz sposób i kierunek ich zamontowania/,  
3. prawidłowe zakotwienia rusztowań /uwzględniające równieŜ nośność podłoŜa, ścian oraz sposób 
wykonania/,  
4. prawidłowy rodzaj załoŜonych obciąŜeń uŜytkowych /wymagających właściwego opodestowania, 
dodatkowego kotwienia ze względu na zawieszenie siatek i plandek zabezpieczających oraz uŜytkowanie 
wciągarek mechanicznych, zsypów itp. /.  
 
Sprawdzenie konstrukcji rusztowania rozpoczynamy od posadowienia. Teren pod budowę konstrukcji 
powinien być zniwelowany i zagęszczony. Stopki powinny się opierać całą powierzchnią na podkładach 
drewnianych. NaleŜy takŜe sprawdzić, czy długość wykręcenia trzpienia jest odpowiednia i nie przekracza 
wartości maksymalnych.  
 
Stateczność rusztowania, a zatem i jego bezpieczeństwo, w znacznym stopniu zaleŜą od prawidłowo 
przygotowanego podłoŜa i posadowienia rusztowania. Czynnościom tym naleŜy poświęcić wyjątkową 
uwagę, gdyŜ nie przygotowane podłoŜe moŜe spowodować nierównomierne osiadanie konstrukcji 
pionowych i doprowadzić do katastrofy.  
 
PodłoŜe powinno odpowiadać normie PN-81/B-03020. Szczególnego sprawdzenia wymaga podłoŜe  
z płyt chodnikowych czy betonu, gdyŜ często, zwłaszcza przy starej zabudowie, występują pod 
chodnikami miejsca puste lub wypełnione cienką warstwą betonu (zakryte studzienki, naświetla).  
WaŜna jest teŜ analiza nośności elementów konstrukcyjnych stropów, płyt wspornikowych, balkonów  
czy podestów pośrednich, które stanowią często podstawę budowanych konstrukcji rusztowaniowych.  
 
ObciąŜenie od konstrukcji rusztowania nie moŜe przekraczać wielkości obciąŜeń dopuszczalnych  
dla danej konstrukcji. Zwiększenie nośności tych podłoŜy moŜna uzyskać przez właściwe rozłoŜenie 
obciąŜeń i odpowiednie podparcie.  
Następnie naleŜy sprawdzić zgodność siatki konstrukcyjnej z instrukcją montaŜu dla danego systemu 
rusztowań lub z dokumentacją techniczną. Kontroluje się odchylenie od pionu oraz poziomu elementów 
konstrukcyjnych, które nie powinno przekraczać wartości dopuszczalnych, oraz rozmieszczenie 
elementów konstrukcyjnych (stojaki, rygle, stęŜenia, podesty).  
 
Rusztowania  dla obiektów trudnych, skomplikowanych i wysokich winny posiadać indywidualne 
opracowania projektowe, pod względem rozwiązań technicznych, wynikających z analizy statycznej  
i konstrukcyjnej. Uwzględniać one powinny ilości, miejsca i kierunki zastosowanych wzmocnień i 
elementów konstrukcyjnych przenoszących siły wewnętrzne i zewnętrzne.  
Zastosowanie dźwigarów kratowych moŜe spowodować wzrost moŜliwości przenoszenia obciąŜeń. 
Pozwala takŜe na wykonanie odpowiednich podwieszeń i obejść, uwzględniając warunki architektoniczne 
konstrukcji rusztowanej budowli.  
Istotnym elementem rusztowań fasadowych jest ich zakotwienie. Sposób zamocowania oraz ilość kotew 
określają instrukcje montaŜu poszczególnych systemów rusztowań lub dokumentacja techniczna. 
Sprawdzenie zakotwienia polega na porównaniu siatki kotwień ze szkicem, dokonaniu pomiarów siły 
wyrywającej kotwy oraz sprawdzeniu ich usytuowania. Informacje te dla rusztowań typowych zawarte  
są w instrukcji montaŜu. W pozostałych przypadkach powinny być określone w projekcie technicznym. 
Kotwy na skrajnych pionach rusztowania powinny być zamocowane w sposób umoŜliwiający 
przeniesienie obciąŜeń równoległych do ściany. Usytuowanie kotew powinno umoŜliwiać swobodne 
poruszanie się po rusztowaniu i być wykonane moŜliwe najbliŜej węzła rusztowania oraz prostopadle  
do ściany.  
Liczne awarie, a nawet katastrofy rusztowań, spowodowane niestatecznością całych segmentów 
konstrukcji rusztowań, wystąpiły wskutek niewłaściwego kotwienia.  
t - odległość pomiędzy pionami stęŜonymi, Dla l Ł 2,5 m n= 5, Dla l= 3,0 m n = 4  
kotwienie za pomocą długich kotew - kotew mocowana do stojaka wew. i zew. Alternatywnie kotwa 
trójkątna  
b - szerokość rusztowania ; H - wysokość rusztowania. Perfect contur 70 - b = 0,739 m; H = 24 m. Perfect 
contur 100 - b = 0,970 m; H = 24 m  
Stateczność ogólną konstrukcji rusztowań przyściennych zapewniają ponadto elementy kotwiące 
konstrukcję z przyległą budową. Literatura i normy krajowe zalecają przyjmowanie wielkości siły 
odrywającej kotew do 2,5 kN. Kotwy naleŜy rozmieszczać na całej wewnętrznej powierzchni rusztowań  
w taki sposób, aby na kaŜde 16-30 m2 powierzchni znajdowało się przynajmniej jedno zakotwienie.  
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Kotwienie stosuje się (wg PN), kiedy konstrukcja rusztowania jest czterokrotnie wyŜsza od mniejszego 
wymiaru jego podstawy. Oznacza to, Ŝe po wyprowadzeniu pierwszego poziomu rusztowania, jego 
dokładnym wypoziomowaniu i rozpoczęciu montaŜu następnego poziomu, czyli zmontowaniu następnego 
rzędu ram, osiągamy w górnej części rusztowania poziom ok. 4,2-4,5 m, na którym naleŜy wykonać  
juŜ pierwsze kotwienie.  
Przykłady kotwienia prawidłowego i nieprawidłowego oraz rodzajów kotwień  
Są dwa podstawowe sposoby kotwienia: za pomocą rury kotwiącej zamocowanej na dwóch słupkach 
ramy rusztowania oraz za pomocą dwóch rur w kształcie litery �V� zamocowanych tylko na słupku 
wewnętrznym. Chodzi tu o wpływ często lekcewaŜonych równoległych sił poziomych działających  
na rusztowanie.  
Zaleca się jednak stosowanie pierwszego rozwiązania.  
Niezwykle waŜne są elementy konstrukcyjne obiektu, do których kotwimy rusztowanie. NaleŜy dokładnie 
określić siłę, jaką przenosi jedno zakotwienie i odpowiednio dobrać ilość, rodzaj i siatkę zakotwień. 
MoŜna tego dokonać za pomocą przyrządów do badania siły wyciągającej kotew.  
 
Poza dopuszczalnym obciąŜeniem uŜytkowym (pionowym) istotną rolę odgrywa w tym przypadku 
działanie wiatru na konstrukcję rusztowań. Wzrostowi prędkości wiatru towarzyszy spadek ciśnienia 
zewnętrznego. Obowiązująca norma krajowa PN-M47900-2 (p. 2.3.4) odwołuje się do normy wiatrowej 
PN-77B/02011, dla przypadku obciąŜenia maksymalnego parcia wiatru. Dla parcia wiatru w czasie 
eksploatacji zaleca się przyjmowanie ciśnienia 200 N/m2 (p. 2.3.3). Wielkości te dotyczą warunków 
normalnych i rusztowań nieosłoniętych.  
W przypadku obudowania konstrukcji rusztowania osłonami (siatki ochronne, plandeki, folie) następuje 
wyraźna zmiana obciąŜeń, zwłaszcza w warunkach turbulencji. Szczególnie pulsacje prędkości wiatru, 
będące wynikiem zmiennych w czasie obciąŜeń, powodują zazwyczaj drgania konstrukcji. Maksymalna 
energia pulsacji spowodowana przez porywy wiatru występuje co 1-2 minut, odpowiadając 
częstotliwościom od 1 do ok. 0,003 Hz. W tym zakresie mogą być wzbudzane odpowiednie drgania 
konstrukcji rusztowania. Właściwości działania porywów wiatru zaleŜą od wysokości konstrukcji.  
Dla konstrukcji rusztowań w szczególności wpływ wiatru charakteryzuje się powstawaniem i odrywaniem 
wirów. Dla częstotliwości odrywania się wirów równej częstotliwości drgań własnych konstrukcji 
rusztowań moŜe powstać zjawisko rezonansu. Wówczas konstrukcja drgać będzie z tym większą 
amplitudą, im mniejsza będzie jej sztywność i mniejsze tłumienie, a prędkość wiatru większa, czyli 
krytyczna. Zmniejszenie drgań moŜna uzyskać przez zastosowanie tzw. przerywaczy, czyli większej ilości 
kotwień. Dla obiektów nieskomplikowanych, w przypadku konieczności zastosowania osłon na 
rusztowaniach, moŜna posłuŜyć się ogólnymi wytycznymi zalecanymi przez producentów rusztowań. 
Schemat wykonania kotwień dla rusztowań osłoniętych przyjmuje się jako zagęszczenie kotwień:  
dla siatek zabezpieczających � 1 kotwienie na 10 m2, a dla plandek ochronnych � 1 kotwienie na 5 m2.  
Są to oczywiście ogólne i uproszczone wielkości. Ilość kotwień zawsze naleŜy dostosować do warunków 
bezpieczeństwa, wynikających z szerszej analizy wpływu obciąŜeń na konstrukcję rusztowań, zwłaszcza 
obciąŜonych wiatrem. Dla obiektów wysokich i nietypowych, przy stawianiu rusztowań osłoniętych, naleŜy 
wykonać analizę statyczną konstrukcji i ustalić ilość, rodzaj i sposób rozmieszczenia zakotwień.  
W Polsce znaczenie wiatru jest często niedoceniane. Co gorsza, na dobrze wykonanym przez 
profesjonalną firmę rusztowaniu, zakotwionym w sposób tradycyjny (jak dla rusztowania nieosłoniętego), 
wyko nawcy robót elewacyjnych z róŜnych przyczyn zakładają � bez konsultacji, czy powiadomienia firmy 
montującej rusztowanie � osłony w postaci siatek czy plandek. Przy braku odpowiedniego umocowania 
rusztowania moŜe to doprowadzić do nieobliczalnych w skutkach tragedii. Bardzo waŜną sprawą juŜ  
w fazie projektowania i później podczas montaŜu jest zapoznanie się z wielkością obciąŜeń uŜytkowych, 
na jakie będzie naraŜona konstrukcja rusztowania. DuŜo zaleŜy od kultury pracujących na rusztowaniu 
firm budowlanych, aby w odpowiedni sposób korzystały z udostępnionych rusztowań. Firmy montujące 
rusztowania w protokole zdawczo-odbiorczym określają kaŜdorazowo wielkości dopuszczalnych obciąŜeń 
podestów. JeŜeli elewacje wykonywane będą z okładzin kamiennych, marmurowych czy nawet z cegły 
klinkierowej, moŜemy być pewni, iŜ dopuszczalne obciąŜenie gwarantowane przez producenta  
w wysokości 2,0 kN/m2 będzie niewystarczające. W takim przypadku naleŜy zastosować podesty  
o zwiększonej nośności.  
 
2.4.8 Schemat przegl ądu rusztowania  
Krok 1. KaŜdorazowo naleŜy określić postać geometryczną rusztowania � rusztowanie typowe lub 
nietypowe. W przypadku rusztowania typowego ograniczamy się do dalszych działań wg zapisów w 
dokumentacji rusztowania wydanej przez producenta. W przypadku rusztowania nietypowego naleŜy 
wykonać obliczenia statyczne, a dla konstrukcji specjalnej � dokumentację techniczną.  
Krok 2. MontaŜ rusztowania naleŜy wykonywać według zasad zawartych w instrukcji montaŜu 
rusztowania.  
Krok 3. NajwaŜniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny 
rusztowania, w wyniku którego następuje przekazanie rusztowania do eksploatacji. Podstawowym 
dokumentem tego działania jest protokół odbioru technicznego rusztowania.  
Krok 4. Po przekazaniu rusztowania uŜytkownikowi do eksploatacji naleŜy podjąć działania określone  
w instrukcji eksploatacji rusztowania. Instrukcja zawiera między innymi zasady i terminy przeglądów  
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rusztowania, wielkości dopuszczalnych obciąŜeń rusztowania itd.  
Krok 5. Po zgłoszeniu zakończenia uŜytkowania rusztowania, przed demontaŜem rusztowania naleŜy 
dokonać kontroli rusztowania i sporządzić protokół przekazania rusztowania do demontaŜu.  
Krok 6. DemontaŜ rusztowania naleŜy wykonać wg zasad zawartych w instrukcji demontaŜu rusztowania 
oraz uwag wynikających z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontaŜem.  
Krok 7. KaŜdorazowo po demontaŜu rusztowania naleŜy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich 
elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny.  
Przeprowadzenie przeglądu rusztowania przy pomocy przedstawionego schematu umoŜliwia dokładne 
sprawdzenie wszystkich jego elementów. Taką listą kontrolną moŜna posługiwać się zarówno przy 
odbiorze rusztowania, jak i w przypadku standardowych kontroli bhp.  
Istotne jest równieŜ uŜytkowanie sprzętu budowlanego bezpośrednio związanego z procesem 
budowlanym, takiego jak: wciągarki mechaniczne, agregaty do tynkowania czy piaskowania, urządzenia 
wibracyjne i in. W przypadku konieczności zastosowania sprzętu, który naraŜać będzie konstrukcje 
rusztowań na mające bardzo duŜy wpływ obciąŜenia dynamiczne, naleŜy uzgodnić to formalnie z firmą 
montującą. Rusztowanie obciąŜone ponadnormatywnie w czasie eksploatacji musi być odpowiednio 
dobrane (istnieje wiele systemów rusztowań o róŜnej szerokości ram lub o róŜnej nośności podestów i 
całym typoszeregu rygli itp.), uzupełnione i wyposaŜone w odpowiednie wzmocnienia konstrukcyjne. 
Zdarza się, Ŝe niedopatrzenie tych warunków powoduje zdemontowanie rusztowań jako nie nadających 
się do uŜytkowania.  
Parametry omówione powyŜej decydują, czy rusztowanie zachowa projektowaną i wymaganą stabilność. 
Nie zawsze jednak ich spełnienie dostrzegalne jest gołym okiem i nawet przy szczegółowym sposobie 
przekazania trudne jest do zakwestionowania.  
 
2.4.8 Podesty i piony komunikacyjne  
Bezpieczeństwo pracy na rusztowaniu zapewniają właściwie zamocowane podesty robocze, poręcze, 
burty oraz odpowiednio rozmieszczone piony komunikacyjne. Rusztowanie powinno być wyposaŜone w 
minimum 2 podesty (roboczy i zabezpieczający zamontowany 2 m poniŜej podestu roboczego). Podest 
roboczy powinien posiadać zabezpieczenia w postaci 2 poręczy zewnętrznych, desek krawęŜnikowych 
oraz - w przypadku odległości rusztowania od ściany obiektu większej niŜ 20 cm - pojedynczej poręczy 
wewnętrznej i deski krawęŜnikowej wewnętrznej. Piony komunikacyjne rusztowania powinny być tak 
rozmieszczone, aby droga dojścia z dowolnego miejsca na rusztowaniu nie przekraczała 20 m.  
 
 
3.0 SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w 
miejscu wykonywania tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych  
z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, 
zarówno do zabudowy, jak teŜ pochodzących z rozbiórki, a takŜe uŜywanego na budowie sprzętu. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez InŜyniera. 
 
 
4.0 TRANSPORT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
NaleŜy teren budowy odgrodzić i zabezpieczyć przed osobami postronnymi. 
 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Daszki ochronne i ogrodzenie placu budowy 
NaleŜy wykonać daszki wzdłuŜ rusztowania znajdującego się wokół chodników i przejść młodzieŜy 
szkolnej i pieszych. 
Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie odpowiedniej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów. 
Rozstaw słupków powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i planem 
zagospodarowania terenu budowy. 
Deski na pionowych słupkach ogrodzeniowych układać poziomo i przybić minimum dwoma gwoździami. 
Długość gwoździa powinna być co najmniej 2,5 raza większa od grubości desek. Czoła desek powinny 
stykać się tylko na słupkach w połowie szerokości słupka. 
Nachylenie daszków ochronnych wykonać w kierunku remontowanego budynku. 
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5.2 Rusztowania 
MontaŜ rusztowań, ich eksploatacja i demontaŜ powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją 
producenta albo projektem indywidualnym. 
Osoby zatrudnione przy montaŜu i demontaŜu rusztowań powinni posiadać wymagane uprawnienia. 
UŜytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez InŜyniera. 
Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. 
Rusztowania powinny: 
1/. Posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do 
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów. 
2/. Posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciąŜeń. 
3/. Zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk roboczych. 
4/. Zapewniać moŜliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku. 
5/. Posiadać poręcz ochronną – deska krawęŜnikowa o wysokości 0,15 m i poręćz ochronną 
umieszczoną na wysokości 1,1 m. 
6/. Posiadać piony komunikacyjne. 

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach, chodnikach, w miejscach przejść pieszych 
powinny posiadać daszki ochronne i osłoną z siatek ochronnych.  

 
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami w 
punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
UŜytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez InŜyniera. 
 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest: 

- 1 m2 ustawionego i rozebranego rusztowania 
- 1 m3 transport materiałów 
- m2 zabezpieczenia okien i drzwi dla robót posadzek 

Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów. 
 
 
8,0 ODBIÓR ROBÓT 
 
Wszystkie roboty objęte B 01.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.. 
 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 
 
10,0 PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 
okrągłego i iglastego 
PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego 
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III. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 
(SST) – B 02.01.00 Roboty murarskie 
KOD CPV 45262500-6 
 
1.0 WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru ścian z materiałów ceramicznych – uzupełnienie i naprawa ościeŜy otworów okiennych. 
    
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robot obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonania wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
 
Zakres robót 
B 02.01.01 Naprawa uszkodzonych ścian – uzupełnienie brakujących cegieł 
B 02.01.02 Zamurowanie bruzd z przewodami elektrycznymi i telefonicznymi 
B 02.01.03 Naprawa cokołu kamiennego – uzupełnienie braków 
B 02.01.04 Naprawa uszkodzonych gzymsów 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Element murowy jest to drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do ręcznego  
wznoszenia konstrukcji murowych.  
Zaprawa murarska jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach 
budowlanych do spajania elementów murowych.  
Wyroby pomocnicze są to róŜnego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane  
w konstrukcjach murowych jako elementy uzupełniające, tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproŜa,  
wzmocnienia spoin.  
Warstwa konstrukcyjna - część ściany oparta na fundamencie, przenoszącą obciąŜenia własne muru,  
obciąŜenia od stropów, od zabudowy otworów i mocowanych elementów instalacyjnych i wyposaŜenia . 
Warstwa izolacyjna - nałoŜona na warstwę konstrukcyjna i trwale z nią połączona powłoka lub warstwa  
materiału, którego zadaniem jest przede wszystkim nadanie własności izolacyjnych murowi. 
Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementów instalacji i wyposaŜenia w warstwie nośnej.  
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST  
"Wymagania ogólne".  
Pod pojęciem "ściana jednowarstwowa" rozumieć naleŜy ścianę, która składa się  tylko z jednej warstwy 
materiału budowlanego. Przy tym rozwiązaniu warstwa cegieł pełni zarówno funkcję konstrukcyjną,  
jak i  termoizolacyjną. Ściany te z  powodzeniem spełniają wymagania ochrony cieplnej stawiane takim 
ścianom w budynkach mieszkalnych.  
Ściany jednowarstwowe juŜ od ponad 30 lat są znane i z powodzeniem stosowane w krajach Europy 
Zachodniej. RównieŜ w Polsce inwestorzy docenili zalety tego rozwiązania 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektowa SST i poleceniami inŜyniera projektu 
 
 
2.0 MATERIAŁY 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są: 
 
2.1.1 Elementy murowe – rozróŜnia się kategorie I i kategorie II elementów murowych: 

- Do kategorii I zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje, Ŝe w zakładzie 
stosowana jest kontrola jakości, której wyniki stwierdzają, Ŝe prawdopodobieństwo wystąpienia 
średniej wytrzymałości na ściskanie mniejszej od wytrzymałości zadeklarowanej jest nie większe 
niŜ 5%.  

- Do kategorii II zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje ich wytrzymałość 
średnia, a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione.  

Właściwości elementów murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach  
przedmiotowych lub aprobatach technicznych.  
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Klasy elementów oraz ich właściwości naleŜy dobierać w zaleŜności od rodzaju i przeznaczenia 
konstrukcji, przewidywanych wartości obciąŜeń działających na konstrukcje oraz warunków  
środowiskowych.  
 
2.2 Wyroby ceramiczne 
Ogólnie - zakres prac obejmuje ściany nośne i działowe na wszystkich kondygnacjach. 
Roboty wg normy: PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe. 
Mury i ściany działowe. Prace murarskie powinny być wykonane według wymagań podanych w projekcie. 
Wymiary projektowe są wymiarami surowych murów.  
 
2.2.1. Naprawa i uzupełnienie ścian – cegła budowlana pełna klasy 150  
wg PN-B 12050:1996 
- wymiary l = 250 mm ,s = 120 mm , h = 65 mm , masa 3,3-4 kg 
- dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 
przechodzącym przez całą grubość cegły nie moŜe przekraczać – 10% badanych cegieł 
- nasiąkliwość nie większa niŜ 2,4% ; wytrzymałość na ściskanie 15 Mpa ; gęstość pozorna 1,7-1,9 
kg/dm; odporność na działanie mrozu po 25 cyklach przy temp. –25 C – brak uszkodzeń po badaniu 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe cegły pełnej w [mm]: 
- długość 250 mm: +,- 7 
- szerokość 120 mm: +,- 5 
- grubość 65 mm: +,- 4 
 
2.3 Zaprawa     
 
2.3.1 Zaprawa cementowo-wapienna z cementu portlandzkiego lub cementu hutniczego marek 25-35.  
Zaprawa marki 50 – składniki objętościowe : 
Cement :  wapno hydratyzowane:          piasek:  
1  :  0,3   :  4 
1  :  0,5   :  4,5 
czas zuŜycia do 3 h po przygotowaniu zaprawy 
Przygotowanie zaprawy do robót murowych wykonać mechanicznie w mieszalnikach o działaniu 
wymuszonym. 
PN-B-19701:1997  Cement powszechnego uŜytku   
PN-79/B-06711  Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu  do 2 mm odmiany I wskaŜnik uziarnienia  
2,8- 3,8  zawartość  pyłów mineralnych  5 %  zanieczyszczeń obcych  0.1% , zawartość siarki 1 % 
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
Zakres zmian wytrzymałości przypisany klasie zaprawy 
 
klasa wytrzymałości      
zaprawy średnia [MPa]   wytrzymałości w trakcie badania [MPa]  
M1   1    od 1,0 do 1,5  
M2   2    od 1,6 do 3,5  
M5   5    od 3,6 do 7,5  
M10   10    od 7,6 do 15,0  
M20   20    od 15,1 do 30,0  
 
 
3.0 SPRZĘT 
 
3.1. Ogó1ne wymagania dotycz ące sprz ętu: 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". 
  
3.2. Sprzęt do wykonania robót: 
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów i płaszczyzn są stosowane następujące  
narzędzia: pion murarski, łata murarska, linia waŜna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania  
płaszczyzn, waŜ wodny do wyznaczania jednakowych poziomów, poziomnica uniwersalna, łata 
kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania poziomów poszczególnych warstw, do zaczepiania sznura  
i do wyznaczania kierunku, sznur murarski, kątownik murarski, wykrój. Do przechowywania materiałów 
budowlanych w pobliŜu stanowiska roboczego słuŜą: kastra i szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety 
na elementy murowe.  
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Murarz stosuje bezpośrednio przy murowaniu: kielnie murarskie róŜnej wielkości i przeznaczenia, 
czerpak, wiaderko i łopatę do zapraw. Do obróbki elementów murowych są uŜywane: młotek murarski, 
kirka, oskard murarski, przecinak murarski, pucka murarska, drąg murarski oraz inne specjalistyczne 
narzędzia, np. do obróbki kamieni naturalnych.  
WaŜnym elementem na stanowisku murowania są rusztowania. Przy murowaniu zwykłym budynków  
o wysokości kondygnacji ok. 3 m stosuje się trzy poziomy: murowanie ze stropu na wysokość nie większą 
niŜ 1,2 m i dalej murowanie z rusztowań wysokości 1 - 1,2 m oraz 2,0 - 2,4 m. Rusztowania powinny 
wytrzymywać obciąŜenia technologiczne nie mniejsze niŜ 2 kN/m2.  
 
 
4.0 TRANSPORT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Wymagania ogólne: 
Przed rozpoczęciem robót murowych naleŜy przeprowadzić kontrole co najmniej: 
-zgodności usytuowania i grubości ścian, 
-zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, sprawności  
stosowanego sprzętu.  
Sprawdzić w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, załoŜenia dotyczące przyjętej 
kategorii wykonania robót murowych oraz kategorii elementów murowych. W przypadku sytuacji, w której  
przyjęte w projekcie załoŜenia są korzystniejsze od zaistniałych na budowie, konieczna jest analiza stanu  
bezpieczeństwa konstrukcji dla nowych warunków wykonana przez projektanta konstrukcji.  
Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów wyrobów certyfikatów  
zgodności lub deklaracji zgodności lub teŜ prowadząc badania we własnym zakresie i oceniając  
je zgodnie z PN-B-03002:1999.  
 
5.2 Mury z cegły pełnej – naprawa i uzupełnienie 
Spoiny powinny  być  całkowicie  wypełnione zaprawa w trakcie wznoszenia murów. Grubość spoin 
poziomych powinna wynosić 15 mm, a pionowych 10 mm. Odchyłki grubości spoin nie powinny być  
większe niz. ±3 mm. 
Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi. Mury powinny być tak wykonane, aby ich powierzchnie 
były zbliŜone do płaszczyzn pionowych lub poziomych, a krawędzie przecięcia się powierzchni byty  
w przybliŜeniu liniami prostymi. 
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz wymiarów otworów naleŜy 
przeprowadza przez porównanie murów z dokumentacją 
techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar.  
Pomiaru długości i wysokości mur naleŜy dokonywać taśma stalową, zaś grubości murów i wymiarów 
otworów — przymiarem. 
 
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w "Wymagania ogólne". 
 
6.2. Zakres bada ń prowadzonych w czasie budowy 
InŜynier moŜe w dowolnym czasie dokonywać kontroli i pomiarów sprawdzających zachowanie reŜimów  
wymiarowych pionu, poziomu ścian i ich elementów, grubości i stopnia wypełnienia spoin, sposobu 
wiązania elementów muru.  
 
6.2.1. Tolerancje wykonania.  
Wymagania ogólne  
RozróŜnia się tolerancje normalne klasy N 1 i N2 oraz specjalne. Jeśli w ustaleniach projektowych 
wymagania dotyczące tolerancji nie są podane, stosuje się klasę N 1. Klasę tolerancji N2 zaleca się w 
przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o 
powaŜnych konsekwencjach zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.  
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Klasę tolerancji specjalnych naleŜy podać w ustaleniach projektowych w zaleŜności od specyfiki 
wymagań związanych z uŜytkowaniem lub wykonaniem obiektu (np. przy wykonywaniu murów z 
kamienia o nieregularnych wymiarach itd.).  
Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosić 1mm.  
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 
podłuŜnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub filarów.  
Odchylenia poziome wzdłuŜ wysokości budynku powinny przyjmować wartości róŜnoimienne w stosunku 
do układu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym naleŜy podjąć 
działania korygujące.  
 
System odniesienia  
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
 
Ściany 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na 
wysokości hi [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno być większe niŜ:  
hi/300 n przy klasie tolerancji N 1,  
hi/400 n przy klasie tolerancji N2,  
Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać:  
10 mm w przypadku murów pełnych oraz dopuszczalne odchylenie ścian murowanych od płaskiej 
powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno być większą niŜ:  
a) na odcinku 1 m:  
5 mm przy klasie tolerancji N 1,  
3 mm przy klasie tolerancji N2,  
b) na odcinku całej ściany:  
20 mm przy tolerancji N 1,  
10 mm przy tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeŜnic nie powinno być większe niŜ:  
a) przy wymiarze otworu do 1,0 m  
+ 15, -10 mm przy klasie tolerancji N 1.  
+6, -3 mm przy klasie tolerancji N2,  
b) przy wymiarze otworu powyŜej 1,0 m  
+ 15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,  
+ 10, -5 mm przy klasie tolerancji N2.  
Dopuszczalne odchylnie muru o długości l (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu)  
w płaszczyźnie nie powinno być większe niŜ:  
l/100s20 mm przy klasie tolerancji N1,  
L/200s 1 O mm przy klasie tolerancji N2.  
 
Otwory i wkładki  
Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niŜ:  
20 mm przy klasie tolerancji N 1,  
10 mm przy klasie tolerancji N2.  
 
6.2.2. Kontrola, badania i odbiór robót  
 
Klasy kontroli  
W zaleŜności od typu i uŜytkowania konstrukcji rozróŜnia się dwie klasy kontroli wykonania elementów  
konstrukcji:  
I - klasa kontroli zwykłej,  
II - klasa kontroli rozszerzonej.  
Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. Klasa kontroli 
moŜe odnosić się do wykonanej konstrukcji, określonych elementów konstrukcji lub określonych operacji. 
Jeśli w ustaleniach projektowych nie stwierdza się inaczej, przy wykonywaniu robót murowych stosuje się 
klasę kontroli 1. Kontrole rozszerzona zaleca się w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementów 
konstrukcji szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności i o powaŜnych konsekwencjach  
zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne itd.) oraz w przypadku szczególnych wymagań 
funkcjonalnych (np. w szybach dźwigowych itd.).  
Dokumentacja z działań i wyników kontroli powinna zawierać wszystkie dokumenty planowania,  
rejestr wyników oraz rejestr niezgodności i działań korekcyjnych. Dokładność wymiarów i usytuowania 
naroŜników oraz wybranych ścian budynku podlega kontroli ciągłej.  
 
Badania materiałów i wyrobów  
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie z wymaganiami  
podanymi w normach i aprobatach technicznych.  
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Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z kaŜdej dostawy powinno być podane:  
-w zaświadczeniach z kontroli,  
-w zapisach w dzienniku budowy,  
-w innych dokumentach.  
KaŜda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w 
deklaracje zgodności. Transport, dostawa, odbiór i przechowywanie materiałów i wyrobów powinny być 
zgodne z wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze elementów murowych na budowie 
naleŜy sprawdzić zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów i asortymentu elementów murowych z 
wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej.  
 
Badania konstrukcji murowych  
Ocenę prawidłowości wiązania muru w szczególności w stykach i naroŜnikach na zgodność z ustaleniami 
naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin i zapisów w dzienniku budowy.  
-Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia zaprawa naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin i 
pomiaru taśma z podziałka milimetrowa W przypadku murów zewnętrznych spoinowanych, sprawdzenie  
naleŜy przeprowadzić na losowo wybranej ścianie za pomocą taśmy stalowej. Do oceny naleŜy 
przyjmować średnią grubość spoiny ustalona przy załoŜeniu średnich wymiarów cegły na odcinku ściany 
o długości co najmniej 1,0 m.  
-Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi naleŜy 
przeprowadzić przez przykładanie łaty kontrolnej o długości 2,0 m w kierunkach prostopadłych  
na skrzyŜowaniu murów oraz na powierzchni muru, a następnie pomiar prześwitu miedzy łata i  
powierzchnia lub krawędzią muru z dokładnością do 1mm. 
-Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości jednej kondygnacji naleŜy 
przeprowadzić za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z podziałka milimetrową  
-Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru na wysokości budynku oraz usytuowania ścian 
poszczególnych kondygnacji naleŜy przeprowadzić za pomocą pomiarów geodezyjnych.  
-Sprawdzenie poziomowości warstw muru naleŜy przeprowadzić z pomocą poziomnicy murarskiej lub 
węŜowej oraz łaty kontrolnej, a w przypadku budynków o długości powyŜej 20 m - za pomocą niwelatora.  
-Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproŜy, gzymsów, przewodów, przerw 
dylatacyjnych oraz osadzania ościeŜnic naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin.  
-Sprawdzenie liczby uŜytych uszkodzonych lub połówkowych elementów murowych.  
 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostka obmiarową  jest:  [m2]   muru o odpowiedniej grubości  
    [m3] uzupełnienie ścian murowanych 
          [szt.]   naprawa murowanej ściany 
Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów. 
 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
 
Podstawą do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty : 
- dokumentacja techniczna 
- dziennik budowy 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 
- protokółu odbioru zanikających robót 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
- wynik badań laboratoryjnych i ekspertyzy techniczne, jeŜeli były zlecone 
- protokół kominiarski z sprawdzenia i odbioru przewodów kominowych 
 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
9.1. Ustalenia ogólne: 
Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. 
W przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę  
za jednostkę obmiarową, podstawą rozliczenia jest ksiąŜka obmiarów prowadzona przez Wykonawcę  
i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się  
na wykonanie zadania zgodnie z umową, projektem, Specyfikacją Techniczną oraz przepisami prawnymi  
i Polskimi normami. 
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9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji: 
Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy, projektu  
i specyfikacji technicznej muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu przez 
Wykonawcę na etapie udzielania zamówienia. 
 
9.3. Cena obejmuje :  
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy  
- wykonanie ścian, naroŜy, 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowisk pracy z resztek materiałów 
 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
- PN-B-32250               Materiały budowlane  Woda do betonów i  zapraw 
- PN-B-19701:1997      Cement powszechnego uŜytku   
- PN-79/B-06711          Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu  do 2 mm  
- PN-77/B-04351          Wapno hydratyzowane                              
- PN-68/B-10020          Roboty murowe z cegły Wymagania badania przy odbiorze 
- PN-B-12050:1996      Wyroby budowlane ceramiczne 
- PN-EN 13139:2003    Kruszywa do zapraw 
- PN-80/B-06259 Beton komórkowy 
- metoda badań zapraw do murów: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000,  
  PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;  
- metoda badań elementów murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000,  
  PN-EN 772-10:2000,  
- PN-EN 1059:2000 Metody badania murów. Określanie wytrzymałości na ściskanie  
- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania 
techniczne  
  i badania przy odbiorze Zmiany 1 BI 5/92 poz. 22  
- PN-B-12030:1996 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport" 
- PN-B-12030:1996/Azl:2002 "Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,  
przechowywanie i transport (Zmiana Azl)".  
- PN-B/12011:1997 "Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki" 
Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z późniejszymi zmianami 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunków  
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002r. Nr 75 
Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972r. 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych:  
tom 1 – Budownictwo ogólne, 
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IV. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 
(SST) – B 02.05.00 – Roboty blacharsko-dekarskie 
KOD CPV 45261210-9 
 
1.0 WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru obróbek blacharskich.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych moŜe wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji 
zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, 
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, 
które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
Se podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie robót blacharskich. 
  
Zakres robót: 
B 02.05.01 MontaŜ istniejących rur spustowych 
B 02.05.02 Naprawa zbiorniczka rynnowego wykonanego z blachy miedzianej 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
 
 
2.0 MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów , ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV  
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2  
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:  
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi  
przez producenta.  
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych  
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.  
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie.  
 
2.2 Blacha miedziana 
Z wszystkich dostępnych materiałów i istniejących przykładów wiemy, Ŝe tylko miedź przez wieki została 
sprawdzona w róŜnych warunkach klimatycznych na całym świecie jako materiał pokrycia dachu lub 
wykonania jego znaczących elementów i uzupełnień. Dowodem są chociaŜby zabytkowe budowle  
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Rzymu, Pragi czy Krakowa. Obok drewna i kamienia miedź była najczęściej wykorzystywanym przez 
artystów materiałem. Wybór miedzi juŜ sam w sobie jest wyborem szlachetnym.  
 
Inwestorzy oraz wykonawcy od dawna wykorzystują miedź jako materiał budowlany przeznaczony na 
pokrycia dachowe i obróbki dekarskie z powodu:  
- pięknego wyglądu,  
- łatwości obróbki,  
- odporności na wysokie temperatury,  
- długowieczność.  
NiepodwaŜalną korzyścią pokrycia z miedzi jest więc trwałość, szczelność oraz niewielki cięŜar.  
 
1.2.1 Taśma miedziana:  
Rodzaj materiału: taśma miedziana M2G z4 w kręgach, niepowlekana 
Kolor: naturalnej miedzi 
Wymiary[mm]: grubość 0,5 - 1,0 szerokość 660-680, średnica wew. kręgu 260-500 
Masa kręgu[kg]: 100 - 300 Proponujemy uŜywać kręgów w tym zakresie wagowym, co znacznie ułatwi  
i przyśpiesza prace dekarskie. Pamiętajmy równieŜ Ŝe krąŜki o większym cięŜarze mogą przysporzyć 
kłopotów przy transporcie, a zwłaszcza rozładunku i przygotowaniu do obróbki miedzianej taśmy 
dachowej.  
 
1.2.2 Blacha miedziana:  
Rodzaj blachy: w arkuszach, niepowlekana 
Kolor: naturalnej miedzi 
Wymiary[mm]: grubość 0,5 - 1,0 szerokość 660 - 680, 1000, długość 2000.  
 
1.2.3 Gwarancja jako ści:  
Proponujemy uŜywać wyrobów zgodnych z normami: PN-77/H-82120, PN-EN 1652, DIN 1787. Co 
pozwoli na zachowanie znormalizowanych wymiarów i zapewni odpowiednią jakość wykonania detali i 
dbałości o kaŜdy szczegół, co podniesie indywidualność naszego obiektu.  
 
1.2.4 Miedziana ta śma dachowa:  

DANE PRAKTYCZNE 

grubość [mm] 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,80 1,00 

masa [kg/m2] 4,45 4,90 5,34 5,79 6,23 7,12 8,90 
 
1.2.5 Właściwo ści miedzi: 
CięŜar właściwy 8,93 kg/dm³  
CięŜar w kg/m² (gr. 0,6mm) 5,4kg/m²  
Temperatura topnienia 1083 C  
Rozszerzalność cieplna 1,68 mm/m t 100 C  
 
1.2.6 Plastyczno ść 
Walcowanie miedzi na zimno powoduje jej umocnienie - utwardzenie a tym samym podniesienie 
wytrzymałości na zerwanie. Przywrócenie plastyczności uzyskuje się po ponownym wyŜarzeniu. Stany 
pośrednie to róŜne skale twardości. Do wykonywania pokryć stosuje się blachy z miedzi w stanie 
półtwardym.  
 
1.2.7 Kontakt miedzi z innymi materiałami  
Ze względu na korozję kontaktową metali dozwolona jest styczność miedzi z ołowiem lub stalą 
nierdzewną. Utworzenie ogniwa elektrochemicznego przy styku miedzi z innymi metalami powoduje 
rozpuszczanie się metalu stykającego się z miedzią. Im róŜnica potencjałów jest większa tym szybkość 
korozji większa.  
 
  
3.0 SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”  
pkt 3.  
 
3.2.Sprzęt do wykonywania robót  
- Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi.  
- Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.  
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4.0 TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 4.  
 
4.2. Transport materiałów:  
 
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
- ciągnik kołowy z przyczepą. 
Blachy do pokryć dachowych i obróbek mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.  
Materiały naleŜy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed moŜliwością przesuwania się podczas transportu. 
Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu. 
 
4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewoŜonych materiałów.  
 
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego.  
 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Obróbki blacharskie  
 
5.1.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.  
 
5.1.2. Obróbki blacharskie z blachy miedzianej.  
Obróbka na budowie.  
W tym przypadku wykonawca na placu budowy przycina blachę zgodnie z projektem i formuje z niej 
elementy systemu: rynny, rury spustowe, kosz zlewowy, kolanka i inne. (W przypadku pokryć blacha jest  
na placu budowy wstępnie profilowana. Polega to między innymi na zagięciu brzegów blachy tak,  
by juŜ na dachu, po zaciśnięciu takiej zagiętej krawędzi z sąsiednią, powstało łączenie zwane rąbkiem). 
Wykonawca musi tu dysponować specjalną maszyną do profilowania blachy. Takich maszyn jest 
podobno w Polsce około 20, ale zakładów dekarskich specjalizujących się w wykonywaniu pokryć, 
orynnowania i akcesoriów miedzianych - więcej, poniewaŜ część z nich wypoŜycza maszyny.  
 
5.1.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  
- obróbki blacharskie muszą być dostosowane do wielkości osłanianego elementu 
- robót nie wolno wykonywać na oblodzonym podłoŜu 
Wykonując nowe obróbki blacharskie naleŜy je dostosować do grubości ścian.  
Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40 mm i powinny być wykonane w taki 
sposób, aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody deszczowej.  
Obróbki mocować drutem do kołków rozporowych kotwionych w ścianie.  
 
5.2. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych  
 
5.2.1. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu.  
 
5.2.2. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999 5.9.9.  
Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 
607:1999.  
 
5.2.3.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny być:  
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy  
wieloczłonowe,  
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 
długości,  
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c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niŜ 50 cm,  
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.  
 
5.2.4.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny być:  
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy  
wieloczłonowe,  
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leŜący, a w złączach poziomych na zakład 
szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,  
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niŜ 3 m w sposób trwały 
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,  
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury Ŝeliwnej na 
głębokość kielicha.  
 
5.2.5 Rynny i rury spustowe pcw 
- rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych 
niŜ 3,0 m 
- uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały 
- rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury kanalizacyjnej na 
głębokość kielicha 
- rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 
większych niŜ 50 cm 
- spadki rynien regulować zgodnie z projektem 
- rozmieszczenie spustów zgodnie z projektem 
 
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej  
specyfikacji  
 
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez  
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-
10240 p. 4.3.2.  
 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Jednostk ą obmiarow ą robót jest:  
– dla robót – obróbki blacharskie  – m2 powierzchni obróbki 

– rury spustowe – mb  
Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie 
przekracza 0,50 m2,  
 
7.2. Ilość robót  określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych  
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Podstaw ę do odbioru wykonania robót  – pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności  
ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji  
powykonawczej  
 
8.2. Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmowa ć:  
8.2.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.  
8.2.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp.  
 
8.3. Zakończenie odbioru  
8.3.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:  
– ocenę wyników badań,  
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia,  
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  
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9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
9.1. Obróbki blacharskie  
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
– przygotowanie,  
– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłoŜu, zalutowanie połączeń,  
– uporządkowanie stanowiska pracy.  
 
9.2. Rynny i rury spustowe  
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
– przygotowanie,  
– uporządkowanie stanowiska pracy.  
 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy  
PN-EN 501:1999  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do 
pokryć dachowych układanych na ciągłym podłoŜu.  
PN-EN *506:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 
z blachy miedzianej lub cynkowej.  
PN-EN 504:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 
miedzianej układanych na ciągłym podłoŜu.  
PN-EN 508-1:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal.  
PN-EN 508-2:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium.  
PN-EN 508-3:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję.  
PN-B-94701:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.  
PN-EN 1462:2001  Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  
PN-B-94702:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  
PN-EN 607:1999  Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PCV-U. Definicje, wymagania i 
badania.  
PN-EN 506 : 2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy miedzianej . 
PN-EN 612 : 1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy .Definicje , podział i wymagania. 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt  
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.  
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V. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 
(SST) – B 01.04.00 Roboty tynkarskie  
KOD CPV 45410000-4 
 
1.0 WSTĘP. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru tynków i okładzin zewnętrznych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robot obj ętych SST.  
Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
których dotyczą wymagania, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
tynków wewnętrznych i okładzin wg poniŜszego zestawienia: 
 
B 04.02.01  Uzupełnienie tynków zewnętrznych – powierzchnie płaskie 
B 04.02.02 Uzupełnienie tynków zewnętrznych – boniowanie  
B 04.02.03  Uzupełnienie tynków zewnętrznych – gzymsy i opaski 
B 04.02.04 Uzupełnienie tynków zewnętrznych – boniowanie  
B 04.02.05 Renowacja detali dekoracyjnych 

Do wykonania profili ciągnionych lizen i pilastrów proponuje się zastosowanie  
BAYOSAN SG 87 do odlewów sztukatorskich, 
BAYOSAN FG 88 do wykonania profili ciągnionych, 
BAYOSAN FF 89 do wykańczania profili ciągnionych, 
PowyŜsze materiały mogą być zastąpione przez materiały innych firm pod warunkiem, 
iŜ posiadają one równie wysokie wymagania konieczne dla materiałów konserwatorskich. 

Prace tynkarsko – murarskie: 
- zbicie tynków nakropowych i części tynków cementowo – wapiennych (odspojonych), 

oczyszczenie mechaniczne wraz z odpyleniem powierzchni murów, w razie konieczności 
przemurowanie w części ubytków, zbadanie stanu gzymsów, ich właściwego profilowania.  
W razie konieczności profile tynków wyprowadzić na nowo.  

- Dokonać przygotowania podłoŜa poprzez wzmocnienie środkiem głęboko penetrującym np. wg 
technologii STO Prim Grundex oraz STO Prim Divers lub wg innej technologii o podobnych 
właściwościach  

Tynk płaszczyznowy i boniowany: 
- wykonać tynk podkładowy wyrównujący wg technologii Tubag Tras Kalk Maszchinnenleichtputz 

lub innej o podobnych właściwościach 
- przykleić warstwę siatki na ściany na całości tynku płaskich wg technologii STO 

Glasfasergewerbe lub innej o podobnych właściwościach. 
- Wykonanie tynku nawierzchniowego np. Bayosan RK 39 lub innego o podobnych właściwościach 
- Wykonanie na części zniszczonych lub odparzonych tynków na gzymsach – tzw. profile 

ciągnione  (zakłada się odtworzenie ok. 50 - 75%) tynkiem Tubag Stuckprofilmaortel Grob  
i Tubag STW 0,4 Stuckplan Spezial lub inny o podobnych właściwościach 

- Renowacje konserwatorskie sztukaterii 
 
B 04.02.06 Renowacja cokołu kamiennego 
          Prace zwi ązane z elementami kamiennymi: 
          Elementy kamienne jak cokoły,  portale bramowe, schody, elementy    
          kolumn, tablica fundacyjna etc 

- Mechaniczne oczyszczenie powierzchni kamienia metodą strumieniowo ścierną z usunięciem 
starych uzupełnień (szczelne zaprawy cementowe), elementów odspojonych od podłoŜa, 
popękanych, przebarwiomnych, usunięcie zdezintegrowanych spoin, oczyszczenie z brudu 
kamienia gorącą parą wodną 

- Wzmocnienie osłabionych detali kamiennych metodą ciągłego przepływu z zastosowaniem 
preparatów krzemoorganicznycho właściwościach hydrofilnych np. Funcosol OH firmy Remmers 
lub innej o podobnych właściwościach z oraz odsolenie i wykonanie klejeń połączeń spękanych  

- Wypełnienie szczelin pęknięć i rozwarstwień w detalach kamiennych masą iniekcyjną na bazie 
wapna dyspergowanego 

- Uzupełnienie ubytków masą mineralną na bazie wapna z przymieszkami hydraulicznymi 
odpowiednio dobranymi kruszywami oraz pigmentami w celu uzyskania powierzchni zbliŜonej do 
kamienia naturalnego 
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- W razie konieczności (np. fragment dolny portalu bramowego tylnego wyjścia – uzupełnienie 

wstawką kamienną braków z zachowaniem rodzaju struktury kamienia i profilowanie, braki 
kamieniarki na cokołach  etc) dokonanie wstawek uzupełniających  

- Uzupełnienie spoinowania masami mineralnymi równieŜ na bazie wapnia z przymieszkami 
hydraulicznymi i odpowiednio dobranymi kruszywami. Proponuje się zastososwanie spoiny 
modyfikowanej z dodatkiem emulsji epoksydowej Funkosil ECC Fugemortel firmy Remmers lub 
innej o podobnych właściwościach  

- Ujednolicenie powierzchni poprzez mechaniczne groszkowanie a następnie jej 
zahydrofobowanie. 

 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektowa SST i poleceniami inŜyniera projektu. 
 
 
2.0 MATERIAŁY 
 
2.1 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne 
Tynki  wapienno-cementowe CW trzy- i czterowarstwowe  (obrzutki i narzutki, gładzi)  gładkie kategoria 
tynku III i IV , wykonane ręcznie  .  
Tynki wykonać zgodnie z PN-70/B-10100 , materiał  do wykonania tynków zaprawa budowlana zwykła 
zgodnie z wymaganiami normy PN-90/ B-14501 
piasek  przesiewany odpowiadający  odmianie 2 wg. PN-EN 13139:2003  (PN-79/B-06711) 
cement  zgodnie z normą pn-B-19701:1997 cement klasy   bez dodatków  
Tynki na  podłoŜu ceramicznym i betonów komórkowych  w okresie letnim  naleŜy przed tynkowaniem  
zwilŜyć wodą. Minimalna przyczepność tynku do podłoŜa   dla Cw = 0.25 MN/m2 Wgląd pow. tynku –
równa ale szorstka 
Zaprawa :  Zaprawa  cementowa wapienna  z cementu portlandzkiego  lub cementu hutniczego  marek 
25-35 , wapna hydratyzowanego . Zaprawa marki M2  stosunek objętościowy  (cement: wapno: piasek)  
1:05:4,5 do 1: 1: 6   marka  cementu 25 czas zuŜycia do 5 h 
PN-B-32250              Materiały budowlane  Woda do betonów i  zapraw 
PN-B-19701:1997     Cement powszechnego uŜytku   
PN-EN 13139:2003   Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu  do 2 mm odmiany I wskaŜnik uziarnienia 
2,8-3,8 zawartość pyłów mineralnych 5% zanieczyszczeń obcych 0.1%,zawartość siarki 1  
PN-77/B-04351         Wapno hydratyzowane         
 
2.1.1. Woda wg PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw moŜna stosować kaŜdą zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie ścieków. 
 
2.1.2. Piasek  wg PN-EN 13139:2003 
Piasek powinien nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje róŜnych wymiarów : 
Drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm 
 
2.2.1. Preparat gł ęboko gruntuj ący STOPRIM GRUNDEX 
Głęboko penetrująca powłoka gruntująca na bazie Ŝywic poliakrylowych, na podłoŜa mineralne. 
Funkcja Wysokie wzmocnienie podłoŜa 
Bardzo dobre właściwości wnikania 
Impregnacja bez zmniejszenia dyfuzyjności pary wodnej 
Poprawa przyczepności 
Zawartość związków aromatycznych < 5% 
Optyka Bezbarwny, transparentny. 
Na zewnątrz. 
Jako powłoka gruntująca na nośne stare powłoki oraz jako środek wzmacniający stare, osypujące 
się powierzchniowo podłoŜa (tynki, cegła, itp.) 
Nie stosować na wilgotnych i zabrudzonych podłoŜach. 
Nie stosować w systemach ociepleniowych z płytami styropianowymi, na tynkach ciepłochronnych 
z dodatkiem granulatu styropianowego oraz na organicznie wiąŜących tynkach i farbach. 
Grupa produktów Powłoka gruntująca 
Podstawowe składniki śywice poliakrylowe, alifaty, związki aromatyczne 
Kryterium Norma / Wytyczne Warto ść 
Gęstość DIN 53 217 0,8 g/cm3 
Zaw. części stałych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 8,3 % 
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Podane parametry są wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań. Z uwagi na stosowanie 
surowców naturalnych rzeczywiste wartości mogą nieznacznie odbiegać od wielkości podanych w tabeli. 
RóŜnice te nie mają jednak wpływu na jakość i właściwości produktu. 
PodłoŜe musi być trwałe, czyste, suche i nośne oraz wolne od zgorzelin, wykwitów i powłok 
antyadhezyjnych. 
Przygotowanie podło Ŝa Środki gruntujące oraz ich rozcieńczalniki muszą być dopasowane do danego 
podłoŜa. Nie mogą tworzyć błyszczącej powłoki na powierzchni podłoŜa. 
Temperatura obróbki Minimalna temperatura obróbki i podłoŜa +5°C 
Układ warstw Na mocno chłonnych podłoŜach zalecane jest wielokrotne nanoszenie „mokre na mokre”. 
1 nanoszenie: rozcieńczyć ze StoPrim Divers w proporcji 1:1 
2 nanoszenie: nierozcieńczony 
Powłoka gruntująca po wyschnięciu nie moŜe tworzyć błyszczącej powłoki. 
Przygotowanie materiału Rozcieńczyć ze StoPrim Divers w zaleŜności od chłonności podłoŜa 
Zastosowanie Zu Ŝycie ok. 
na warstwę 0,15–0,8 l/m2 
ZuŜycie materiału uzaleŜnione jest od rodzaju podłoŜa i sposobu nanoszenia. Podane wartości zuŜycia 
są wartościami orientacyjnymi. 
Obróbka StoPrim Grundex moŜna nanosić poprzez malowanie. MoŜliwość natrysku urządzeniem airless. 
Dalsza obróbka najwcześniej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 % wilgotno ści). 
Koniecznie zapewnić przez minimum 2 dni przewietrzanie. 
 
2.2.2. Zaprawa do obrzutki wst ępnej z dodatkiem wapna trasowego WTA firmy TUBAG 
Zaprawa do obrzutki wstępnej z dodatkiem wapna trasowego WTA VSP-wta odporna na działanie 
sulfatów (soli i siarczanów). Spełnia wymagania według karty charakterystyki WTA 2.9.04 
- zaprawa mineralna 
- odporna na działanie sulfatów 
- o podwyŜszonych właściwościach przyczepności mechanicznej do podłoŜa oraz warstwy wierzchniej 
tynku renowacyjnego 
- nie wpływa na właściwości paro-dyfuzyjne 
- łatwa w uŜyciu o dobrych właściwościach przyczepności mechanicznej 
- nadaje się do uŜycia maszynowego 
- do narzutu wstępnego o strukturze punktowej, lub narzutu kryjącego połowicznego, lub narzutu 
kryjącego cało-powierzchniowego, jako warstwa szczepna pomostowa do wypraw z tynku 
renowacyjnego według WTA 
- pod stałą kontrolą jakości 
- o niskiej zawartości chromianów zgodnie z TRGS 613 (niem. przepisów dot. stosowania materiałów 
niebezpiecznych) 
- grupa zapraw II zgodnie z DIN 18550 
- klasa zapraw R CS II zgodnie z PN-EN 998-1 
- zgodnie z charakterystyką wydaną przez Naukowo– Techniczne Stowarzyszenie Pracowników ds. 
Opieki i Renowacji Obiektów Zabytkowych V.WTA 2.9.04 
- z dodatkiem wapna trasowego 
- bardzo odporna na działanie sulfatów, cement (CEM I 42,5 R-NW HS) zgodnie z normą PN-EN 13139 
- stosowana jako dodatek do polepszenia właściwości przyczepności do podłoŜa warstwy wyprawy 
wierzchniej, polepsza pozostałe właściwości fizyczne podłoŜa 
Zaprawa do obrzutki wstępnej na bazie wapna trasowego WTA nadaje się do stosowania na wszelkiego 
rodzaju wymurowania. Szczególnie zalecana jako warstwa wstępna do krycia całopowierzchniowego 
lub połowicznego obrzutowego jako warstwa szczepna pomiędzy podłoŜem a wyprawą wierzchnią. 
PodłoŜe musi być nośne, oczyszczone, wolne od pozostałości po olejach i starych powłokach 
malarskich, suche. Przygotowanie i kontrola przydatności podłoŜa powinna odbywać się  
z uwzględnieniem norm DIN 18350, DIN 18550, zgodnie ze sztuka tynkowania. 
Zaprawa do obrzutki wstępnej na bazie wapna trasowego WTA nadaje się do stosowania maszynowego 
za pomocą ogólnie dostępnych agregatów tynkarskich. Zaprawę moŜna równieŜ nanosić ręcznie. 
Zawartość 40 kg worka zarobić dodając ok. 6,5 l wody. W przypadku stosowania maszynowego agregat 
tynkarski powinien być wyposaŜony w dodatkowy mieszalnik. Odpowiednią konsystencję regulować 
dodając odpowiednio wody.  
Właściwości fizyczne zaprawy uzaleŜnione są od czasu mieszania zaprawy. 
Plastyczność zaprawy regulować dodając wody w zaleŜności od Ŝądanych właściwości szczepnych 
zaprawy oraz jej konsystencji. ŚwieŜą zaprawę naleŜy chronić przed gwałtownym wysychaniem, 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w szczególności przed mrozem, przeciągiem porywistym 
wiatrem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. W razie potrzeby nakryć folią lub plandeką. 
Nie prowadzić prac tynkarskich w temperaturze poniŜej + 5 ° C . Oprócz czystej wody nie dodawa ć 
Ŝadnych innych dodatków. Stosować się do zaleceń karty charakterystyki WTA. ŚwieŜą obrzutkę 
szczepną chronić przed nagłym wyschnięciem oraz mrozem, w razie potrzeby nakryć folią lub plandeką. 
Przestrzegać ogólnych norm stosowania i wykonania wg. Sztuki tynkarskiej. 
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- z 40 kg worka suchej zaprawy do obrzutki wstępnej WTA uzyskuje się ok. 24 l zaprawy gotowej do 
uŜycia = 4-6 m2 jako obrzutka cało-powierzchniowa 
- lub ok. 8-10 m2 jako obrzutka nadlewkowa punktowa 
- 1 tona = ok. 600 l zaprawy gotowej do uŜycia 
Produkt ten zawiera cement i w połączeniu z wodą lub wilgocią daje odczyn alkaliczny. W związku z tym 
naleŜy chronić oczy i skórę. W przypadku zetknięcia zaprawy ze skórą, naleŜy miejsce kontaktu przemyć 
dokładnie wodą. W przypadku kontaktu zaprawy z okiem konieczne jest obfite przemycie oka wodą 
oraz bezzwłoczne zasięgnięcie porady lekarskiej.  
Przedstawione informacje uzyskano w wyniku obszernych prób i wieloletniego doświadczenia 
praktycznego. Nie dają się one jednak przenieść na kaŜdy wariant zastosowania.  
Dlatego teŜ zalecamy wykonanie we własnym zakresie prób zastosowań. Zastrzegamy sobie prawo 
dokonywania zmian technicznych w ramach rozwoju produktu. 
grupa zapraw: GP CS IV zgodnie z PN-EN 998-1 MG P III zgodnie z DIN 18550 
odporność na ściskanie: >= 10 N/mm2 
uziarnienie: 0 -0,4 mm 
czas uŜycia: ok. 2 godz. 
temp. uŜycia: + 5 ° C do + 30 ° C 
zuŜycie wody: ok. 6,5 l wody na 40 kg suchej zaprawy 
wydajność: ok. 24 l na 40 kg 
 
2.2.3 Tynk renowacyjny wzmocniony włóknami firmy TU BAG 
Mineralny tynk renowacyjny wzmocniony włóknami do naprawy i renowacji uszkodzonych fasad ze 
starym tynkiem. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 
• mineralny 
• wzmocniony włóknami 
• hydrofobowy 
• odporna na działanie warunków atmosferycznych i promieni UV 
• duŜa stabilność i nadzwyczajna przyczepność 
• róŜne grubości nakładania od 5 do 15 mm 
• moŜliwość uŜycia maszyn umoŜliwia racjonalną obróbkę 
• minimalne ryzyko pęknięć poprzez niski moduł E i małą kurczliwość 
• moŜliwość połoŜenia jednej warstwy 
• bez gruntowania na podłoŜach o duŜej chłonności 
• moŜliwość szybkiej obróbki końcowej, dzięki temu krótki czas przygotowawczo-zakończeniowy 
• róŜnorodne moŜliwości kształtowania (filcowanie, przecieranie, przemywanie itd.) 
• do egalizacji nierównych powierzchni starych tynków 
• równieŜ na nośne dyspersyjne powłoki malarskie i tynki dyspersyjne 
• na mury wszelkiego rodzaju i beton 
• na popękane fasady ze starym tynkiem wraz z siatką odporną na działanie alkaliów 
• do wykonania dodatkowej powłoki cienkowarstwowymi tynkami szlachetnymi jak równieŜ powłokami 
malarskimi 
• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 
• spoiwo zgodnie z normą PN-EN 197 i PN-EN 459 
• grupa zaprawy GP CS III zgodnie z normą PN-EN 998-1, 
• mineralny dodatek lekki granulat szklany 
• uszlachetniony włóknami 
• kontrola jakości 
• niska zawartość chromianu zgodnie z TRGS 613 
Odpowiednie są wszystkie podłoŜa nośne, suche i bez kurzu jak beton, mury wszelkiego rodzaju, tynki 
cementowe, cementowo-wapienne, tynki szlachetne itd. Części luźne, tynki kruszące się i powłoki 
malarski o złej przyczepności naleŜy usunąć. W przypadku duŜych uskoków itp. zaleca się wyrównanie 
nierówności odpowiednim materiałem. W zakresie oceny i przygotowania podłoŜa przestrzegać 
wskazówek VOB/C DIN 18350 ust. 3 jak równieŜ normy DIN 18550, DIN EN 13914 część 1. 
Obróbka ręczna lub zwykłymi maszynami tynkarskimi. 
Przy obróbce ręcznej zaleca się mieszanie za pomocą mieszadła do momentu uzyskania elastycznej 
konsystencji pasty. ZuŜycie wody na opakowanie 25 kg ok. 5,5 – 6 litrów. 
Zastosowanie jako tynk 
Jako tynk zewnętrzny renowacyjny tynk wzmocniony włóknami MFR naleŜy nanieść jedna warstwą do ok. 
15 mm grubości. Po stwardnieniu (suchy i biały) moŜna nanieść cienką warstwą szlachetny tynk 
strukturalny quick-mix. W przypadku większych grubości warstwy lub bardzo nierównego podłoŜa 
zalecamy obróbkę dwuwarstwową. W drugiej warstwie naleŜy umieścić siatkę odporną na działanie 
alkaliów. 
Zastosowanie jako warstwa szpachlowa zbrojona siatk ą 
Tynk renowacyjny wzmocniony włóknami moŜe być nanoszony jako warstwa szpachlowa zbrojona siatką 
o grubości warstwy ok. 5 mm, moŜna jej następnie nadać szorstkość pod kolejne powłoki wzgl. 
przygotować ją przez filcowanie pod powłoki malarskie.  
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W celu ułoŜenia siatki z włókna szklanego odpornej na działanie alkaliów naleŜy nanieść tynk 
renowacyjny za pomocą szpachli zębatej i ułoŜyć siatkę w górnej jednej trzeciej wysokości płasko i bez 
fałd. NaleŜy zwrócić uwagę, aby siatka wystarczająco pokrywała powierzchnię! 
W przypadku lekkich płyt budowlanych z wełny drzewnej i podłoŜy betonowych jak równieŜ przy 
połączeniu róŜnych materiałów siatkę naleŜy ułoŜyć zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej. 
W przypadku nanoszenia cienką warstwą tynku szlachetnego < 2 mm zalecamy dodatkowo zapewnienie 
równej powierzchni jak równieŜ zastosowanie, zaleŜnie od struktury tynku, gruntu do tynków mineralnych 
quickmix Mineralputz-Grundierung MPG. 
Nie przeprowadzać robót przy bezpośrednim działaniu promieni słonecznych i przy temperaturze 
powietrza i podłoŜa poniŜej + 5°C. ŚwieŜy tynk naleŜy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem i 
niekorzystnymi wpływami warunków atmosferycznych (mróz, deszcz itd.). 
25 kg suchej zaprawy, przy wymieszaniu odpowiednim do obróbki, daje ok. 19 litrów zaprawy tynkarskiej. 
Na m2 powierzchni i 1 mm grubości warstwy ok. 1,3 kg suchej zaprawy. 
Dane techniczne odnoszą się do 20°C/65% wzgl ędnej wilgotności powietrza. RóŜna głębokość 
spoin i róŜna ilość dodawanej wody moŜe prowadzić do nierównomiernego wysychania (powstawania 
plam) zaprawy do fugowania (kolor). Produkt ten zawiera cement i reaguje alkalicznie z wilgocią/wodą. 
Dlatego naleŜy chronić skórę i oczy. W przypadku kontaktu ze skórą naleŜy dokładnie przemyć wodą. 
W przypadku kontaktu z oczami niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Patrz równieŜ informacja na worku. 
Wskazówka: 
W przypadku duŜych nierówności podłoŜa twardnienie tynku moŜe przebiegać w sposób zróŜnicowany. 
W takiej sytuacji zalecamy obróbkę jednowarstwową w dwóch operacjach technologicznych, aby uzyskać 
jednolity moment filcowania. 
Produkt ten zawiera wapno i cement i reaguje alkalicznie z wilgocią/wodą. Dlatego naleŜy chronić skórę i 
oczy. W przypadku kontaktu ze skórą naleŜy dokładnie przemyć wodą. W przypadku kontaktu z oczami 
niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Patrz równieŜ informacja na worku. 
grupa zaprawy: GP CS III zgodnie z normą PN-EN 998-1 
wytrzymałość na ściskanie: > 2,5 N/mm2 
uziarnienie: 0 – 1,2 mm 
kolor: jasnoszary 
grubość warstwy: 5 – 15 mm 
czas obróbki: 30 – 60 minut 
temperatura obróbki: > + 5°C 
zuŜycie wody: ok. 5,5 – 6 l na 25 kg 
wydajność: ok. 19 l z 25 kg 
zuŜycie: ok. 13 kg /m2 / cm grubości warstwy 
Przechowywanie: w miejscu suchym forma dostawy: worek 25 kg, kontener, silos 
 
2.2.4. Zaprawa cementowa trasowa maszynowa firmy TU BAG 
- mineralna 
- na bardzo wymagające podłoŜa 
- łatwa w uŜyciu 
- duŜa przyczepność i odporność na czynniki atmosferyczne 
- do otynkowań zewnętrznych cokołów oraz ścian zewnętrznych piwnic 
- jako podłoŜe nośne – podkład pod wyprawy, okładziny, oraz wszędzie tam gdzie wymagane są 
tynki odporne na działania mechaniczne naraŜone na uszkodzenia, 
- w obszarach silnie naraŜonych na wilgoć, 
- jako podkład pod tynki maszynowe na bazie wapna trasowego lub tynki maszynowe lekkie na bazie 
wapna trasowego  
- pod stałą kontrolą jakości 
- o niskiej zawartości chromianów wg TRGS 613 
- wg GP CS IV wg PN EN 998-1 
- wg MG P II wg DIN 18550 
- cement trasowy wg PN EN 197 
- z dodatkiem krszywa uszlachetniającego, 
- uziarnienie 0-1 / 0-4 mm wg PN EN 13139 
Jako podłoŜe do tynków maszynowych z cementu trasowego, nadają się na wszelkiego rodzaju podłoŜa, 
beton, podkłady tynkarskie. PodłoŜe musi być suche , nośne, czyste, wolne od olejów, smarów, 
wymalowań, oraz mrozu. Silnie siąkliwe podłoŜa naleŜy uprzednio starannie zwilŜyć. NaleŜy stosować 
się do zaleceń norm DIN 18550 dla tynków, materiałów budowlanych oraz wykończeń jak równieŜ 
do przepisów VOB, część C, DIN 18350 dla tynków i sztukaterii, jak równieŜ naleŜy postępować zgodnie 
z przepisami ogólnie rozumianej sztuki tynkarskiej. 
Tynk cementowy trasowy maszynowy przygotowuje się za pomocą ogólnie dostępnych mieszalników 
mechanicznych. Czas mieszania i konsystencji mieszanki uzaleŜniony jest od rodzaju zastosowanego 
mieszadła oraz rodzaju i właściwości wymurowań. Zaprawę cementową trasową nanieść równomiernie 
po całej powierzchni, ściągnąć, przygotować do ostatecznej obróbki, w zaleŜności od rodzaju kolejnych 
warstw, zmatowić lub zficlować. 
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Minimalna grubość warstwy tynku nie moŜe być cieńsza niŜ 10 mm. Nie zaleca się kłaść wypraw 
jednowarstwowych grubszych niŜ 20 mm. W przypadku tynków dwuwarstwowych warstwę pierwszą 
podkładową naleŜy dobrze zmatowić i przed połoŜeniem drugiej warstwy dobrze zwiliŜyć.  
Czas dojrzewania pierwszej warstwy wynosi 1 dzień na 1 mm warstwy. ŚwieŜą zaprawę chronić przed 
nagłym wysychaniem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi takimi jak mróz, przeciąg, porywisty 
wiatr, bezpośrednie działanie promieni słonecznych, intensywne opady deszczu. W razie konieczności 
zakryć folią. Prac nie naleŜy prowadzić w temperaturze dla podłoŜa i otoczenia niŜszej niŜ +5 °C . Oprócz 
świeŜej wody nie naleŜy dodawać Ŝadnych innych dodatków. Postępować zgodnie z obowiązującymi 
normami sztuki tynkarskiej. Konsystencję zaprawy naleŜy dobrać odpowiednio do właściwości obiektu 
dolewając wody. Przestrzegać ściśle zaleceń stosowania. 
Z 40-kg worka suchej zaprawy cementu trasowego maszynowego uzyskuje się ok. 27 l mokrej zaprawy 
gotowej do uŜycia. Daje to ok. 1,5 m2 powierzchni dla zwykłej grubości warstwy, lub 5 – 7 m2 obrzutki 
całopowierzchniowej, w zaleŜności od grubości warstwy. 
1 tona = ok. 675 l mokrej zaprawy gotowej do uŜycia. 
Produkt ten zawiera cement i w połączeniu z wodą lub wilgocią daje odczyn alkaliczny. W związku z tym 
naleŜy chronić oczy i skórę. W przypadku zetknięcia zaprawy ze skórą, naleŜy miejsce kontaktu przemyć 
dokładnie wodą. W przypadku kontaktu zaprawy z okiem konieczne jest obfite przemycie oka wodą oraz 
bezzwłoczne zasięgnięcie porady lekarskiej. 
Przedstawione informacje uzyskano w wyniku obszernych prób i wieloletniego doświadczenia 
praktycznego. Nie dają się one jednak przenieść na kaŜdy wariant zastosowania. Dlatego teŜ zalecamy 
wykonanie we własnym zakresie prób zastosowań.  
Grupa zapraw: GP CS IV wg PN EN 998-1 P III wg DIN V 18550 MG P III wg DIN 18550 
Odporność na ściskanie: ≥ 6 N/mm2 
Uziarnienie: 0-1 mm i 0-4 mm 
Czas zuŜycia: ok. 1 godz. 
Temperatura uŜycia: +5 °C do + 30 °C 
ZuŜycie wody: ok. 8 l na 40 kg 
Wydajność: ok. 27 l na 40 kg suchej zaprawy 
ZuŜycie ok. 22 kg/m2 przy 15 mm grubości warstwy 
 
2.2.5. Tynk renowacyjny z dodatkiem wapna trasowego  WTA firmy TUBAG 
Tynk renowacyjny z dodatkiem wapna trasowego WTA do zawilgoconych i zasolonych obiektów 
murowanych. Do stosowania na zewnątrz i od wewnątrz. Spełnia normy karty technicznej WTA 2.9.04. 
- zaprawa mineralna 
- łatwa i bezpieczna w uŜyciu do renowacji i napraw obiektów zabytkowych 
- dobrze chłonie i magazynuje substancje solne 
- nie chłonie wody, nie wpływając na właściwości paro-dyfuzyjne 
- odporna na działanie sulfatów zgodnie z WTA 2,9.04 
- dobre właściwości schnące (wchłaniania wilgoci) wymurowań 
- nadaje się do uŜycia maszynowego 
- do wykonywania wypraw tynkarskich o duŜej porowatości i wysokiej paro-przepuszczalności, przy 
jednoczesnej niskiej rozszerzalności pod wpływem działania wilgoci (niskiej absorpcji kapilarnej) 
- do renowacji i naprawa wilgotnych, zasolonych i zasiarczonych wymurowań 
- do stosowania od wewnątrz i na zewnątrz 
- pod stałą kontrolą jakości 
- o niskiej zawartości chromianów zgodnie z TRGS 613 (niem. przepisów dot. stosowania materiałów 
niebezpiecznych) 
- grupa zapraw II zgodnie z DIN 18550 
- klasa zapraw R CS II zgodnie z PN-EN 998-1 
- zgodnie z charakterystyką wydaną przez Naukowo– Techniczne Stowarzyszenie Pracowników ds. 
Opieki i Renowacji Obiektów Zabytkowych V. WTA 2.9.04 
- z dodatkiem wapna trasowego 
- o wysokich właściwościach wiązania hydraulicznego zgodnie z PN-EN 459 
- z dodatkiem cementu zgodnie z PN-EN 197 
- z zredukowaną zawartością kruszywa mineralnego z dodatkiem kruszywa lekkiego zgodnie z PN-EN 
13139 oraz DIN 13055 
Zaprawa do obrzutki wstępnej na bazie wapna trasowego WTA nadaje się do stosowania na wszelkiego 
rodzaju wymurowania. Szczególnie zalecana jako warstwa wstępna do krycia całopowierzchniowego 
lub połowicznego obrzutowego jako warstwa szczepna pomiędzy podłoŜem a wyprawą wierzchnią. 
PodłoŜe musi być nośne, oczyszczone, wolne od pozostałości po olejach i starych powłokach malarskich, 
suche. Przygotowanie i kontrola przydatności podłoŜa powinna odbywać się z uwzględnieniem norm DIN 
18350, DIN 18550, zgodnie ze sztuka tynkowania. 
Tynk renowacyjny na bazie wapna trasowego WTA nadaje się do stosowania maszynowego za pomocą 
ogólnie dostępnych agregatów tynkarskich. Tynk moŜna równieŜ nanosić ręcznie. Zawartość 30 kg worka 
zarobić dodając 7 l wody. W przypadku stosowania maszynowego agregat tynkarski powinien być 
wyposaŜony w dodatkowy mieszalnik. Odpowiednią konsystencję regulować dodając odpowiednio wody. 
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Tynk renowacyjny na bazie wapna trasowego WTA nanosić ręcznie lub maszynowo do grubości warstwy 
wyprawy 20 mm, poczym wyrównać i formować dowolnie według poŜądanej struktury. W przypadku 
stosowania tynku według karty charakterystyki stosować zalecenia WTA 2.9.04. W przypadku 
nanoszenia kilku warstw jedna na drugą warstwę dolną połoŜyć szczególnie dokładnie aby zapewnić 
dobrą przyczepność mechaniczną do podłoŜa.  
Czas dojrzewania warstwy podkładowej wynosi 1 dzień na 1 mm warstwy. ŚwieŜą zaprawę naleŜy 
chronić przed gwałtownym wysychaniem, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w szczególności 
przed mrozem, przeciągiem porywistym wiatrem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.  
W razie potrzeby nakryć folią lub plandeką. Nie prowadzić prac tynkarskich w temperaturze poniŜej +5 °C  
Oprócz czystej wody nie dodawać Ŝadnych innych dodatków. Stosując się do karty charakterystyki WTA 
czas mieszania powinien być tak długi aby osiągnąć >25 % porowatości mieszanki. Odporność na mróz 
i działanie soli zaleŜy od wyboru zastosowanego spoiwa oraz gatunkowości kruszywa. 
Z zawartości 30 kg worka suchej zaprawy uzyskuje się ok. 30 l zaprawy gotowej do uŜycia. 
W suchym miejscu na paletach drewnianych. 
Zalecane zuŜycie do 12 miesięcy. 
Produkt ten zawiera cement i w połączeniu z wodą lub wilgocią daje odczyn alkaliczny. W związku z tym 
naleŜy chronić oczy i skórę. W przypadku zetknięcia zaprawy ze skórą, naleŜy miejsce kontaktu przemyć 
dokładnie wodą. W przypadku kontaktu zaprawy z okiem konieczne jest obfite przemycie oka wodą 
oraz bezzwłoczne zasięgnięcie porady lekarskiej.  
Przedstawione informacje uzyskano w wyniku obszernych prób i wieloletniego doświadczenia 
praktycznego. Nie dają się one jednak przenieść na kaŜdy wariant zastosowania. Dlatego teŜ zalecamy 
wykonanie we własnym zakresie prób zastosowań. 
Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian technicznych w ramach rozwoju produktu. 
Grupa zaprawy: R CS II zgodnie z PN-EN 998-1 MG P II zgodnie z DIN 18550 
Uziarnienie: 0 -1,2 mm 
Czas zuŜycia: ok. 2-3 godz 
Temperatura zuŜycia: + 5 ° C do + 30 ° C  
absorpcja kapilarna wody (rozszerzalność pod wpływem wilgoci): W24 > 0,3 kg/m2 
głębokość wnikania wilgoci/wody: h = 2-5 mm 
dyfuzja parowa: µ < 12 
porowatość: > 40 Vol. % 
 
2.2.6. Tynk lekki maszynowy na bazie wapna trasoweg o firmy TUBAG 
Naturalny tynk wapienny hydrauliczny NHL-P 
- mineralny 
- łatwy w uŜyciu 
- nadaje się do stosowania maszynowego 
- z dodatkiem wapna trasowego, zapobiega tworzeniu się wykwitów 
- otwarty na dyfuzję, z regulacją wilgotności 
- jako tynk podkładowy do wewnątrz i na zewnątrz budynków 
- bezpieczny w zastosowaniu 
- zalecany w szczególności do renowacji obiektów zabytkowych 
- i pomników historycznych 
- jako podłoŜe pod powłoki mineralne lub organiczne 
- jako tynk wewnętrzny podkładowy pod tapety i wymalowania 
- jak równieŜ tynk do wypraw piwnic, garaŜy, hal itd. 
- wg GP CS II wg PN EN 998-2 
- wg MG P II wg DIN 18550 
- silne wiązanie hydrauliczne, wapno trasowe wg PN EN 459 
- z dodatkiem wyselekcjonowanego średnioziarnistego 
- kruszywa mineralnego uszlachetniającego 
- pod stałą kontrolą jakości 
- o niskiej zawartości chromianów wg TRGS 613 
Tynk lekki maszynowy z dodatkiem wapna trasowego nadaje się do wymurowań wszelkiego rodzaju, 
betonu, podłoŜy podkładowych. PodłoŜe musi być nośne, czyste, wolne od olei, wymalowań, suche 
i wolne od mrozu. Silnie siąkliwe podłoŜa naleŜy zwilŜyć. PodłoŜa betonowe naleŜy obrzucić wstępnie 
w celu polepszenia przyczepności. Badanie przydatności podłoŜa przeprowadzić zgodnie z DIN 18550 
tynki i materiały budowlane i wykończeniowe oraz z VOB część 3 DIN 18350 tynki i sztukaterie, 
oraz zgodnie z obowiązującą sztuką murarską. 
Tynk lekki maszynowy z dodatkiem wapna trasowego moŜna zarabiać za pomocą ogólnodostępnych 
maszyn tynkarskich lub ręcznie dodając wody w proporcji ok. 8 l na opakowanie 40 kg. Mieszać do 
uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej wolnej od grudek i skrzepów. Poczym nanieść tynk, 
wyrównać i ściągnąć, nadać ostateczną fakturę lub zfilcować, lub przygotować do połoŜenia kolejnej 
warstwy, w danym wypadku naleŜy zmatowić powierzchnię w celu polepszenia przyczepności warstwy 
kolejnej. Minimalna grubość nakładanej jednorazowo warstwy wynosi 10 mm. Nie naleŜy nakładać 
jednorazowo grubszej warstwy niŜ 20 mm.  
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W przypadku wypraw wielowarstwowych warstwę wcześniejszą zmatowić i zwilŜyć poczym nałoŜyć 
warstwę kolejną. ŚwieŜą zaprawę chronić przed nagłym wysychaniem i niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi takimi jak mróz, przeciąg, porywisty wiatr, bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych, intensywne opady deszczu. W razie konieczności zakryć folią. Prac nie naleŜy prowadzić w 
temperaturze dla podłoŜa i otoczenia niŜszej niŜ +5 °C . Oprócz świeŜej wody nie naleŜy dodawać 
Ŝadnych innych dodatków. Postępować zgodnie z obowiązującymi normami sztuki tynkarskiej. 
Konsystencję zaprawy naleŜy dobrać odpowiednio do właściwości obiektu dolewając wody. Przestrzegać 
ściśle zaleceń stosowania. 
Z zawartości 40-kg worka suchej zaprawy prawidłowo zarobionej uzyskuje się ok. 27 l mokrej zaprawy 
gotowej do uŜycia. 
Produkt ten zawiera cement i w połączeniu z wodą lub wilgocią daje odczyn alkaliczny. W związku z tym 
naleŜy chronić oczy i skórę. W przypadku zetknięcia zaprawy ze skórą, naleŜy miejsce kontaktu przemyć 
dokładnie wodą. W przypadku kontaktu zaprawy z okiem konieczne jest obfite przemycie oka wodą oraz 
bezzwłoczne zasięgnięcie porady lekarskiej.  
Przedstawione informacje uzyskano w wyniku obszernych prób i wieloletniego doświadczenia 
praktycznego. Nie dają się one jednak przenieść na kaŜdy wariant zastosowania. Dlatego teŜ zalecamy 
wykonanie we własnym zakresie prób zastosowań. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian 
technicznych w ramach rozwoju produktu. 
grupa zaprawy: GP CS II wg PN EN 998-2 P II wg DIN V 18550 MG P II wg. DIN 18550 
Odporność na ściskanie: ≥ 2,5 N/mm2 
Uziarnienie: 0-2 mm lub 0-4 mm 
Czas zuŜycia: ok. 1 godz. 
Temperatura uŜycia: +5 °C do + 30 °C 
ZuŜycie wody: ok. 8 l wody na 40 kg 
ZuŜycie ok. 22 kg/m2 na 15 grubości warstwy 
Wydajność: ok. 27 l na 40 kg suchej zaprawy 
 
2.2.7. Siatka podtynkowa 650/162 o gramaturze 162 g /cm2 STO-GLASFASERGEWEBE 
Funkcja Siatka zbrojąca z włókna szklanego Impregnowana przeciwalkalicznie 
Splot gazejski 
Szerokość 110 cm 
Optyka Biała z Ŝółtymi pasami 10 cm wyznaczającymi zakład 
Na zewnątrz i do wnętrz 
Jako siatka zbrojąca 
Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Warto ść Jednostka Dodatkowe 
CięŜar powierzchniowy VIAS 003 (Sto intern) >155 g/m2) 
Rozmiar oczek VIAS 001 (Sto intern) 6x6 mm1) 
Wytrzymałość na rozciąganie EN ISO 13934-1 >1750 N/50mm 
w stanie po dostarczeniu 
Wytrzymałość na rozciąganie EN ISO 13934-1 >1000 N/50mm 
po 28 dniach w warunkach 
badania wg ETAG2) 
1)od w ątku do w ątku x od osnowy do osnowy 2)a nast ępnie moczeniu / suszeniu 
ZuŜycie Artykuł Zastosowanie Zu Ŝycie ok. 110 cm szerokości przy zakładach 10 cm 1,0 m/m2 
Obróbka Siatkę Sto-glasfasergewebe wcisnąć w świeŜo naniesioną masę zbrojącą i wyszpachlować 
na równo. Siatka powinna znajdować się w górnej trzeciej części grubości masy zbrojonej i być 
całopowierzchniowo przekryta masą zbrojącą. Zakłady siatki muszą mieć 10 cm – pomocne w 
utrzymywaniu odpowiednich zakładów są Ŝółte pasy na brzegach siatki. 
W celu uniknięcia uszkodzeń mechanicznych w trakcie obróbki naleŜy się ostroŜnie obchodzić z siatką 
Sto-Glasfasergewebe. Na naroŜnikach i ościeŜach naleŜy siatkę Sto-Glasfasergewebe wywinąć. 
W naroŜach otworów (okna, drzwi) naleŜy wykonać z siatki zbrojenie diagonalne o minimalnych 
wymiarach 20x40 cm. W miejscach przecięcia siatki, np. w obszarze kotew rusztowaniowych musi zostać 
wykonane dodatkowe zbrojenie – naleŜy wtopić dodatkowy pasek siatki. 
 
2.2.8. Pasta do czyszczenia kamienia – FASSADENREIN IGER – PASTE  
Gotowy do stosowania, lekko kwaśny środek do czyszczenia elewacji, w postaci pasty. Do czyszczenia 
mocno zabrudzonych, mineralnych materiałów budowlanych. Dzięki konsystencji pasty środek moŜe być 
w racjonalny sposób nakładany wałkiem futrzanym lub pędzlem angielskim. W razie zbyt długiego czasu 
pozostawienia środka moŜliwe jest rozjaśnienie. Czas oddziaływania: 2-5 minut.Obszary stosowania:  
Do wszystkich powierzchni elewacji z klinkieru, cegły, kamienia naturalnego, tynku, betonu i betonu 
elewacyjnego. Nie nadaje się do muru licowego z cegły wapienno-piaskowej i powierzchni szkliwionych. 
Najlepsze wyniki czyszczenia uzyskuje się przy stosowaniu z urządzeniem do mycia gorącą wodą pod 
wysokim ciśnieniem. ZuŜytą wodę naleŜy zneutralizować wapnem.  
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2.2.9. Płyn do hydrofobizacji – preparat SNL 
Bezbarwny roztwór reaktywnych, oligomerycznych siloksanów w prawie bezwonnym rozpuszczalniku, 
przeznaczony do hydrofobizującej impregnacji mineralnych, porowatych materiałów budowlanych.  
Nadaje się do uniwersalnego stosowania. Zawiera rozpuszczalniki organiczne. Dzięki zmniejszeniu 
przewodności cieplnej obniŜone zostają straty energii. Długotrwałe doświadczenie ponad 20 lat.  
Obszary stosowania:  
Do hydrofobizującej impregnacji porowatych, mineralnych materiałów budowlanych np. cegły, klinkieru, 
cegły wapienno-piaskowej, tynków mineralnych, materiałów włóknowo-cementowych, betonu 
komórkowego, betonu lekkiego i betonowych bloczków modułowych, kamienia naturalnego. MoŜe być 
stosowany takŜe na powierzchniach wcześniej hydrofobizowanych.  
 
2.2.10. TNF-b Trasowa zaprawa do spoinowania kamien ia naturalnego flex spoina szeroka 
Podatna na formowanie elastyczna zaprawa do spoinowania płyt z kamienia naturalnego. 
Szerokość spoiny 3-15mm.Spoinowanie metodą szlamowania. 
- mineralna 
- elastyczna, łatwa w obróbce 
- daje efekt spoiny czystej, rustykalnej, bez pęknięć i jest odporna na zmienne działanie mrozu i odwilŜy 
- elastyczna zaprawa do spoinowania podatna na formowanie 
- zdolność do zatrzymania wody dostosowana specjalnie do okładzin o małej chłonności, zmywalna, 
tęŜejąca 
- zaprawa do spoinowania szara twardniejąca hydraulicznie 
- do spoinowania bez pęknięć płyt z kamienia naturalnego i płytek zgodnie z normą DIN 18332 i 
DIN 18352 jak równieŜ materiałów okładzinowych, które wykazują takie same właściwości 
jakościowe jak np.: 

- okładziny ceramiczne (kamionka, fajans, kamionka szlachetna) 
- płyty z kamienia naturalnego (bazalt, cotto, granit) 
- szkło i mozaiki ze szkła spiekanego 

- do spoin o szerokości 3-15 mm 
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 
- do okładzin podłogowych na jastrychach, tarasach, balkonach, ogrzewaniu podłogowym (jastrychy 
ogrzewane) 
- w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych 
- mała zawartość chromianu zgodnie z TRGS 613 
- kontrola jakości 
- cement zgodnie z normą PN-EN 197 
- tras zgodnie z normą DIN 51043 
- piaski kwarcowe stopniowane drobnoziarniste – 0-0,05 mm zgodnie z normą PN-EN 13139 
Spoiny wydrapać i oczyścić równomiernie przed stwardnieniem zaprawy do układania. Spoiny w ułoŜonej 
okładzinie moŜna zafugować dopiero po całkowitym stwardnieniu zaprawy w podłoŜu. W przypadku 
okładzin chłonnych spoinę zmoczyć bezpośrednio przed fugowaniem. 
Do czystego naczynia nalać ok. 7,5 litrów (1,5 litra) wody i mieszać intensywnie z zawartością worka 
zaprawy 25 kg (5 kg), tak, aby nie powstały grudy (np. za pomocą mieszadła), do momentu powstania 
odpowiedniej do obróbki jednorodnej plastycznej konsystencji pasty. 
Zaprawę nakładać za pomocą gumowej figówki do czystych i wydrapanych fug, lekko zmoczonych w 
zaleŜności od chłonności materiału okładzinowego, z lekkim naciskiem w taki sposób, Ŝeby spoiny 
zostały wypełnione dokładnie i na całej głębokości. Zdjąć zbyt duŜą ilość zaprawy i jeśli to konieczne 
powtórzyć fugowanie świeŜą zaprawą. Po wystarczającej przerwie technologicznej zmyć powierzchnię 
diagonalnie do przekroju spoiny wilgotną gąbką lub pacą z gąbką. Po wyschnięciu zetrzeć jeszcze raz 
smugi zaprawy wilgotną gąbką. W celu otrzymania równomiernej fugi waŜne jest równomierne 
twardnienie i wysychanie. W przypadku niekorzystnych warunków twardnienia jakość i estetykę fugi 
moŜna poprawić poprzez przetarcie czystą wodą. 
Czas obróbki wynosi około 1 godziny. Na ułoŜoną powierzchnię moŜna wejść po ok. 5 godzinach, a po 
ok. 48 moŜna ją obciąŜać. Podane czasy odnoszą się do obróbki przy normalnym zakresie temperatury 
(20�C, 65% względnej wilgotności powietrza). ŚwieŜą zaprawę naleŜy chronić przed wysychaniem i 
niekorzystnymi wpływami warunków atmosferycznych jak mróz, przeciąg, bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych jak równieŜ bezpośrednie działanie deszczu (ew. osłonić folią).  
Nie wykonywać robót przy temperaturze powietrza i podłoŜa poniŜej + 5�C. Trasową zaprawę do 
spoinowania kamienia naturalnego moŜna mieszać tylko z czystą wodą. StęŜałej zaprawy nie uzdatniać 
ponownie do obróbki poprzez dodanie wody lub świeŜego materiału. 
ZaleŜnie od formatu płyt, szerokości i głębokości spoiny, patrz tabela. 
Ok. 125 g/m.b. fugi przy głębokości fugi 1 cm.  
Zaprawę naleŜy chronić przed wilgocią i składować na paletach w miejscu suchym. 
Zaprawę do spoinowania kamienia naturalnego moŜna kupić w wielowarstwowych workach papierowych 
po 25 kg i workach po 5 kg . 
Dane techniczne odnoszą się do 20�C/65% względnej wilgotności powietrza. 
Produkt ten zawiera cement i reaguje alkalicznie z wilgocią/wodą. Dlatego naleŜy chronić skórę i oczy. 
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3.0. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w 
miejscu wykonywania tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z 
transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, 
zarówno do zabudowy, jak teŜ pochodzących z rozbiórki, a takŜe uŜywanego na budowie sprzętu.  
Rusztowania wykonać zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowań systemowych wg. wytycznych 
producenta w zakresie mocowania i stabilności .ObciąŜenie rusztowań przyściennych   dla pomostu nie 
wieksze niŜ 1.5 kN/m2.  
 
 
4,0 TRANSPORT 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania tynków  
Przed przystąpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia bruzdy, 
osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. Przygotowanie podłoŜa ścian  ceglanych  przewidzianych do 
tynkowania nie naleŜy wypełnić zaprawą bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z 
kurzu szczotkami oraz usuną plamy z rdzy i substancji tłustych . Tynk trójwarstwowy powinien by 
wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut  tynków wewnętrznych naleŜy wykonać według spaw i listew 
kierunkowych. NaleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie naraŜonych na 
zwilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach naraŜonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 
stosunku 1:1:2. 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 
Krawędzi od linii prostej - nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie większe niŜ 2 mm na l m i ogółem nie więcej niŜ 4mm w pomieszcz - poziomego - nie 
większe niŜ 3 mm na l m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 
pionowymi (ściany, beki itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady:- wykwity w postaci nalotu krystalizowanych na powierzchni 
tynków roztworów soli przenikających  podłoŜe, pleśni itp.,- trwale ślady zacieków na powierzchni,  
odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa. 
Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 
 
5.2 Zabezpieczenie stolarki 
Roboty wykonać przed rozpoczęciem robót remontowych właściwych. 
Zabezpieczenie naleŜy wykonać starannie (tak aby nie doszło do zniszczenia stolarki) 
i po wykonanych robotach remontowych zdjąć zabezpieczenia i uporządkować pomieszczenia. 
 
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI   
 
6.1 Tynki  
Sprawdzenie  materiału zastosowanego 
Sprawdzenie podłoŜa 
Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoŜa 
Sprawdzenie grubości tynku 
Sprawdzenie   wyglądu gładkości powierzchni i  wykończenia obrzeŜy 
Roboty okładzinowe 
Sprawdzenie  materiału zastosowanego 
Sprawdzenie podłoŜa 
Sprawdzenie prawidłowości i dokładności wykonania okładziny 
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Sprawdzeni spoin ,  
Sprawdzenie przylegania do podłoŜa 
= sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułoŜenia  okładzin 
= sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoŜa i materiałów, 
= sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190 
Klasyfikacja i podstawowe wymagania dla tynków cienkowarstwowych zawarte są w normie  
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane.  
 
   
7.0. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostka obmiarową  jest:  [1 m2]  - powierzchni ścian 
    [1 m] - długości ościeŜy i pasów 
Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów 
 
 
8.0. ODBIORU ROBÓT 

8.1. Odbiór podło Ŝa 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. JeŜeli 
odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć wodą.  

8.2. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki. JeŜeli chociaŜ jeden wynik 
badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno 
z następujących rozwiązań:  

− tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
− jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości  tynku, 

zaliczyć tynk do niŜszej kategorii,  
− w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie  wykonać 

roboty tynkowe. 

8.3. Odbiór tynków  
8.3.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwu ścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 
8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
nie mogą być większe niŜ 3mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej 
łaty.  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  
− pionowego – nie mogą być większe niŜ 2mm na 1mb i ogółem nie więcej niŜ 4mm  

w pomieszczeniu,  
− poziomego – nie mogą być większe niŜ 3mm na 1mb i ogółem nie więcej niŜ 6mm na  całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).  

 
Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych 

kategoria 
tynku  

odchylenie pow. tynku od 
płaszczyzny i odchylenie 
kraw ędzi od linii prostej 

Odchylenie powierzchni  
i kraw ędzi od kierunku 

Odchylenie 
przecinaj ących si ę 
płaszczyzn od k ąta 

w dokumentacji proj.  pionowego poziomego 

0 
I 

Ia 
nie podlegają sprawdzeniu 

II 
≤4mm na długości łaty 

kontrolnej 2m ≤3mm na długości 1m 
≤4mm na długości 1m 

i ≤10mm na długości ściany ≤4mm na długości 1m 

III 
≤3mm i w liczbie ≤3 na długości 

łaty kontrolnej 2m 

≤2mm na 1m i ogółem 
≤4mm w pomieszczeniach do 

3,5m wysokości oraz 
≤6mm w pomieszczeniach 

wyŜszych 

≤3mm na długości 1m 
i ogółem ≤6mm na 
powierzchni ściany 

≤3mm na długości 1m 

IV 
IVf 
IVw 

≤2mm i w liczbie ≤2 na długości 
łaty kontrolnej 2m 

≤1,5mm na 1m i ogółem 
≤3mm w pomieszczeniach do 

3,5m wysokości oraz 
≤4mm w pomieszczeniach 

wyŜszych 

≤2mm na długości 1m 
i ogółem ≤3mm na 
powierzchni ściany 

≤2mm na długości 1m 
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PowyŜsza tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie określi innych dopuszczalnych odchyłek 
Niedopuszczalne są następujące wady:  

− wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tyn ków, pleśni itp.,  
− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek  

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa, spękania tynków. 

 
8.3.3. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:  

− ocenę wyników badań,  
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
 
9.0  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót. 
Cena obejmuje : dostarczenie materiałów i sprzętu , wykonanie robot , uporządkowanie pow. po pracach 
budowlanych. 
 
9.1.Ustalenia ogólne: 
Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. 
W przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę  
za jednostkę obmiarową, podstawą rozliczenia jest ksiąŜka obmiarów prowadzona przez Wykonawcę  
i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się  
na wykonanie zadania zgodnie z umową, projektem, Specyfikacją Techniczną oraz przepisami prawnymi  
i Polskimi normami. 

 
9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji: 
Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy, projektu  
i specyfikacji technicznej muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu przez 
Wykonawcę na etapie udzielania zamówienia. 
 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Normy 
PN-B-32250                  Materiały budowlane  Woda do betonów i  zapraw 
PN-B-19701:1997         Cement powszechnego uŜytku   
PN-79/B-06711             Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu  do 2 mm  
PN-77/B-04351             Wapno hydratyzowane                              
PN-68/B-10020             Roboty murowe z cegły Wymagania badania przy odbiorze 
PN-B-03163-3:1998      Konstrukcje Drewniane Rusztowania Ogólne wym i badania   
PN-70/B-10100             Roboty tynkowe .Tynki zwykle . Badnia i wymagania 
PN-90/B-14501             Zaprawy budowlane zwykle   
PN-70/B-10100             Tynki zwykłe 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne 
PN-80/6733-10     Spoiwa gipsowe 
PN-72/B-10122     Suche tynki  
PN-62/C-81502     Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 
 
10.2 Inne dokumenty 
Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunków  
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002r. Nr 75 
Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972r. 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych:  
tom 1 – Budownictwo ogólne, 
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VI. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 
(SST) – B 04.03.00 Roboty malarskie  
KOD CPV 45442100-8 
 
1.0 WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót malarskich zewnętrznych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robot obj ętych SST.  
Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
poniŜej wykazano prace, których dotyczą wymagania, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie robót wewnętrznych (malowanie wnęk w ścianach okiennych):  
Zakres robót: 
 
B 04.03.01 Zagruntowanie powierzchni tynków pod malowanie preparatem firmy STO 
B 04.03.02 Malowanie dwukrotne farbami krzemoorganicznymi tynków zewnętrznych firmy STO 
B 04.03.03 Renowacja balustrady schodowej 

Prace zwi ązane z elementami metalowymi: 
- elementy metalowe jak kraty okien podpiwniczenia są nowe i nie wymagają renowacji jedynie 

zabezpieczenia w trakcie prac murarskich (osłonięcie folią PE) 
- renowacji wymaga balustrada metalowa schodów tylnego wyjścia poprzez mechniczne usunięcie 

produktów korozji oraz starych powłak malarskichmetodą strumieniowo ściarną 
- stabilizację powierzchni metalu po oczyszczeniu przy uŜyciu kontaktowych inhibilizatoprów 

korozji  
- naniesienie warstw powłoki cynkowej przy uŜycia preparatu „Zinga” o grub 80 – 100mikronów 
- nałoŜenie antykorozyjnej warstwy pośredniej wysokocynowej farby chemoutwardzalnej Epex 

Eiseng Limmer 806E750-0702/703 o grub 80 mikronów lub innej o podobnych właściwościach 
- nałoŜenie zewnętrznej warstwy malarskiej firmy  np. Lankwitzer w kolorze czarnym lub innej o 

podobnych właściwościach 
 
B 04.03.04 Renowacja drzwi zewnętrznych 

Prace zwi ązane z innymi elementami: 
- Renowacji naleŜy poddać bramę wyjścia tylnego – doprowadzić do stanu jak brama wejściowa 

poprzez mechaniczne zdjęcie istn. powłoki lakierowej i zabezpieczenie lakierem bezbarwnym  
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie  
malowania: wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń) 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań  
i sposobów oceny podłoŜy, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych. 
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego  
obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub  
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.  
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 
Dodatkowo w Specyfikacji uŜywane są następujące terminy: 
PodłoŜe malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówka) powierzchnia (np. muru, 
tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałoŜona i rozprowadzona na podłoŜu, 
decydująca o właściwościach uŜytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu - barwnika i róŜnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. śywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 
transparentna po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklista powlokę. 
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub 
emaliom. 
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Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 
środków pomocniczych.  
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach śywicznych - zawiesina pigmentów i obciąŜników w spoiwie  
Ŝywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.).  
Farba i emalie na spoiwach śywicznych rozcieńczalne woda - zawiesina pigmentów i obciąŜników  
w spoiwie śywicznym, rozcieńczane woda.  
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego  
itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci  
suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki.  
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji  
wodnej śywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków  
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.  
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  
"Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.  
 
1.6. Dokumentacja robót malarskich  
Dokumentacje robót malarskich stanowią:  
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.  
"w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),  
dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,  
- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr  
202, poz. 2072),  
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych),  
sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie  
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.  
2072),  
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca  
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia  
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.  
953 z pózn. zmianami),  
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania  
uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.  
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),  
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań  
kontrolnych,  
- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo  
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).  
Roboty naleŜy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierać:  
- wymagania dla podłoŜy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem  
materiałów do napraw,  
- specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem się na odpowiednie  
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),  
- sposoby wykonania powłok malarskich,  
- kolorystykę, wzornictwo i lokalizacje powłok malarskich,  
- wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich,  
- warunki uŜytkowania powłok malarskich.  
 
 
2.0 MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania  dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
"Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7. 
 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:  
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowana normą  
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajową  
specyfikacja techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru  
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo  
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- deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeŜeli dotyczy  
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia  
i bezpieczeństwa określonym przez Komisje Europejska, albo  
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu  
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna, bądź  
uznano za "regionalny wyrób budowlany",  
- termin przydatności do uŜycia podany na opakowaniu.  
 
2.2. Rodzaje materiałów  
 
2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów moŜna stosować: 
- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,  
- emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe  
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,  
- farby na spoiwach:  
- śywicznych rozpuszczalnikowych innych niŜ olejne i ftalowe,  
- śywicznych rozcieńczalnych woda,  
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do 
zarobienia woda, 
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania woda,  
które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
- lakiery na spoiwach śywicznych rozpuszczalnikowych innych niŜ olejne i ftalowe, które powinny  
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,  
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.  
 
2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów moŜna stosować: 
- farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,  
- emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe  
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,  
- farby na spoiwach:  
- rozpuszczalnikowych śywicznych innych niŜ olejne i ftalowe,  
- mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,  
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania woda, które powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-91/B-10102, 
- farby i emalie na spoiwie śywicznym rozcieńczalne woda, które powinny odpowiadać wymaganiom  
aprobat technicznych,  
- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny  
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,  
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.  
 
2.2.3. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne  
rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,  
- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoŜa,  
- środki do likwidacji zacieków i wykwitów,  
- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoŜa.  
Wszystkie ww. materiały musza mieć własności techniczne określone przez producenta lub  
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.  
 
2.3.1 Środek gruntuj ący STOPRIM SILIKAT 
Wodna, silikatowa powłoka gruntująca. 
Funkcja Powierzchniowe wzmocnienie podłoŜa 
Poprawa przyczepności 
Regulacja chłonności podłoŜa 
Dobre właściwości wnikania 
Do wnętrz i na zewnątrz. 
Jako powłoka gruntująca pod powłoki silikatowe. 
Jako powłoka gruntująca na podłoŜa mineralne mocno chłonne lub o nierównomiernej chłonności, 
na nośne stare powłoki oraz jako wzmocnienie powierzchniowe piaszczących się podłoŜy. 
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Nie stosować na wilgotnych i zabrudzonych podłoŜach. 
Grupa produktów Powłoka gruntująca 
Podstawowe składniki Szkło wodne potasowe, dyspersja polimerowa, woda, kalifaty, glikoeter, dodatki 
Kryterium Norma / Wytyczne Warto ść Gęstość DIN 53 217 1,1 g/cm3 
Zaw. części stałych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 16 % 
Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 11-12 
Podane parametry są wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań. Z uwagi na stosowanie 
surowców naturalnych rzeczywiste wartości mogą nieznacznie odbiegać od wielkości podanych w tabeli. 
RóŜnice te nie mają jednak wpływu na jakość i właściwości produktu. 
Podło Ŝe musi być trwałe, czyste, suche i nośne oraz wolne od zgorzelin, wykwitów i powłok 
antyadhezyjnych. ŚwieŜe tynki muszą dojrzewać przez minimum 14 dni. 
Przygotowanie podło Ŝa Środki gruntujące oraz ich rozcieńczalniki muszą być dopasowane do danego 
podłoŜa. Nie mogą tworzyć błyszczącej powłoki na powierzchni podłoŜa. 
Temperatura obróbki Minimalna temperatura obróbki i podłoŜa +5°C 
Układ warstw Na mocno chłonnych podłoŜach zalecane jest wielokrotne nanoszenie „mokre na mokre”. 
Powłoka gruntująca po wyschnięciu nie moŜe tworzyć błyszczącej powłoki. 
Proporcje mieszania Rozcieńczyć z wodą w proporcjach 1:1 
Zastosowanie Zu Ŝycie ok. na warstwę 0,15–0,8 l/m2 
ZuŜycie  materiału uzaleŜnione jest od rodzaju podłoŜa i sposobu nanoszenia. Podane wartości zuŜycia 
są wartościami orientacyjnymi. 
Obróbka StoPrim Silikat moŜna nanosić poprzez malowanie. 
Dalsza obróbka po wystarczającym wyschnięciu, z reguły po ok. 24 godzinach (+20°C / 65 % Wil gotn.). 
Czyszczenie narz ędzi Wodą natychmiast po uŜyciu. 
 
2.4. Farba krzemoorganiczna STOLOTUSAN COLOR 
Silikatowa farba elewacyjna z Efektem Lotosu®. Brud spływa razem z deszczem. 
Funkcja Wysoka przepuszczalność CO2 i pary wodnej 
Wysoka naturalna odporność na działanie alg i grzybów 
Ekstremalne zredukowanie przyczepności cząsteczek brudu , a dzięki temu zdolność samooczyszczania 
przez padający deszcz 
Ekstremalna odporność na działanie wody 
Optyka Matowa 
Obróbka Bardzo dobre właściwości obróbki 
Tylko na zewnątrz 
Farba StoLotusan Color posiadająca Efekt Lotosu® utrzymuje fasady suche i czyste, nawet te 
szczególnie obciąŜone czynnikami atmosferycznymi. StoLotusan Color stanowi maksymalne 
zabezpieczeniem wszelkich fasad: zabytkowych i nowoczesnych. Nadaje się do zastosowania 
na następujących podłoŜach: tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne; tynki akrylowe, 
silikonowe, silikatowe; wymurówki licowe z piaskowca i cegły ceramicznej i wapiennopiaskowej; 
na stare wymalowania farbą wapienną, cementową , silikatową, akrylową i silikonową 
Podstawowe składniki Dyspersja polimerowa, emulsja Ŝywicy polisiloksanowej, białe pigmenty, 
pigmenty nieorganiczne, woda, alkohole, krzemionka, dodatki 
Kryterium Norma / Wytyczne Warto ść Gęstość DIN 53 217 1,5 g/cm3 
Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 9,0-10,0 
Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V DIN EN ISO 7783-2 2100 g/(m2 d) 
Wsp. dyfuzji pary wodnej sd DIN EN ISO 7783-2 0,01 m 
Wsp. dyfuzji pary wodnej �DIN EN ISO 7783-2 50 
Kapilarne podciąganie wody DIN EN 1062-3 0,05 kg/(m2 h1/2) 
Jasność DIN 53 778 96% 
Stopień bieli CIE 78% 
Grubość powłoki DIN EN 1062-1 160-220 mikronów 
Połysk DIN EN 1062-1 Matowy 
Parametry  są wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań. Z uwagi na stosowanie 
surowców naturalnych rzeczywiste wartości mogą nieznacznie odbiegać od wielkości podanych w tabeli. 
RóŜnice te nie mają jednak wpływu na jakość i właściwości produktu. 
Podło Ŝe musi być trwałe, czyste, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów i odspojeń. 
Przygotowanie podło Ŝa Sprawdzić nośność istniejących powłok. Usunąć powłoki nienośne. 
Temperatura obróbki Minimalna temperatura obróbki i podłoŜa +5�C 
Warstwa pośrednia: 
Przygotowanie materiału Materiał jest gotowy do uŜycia. MoŜna rozcieńczyć wodą w ilości max 10%. 
Zastosowanie Zu Ŝycie ok. na warstwę 0,1 – 0,2 l/m2 
ZuŜycie  zaleŜne jest od podłoŜa i techniki nanoszenia. Podana wartość jest wielkością orientacyjną. 
Dokładne wartości zuŜycia naleŜy ustalić dla danego podłoŜa. 
Obróbka Nanoszenie pędzlem, wałkiem lub natrysk urządzeniem airless. 
Po ok. 8 godzinach (przy +20�C i wilgotności względnej 65%) moŜliwość dalszej obróbki.  
Przy wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schnięcia moŜe ulec wydłuŜeniu. 
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Czyszczenie narz ędzi Wodą natychmiast po uŜyciu 
Opakowanie Wiadro 12,5 l 
Barwa Biała oraz ograniczony zakres kolorów StoColor System 
Przy wysokich obciąŜeniach mechanicznych na ciemnych, intensywnych kolorach mogą występować 
miejscowe przebarwienia. Miejsca te oznaczają, Ŝe zastosowane w podłoŜu kruszywo lub pigmenty są 
jaśniejsze od zastosowanych naturalnych, białych piasków lub naturalnych wypełniaczy. Przebarwienia 
nie wpływają na jakość i funkcjonalność powłoki. 
Połysk Matowy 
Zabarwianie Przy uŜyciu StoSilco Tint max 3% 
 
2.4. Farby na metal STO-METALLAC 
Rozpuszczalnikowy, grubopowłokowy lakier z ochroną antykorozyjną, do aplikacji jednowarstwowej.  
Na cynk, stal ocynkowaną, Ŝelazo, miedź i aluminium. 
Dobra przyczepność do cynku i stali ocynkowanej 
Wysokie działanie ochronne dzięki inhibitorom korozji 
Dobra zdolność krycia na krawędziach 
Dobre właściwości rozprowadzania 
Elastyczny 
Szybkoschnący 
Do wnętrz i na zewnątrz 
Jako jednowarstwowy system (powłoka gruntująca, pośrednia i końcowa) na metale Ŝelazne i 
nieŜelazne. 
Zabezpieczyć przed późniejszym kontaktem z materiałami lub profilami uszczelniającymi, 
poniewaŜ powłoka Sto-Metallac i materiały uszczelniające nie są materiałami kompatybilnymi. 
Materiały uszczelniające z reguły zawierają plastyfikatory powodujące rozmiękczenie i lepienie 
się powłoki. W takich przypadkach nie naleŜy stosować Sto-Metallac. 
Grupa produktów Lakier rozpuszczalnikowy 
Podstawowe składniki Kopolimer octanu winylu, wypełniacze mineralne, białe pigmenty, ew. pigmenty 
organiczne, rozcieńczalnik nitro, sykatywy 
Podło Ŝe musi być czyste, suche, nośne, wolne od substancji zmniejszających przyczepność 
oraz prawidłowo, fachowo przygotowane.. 
Temperatura obróbki PodłoŜe / powietrze / produkt: idealna +21°C przy 65% wil gotności względnej 
Układ warstw Przygotowanie: Cynk i powłoki ocynkowane: zmyć szmatką przy uŜyciu środków piorących 
zawierających amoniak, następnie dokładnie spłukać. W specjalnych przypadkach moŜe być wymagana 
lekka obróbka strumieniowa. Powłoka gruntująca, pośrednia i końcowa: Sto-Metallac. 
śelazo i stal: wewnątrz i na zewnątrz (jako pierwsza powłoka) stopień przygotowania powierzchni 
Sa 2½ = metaliczny połysk. śelazo przy długotrwałym obciąŜeniu wodą (np. woda stojąca): 
przygotowanie i obróbka w zaleŜności od warunków obiektowych. 
Ogólne wskazówki przy Ŝelazie i stali: Istniejące systemy antykorozyjne mogą być pokrywane 
Sto-Metallac. Układ warstw w zaleŜności od warunków obiektowych i wymagań. 
Aluminium i miedź: przygotowanie powierzchni wg ogólnych wytycznych dot. materiałów z 
aluminium i miedzi. Powłoka gruntująca, pośrednia i końcowa: Sto-Metallac. 
Aluminium anodowane: przygotowanie powierzchni wg ogólnych wytycznych dot. materiałów z 
aluminium anodowanego. Powłoka gruntująca StoPrim Activ, powłoka pośrednia i końcowa: 
Sto-Metallac. 
Przygotowanie materiału Materiał gotowy do uŜycia, w razie konieczności rozcieńczyć StoPrim Divers 
EV 100 lub rozcieńczalnikiem nitro. 
Zastosowanie Zu Ŝycie ok. na warstwę 0,11 – 0,13 l/m2 
ZuŜycie materiału uzaleŜnione jest od rodzaju podłoŜa i sposobu nanoszenia. Podane wartości zuŜycia 
są wartościami orientacyjnymi. 
Obróbka Nanoszenie pędzlem, wałkiem lub natrysk. 
Schnięcie: Powłoka powierzchniowo sucha po 2 godzinach, całkowite wyschnięcie po 8 godzinach (przy 
20°C/65%) 
Czyszczenie narz ędzi Natychmiast po uŜyciu stosując StoPrim Divers lub rozcieńczalnik nitro. 
 
2.5 Lakiery bezbarwne – do malowania stolarki drzwi owej 
 
2.5.1 Lakier CAPON  bezbarwny przeznaczony jest do gruntowania drewna litego lub płyt meblowych 
oklejonych naturalnymi okleinami, zwłaszcza z jasnych gatunków drewna. Stosowany jest w celu ochrony 
drewna przed ściemnieniem pod wpływem działania nawierzchniowych lakierów chemoutwardzalnych. 
Lakier ten stosowany jest przede wszystkim przy malowaniu podłoŜy drewnianych przez rzemieślników i 
malarzy nieprofesjonalnych 
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Dane techniczne:  
Norma  ZN-PCW-1093:2000 

Wskazówki 
BHP i PPOś 

Wyrób zawiera szkodliwe, łatwopalne substancje lotne.Wtrakcie prac malarskich i po ich 
zakończeniu pomieszczenia naleŜy intensywnie wietrzyć do zaniku specyficznego 
zapachu. Szczegółowe informacje BHP i PPOś zamieszczone są w Karcie Charakterystyki 
wyrobu. 

Dane 
techniczne 

Lakier CAPON jest wyrobem nitrocelulozowym. Charakteryzuje się szybkimi czasami 
schnięcia, duŜą twardością i dobrą przyczepnością powłoki do drewna. Bardzo dobrze 
zabezpiecza drewno przed ściemnieniem i zmianami powodowanymi przez kwaśne 
katalizatory utwardzania wyrobów chemoutwardzalnych. Jest to szczególnie waŜne przy 
malowaniu drewna dębowego i bukowego, z których najczęściej wykonane są mozaiki 
podłogowe. Tworząc cienką powłokę lakierową na drewnie, zapobiega wsiąkaniu lakierów 
nawierzchniowych w głąb drewna, przez co jest moŜliwe uzyskanie wymalowania z 
zamkniętymi porami drewna przy mniejszym nałoŜeniu droŜszego lakieru 
nawierzchniowego. Podstawowe właściwości: czas wypływu mierzony kubkiem 
wypływowym z dnem stoŜkowym o średnicy otworu wypływowego 4 mm - 50-120 [s]; 
gęstość, najwyŜej - 0,95 [g/cm ]; zawartość substancji lotnych, najwyŜej - 92 [%]; czas 
schnięcia w 20°C, (1 stopie ń), najwyŜej - 20 [min], (3 stopień), najwyŜej - 3 [h]; okres 
magazynowania 24 [m]  

Wydajno ść Około 10 m2 z 1 litra przy jednokrotnym nanoszeniu.  

Atesty Lakier posiada Atest Higieniczny nr HK/B/0786/03/99 wydany przez Państwowy Zakład 
Higieny w Warszawie.  

Metoda 
malowania 

Lakier nanosi się pędzlem lub natryskiem pneumatycznym. Powłoka wysycha w 
temperaturze otoczenia.  

 
2.5.2 Sposób stosowania 
Powierzchnie drewniane przed malowaniem naleŜy dokładnie wyszlifować i odpylić. Miejsca przebić 
klejowych lub miejsca zabrudzone naleŜy dobrze wyczyścić, np. przez zmycie rozpuszczalnikiem. 
Zasadniczo lakier ten nie wymaga rozcieńczenia, gdy nakładany jest przy uŜyciu pędzla. Przy malowaniu 
metodą natrysku pneumatycznego oraz do mycia narzędzi stosować naleŜy rozcieńczalnik do wyrobów 
celulozowych ogólnego stosowania NITROL produkcji Polifarb Cieszyn - Wrocław SA. Lepkość robocza 
przy natrysku pneumatycznym powinna wynosić 22-25 s. Lakier ten naleŜy nakładać w jednej warstwie. 
Wydajność zaleŜy od gatunku drewna oraz stopnia wyszlifowania powierzchni. Lakier wysycha około 3 
godziny i po tym czasie moŜna przystąpić do malowania lakierem nawierzchniowym typu 
chemoutwardzalnego. Powłoka lakieru CAPON w zasadzie nie wymaga szlifowania lecz co najwyŜej 
delikatnego wyrównania drobnoziarnistym papierem ściernym nr 240 lub 280 powstałych włókien drewna. 
 
2.5.3 Domalux Bezzapachowy Półmat – lakier nawierzc hniowy  
 
2.5.3.1 Przeznaczenie 
Lakier jest nowoczesnym wyrobem lakierowym na bazie wodnej dyspersji akrylowej. Przeznaczony jest 
do malowania drewnianych boazerii, mebli, elementów wyposaŜenia wnętrz itp. Ze względu na dobre 
właściwości powłok i cechy ekologiczne polecany do malowania w mieszkaniach i obiektach uŜyteczności 
publicznej np. szkoły, przedszkola, szpitale, Ŝłobki itp. 
 
Dane techniczne:  
Norma  ZN-PCW-2054:1998 

Wskazówki 
BHP i PPOś 

Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako materiał niebezpieczny. W trakcie prac 
malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku specyficznego 
zapachu. Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje 
zawarte są w Karcie Charakterystyki preparatu. Uwaga!  Produkt wodorozcieńczalny, 
nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyŜej 0 C 

Dane 
techniczne 

Lakier jest wyrobem szybko wysychającym. Tworzy powłoki równe, o uwypuklonej fakturze 
drewna, zwłaszcza przy miękkich gatunkach drewna, oraz jedwabistym połysku. Po 
wyschnięciu powłoki są odporne na działanie światła i wodnych roztworów łagodnych 
środków czystości. Podstawowe właściwości: czas wypływu mierzony kubkiem 
wypływowym z dnem stoŜkowym o średnicy otworu wypływowego 4 mm - 20-30 [s]; 
gęstość 1,0-1,2 [g/cm ]; czas schnięcia w 20°C, (stopie ń 3), najwyŜej - 4 [h] 

Wydajno ść 10 m z 1 litra przy jednokrotnym nanoszeniu  

Atesty 
Lakier posiada Atest Higieniczny nr HK/B/2010/05/98 wydany przez Państwowy Zakład 
Higieny w Warszawie oraz Aprobatę Techniczną nr AT-15-3343/98 Instytutu Techniki 
Budowlanej. 

Metoda 
malowania 

Lakier przeznaczony jest do nakładania przy pomocy pędzla, wałka lub pistoletu do 
natrysku pneumatycznego. Powłoka wysycha w temperaturze pokojowej. 
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2.5.3.2 Sposób stosowania 
Lakier przed uŜyciem dokładnie wymieszać w opakowaniu. Lepkość lakieru jest przystosowana do 
malowania przy uŜyciu pędzla, wałka lub metodą natrysku pneumatycznego. W razie potrzeby, lakier 
moŜna rozcieńczyć przez dodanie niewielkiej ilości (5%) wody pitnej wodociągowej. Lakier nanosić na 
drewno czyste, wyszlifowane papierem ściernym, a następnie dokładnie oczyszczone z pyłu. Lakier 
nakładać w jednej lub dwóch niezbyt grubych warstwach, stosując szlifowane międzywarstwowe 
drobnoziarnistym papierem ściernym nr 180 lub 230 i odpylenie. Naniesienie dwóch warstw lakieru 
zapewnia uzyskanie bardziej dekoracyjnej i elastycznie wyglądającej powłoki. Uwaga!  Lakier bardzo 
szybko wysycha - jego resztki zmywać natychmiast po zakończeniu pracy. Lakier stosować naleŜy przy 
temperaturze co najmniej +10 C. Do rozcieńczania i mycia narzędzi stosować wodę pitną.. 
 
 
3.0 SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno  
w miejscu wykonywania tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych  
z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów,  
zarówno do zabudowy, jak teŜ pochodzących z rozbiórki, a takŜe uŜywanego na budowie sprzętu.  
 
 
4.0 TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania  dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7,  
pkt. 4 . 
 
4.2. Transport i składowanie materiałów  
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków  
transportu. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający  
uszkodzenie opakowań. W przypadku duŜych ilości materiałów zalecane jest przewoŜenie 
ich na paletach i uŜycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.  
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych  
zaleca się uŜywać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach moŜna 
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.  
Materiały do robót malarskich naleŜy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych,  
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.  
Wyroby lakierowe naleŜy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy  
 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady  wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 5. 
 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót malarskich  
Do wykonywania robót malarskich moŜna przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót  
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoŜy pod malowanie i kontroli materiałów: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego  
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem załoŜenia urządzeń sanitarnych ceramicznych  
i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaŜ) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka,  
wyłączniki itp.),  
- wykonaniu podłoŜy pod wykładziny podłogowe,  
- ułoŜeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,  
- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie  
została wykończona fabrycznie.  
Drugie malowanie moŜna wykonywać po:  
- wykonaniu tzw. białego montaŜu,  
- ułoŜeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem 
listew przyściennych i cokołów,  
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.  
 
5.3. Wymagania dotycz ące podło Ŝy pod malowanie  
 
5.3.1. Tynki zwykłe  
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie  
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do równej  
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powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu,  
wykwitów solnych).  
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów  
oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej  
farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków naleŜy naprawić odpowiednią  
zaprawa.  
3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości  
podanych w tablicy 1.  
4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.  
 
5.3.2. PodłoŜa z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie  
większej niŜ 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków śywicznych. Powierzchnia  
powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, śywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. 
Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówka, na która wydano aprobatę techniczna.  
 
5.3.3. PodłoŜa z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze  
starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt 
powinny być naprawione masa szpachlowa, na która wydana jest aprobata techniczna.  
 
5.3.4. PodłoŜa z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większa niŜ 4% oraz  
powierzchnie dokładnie odkurzona, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń.  
Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone  
antykorozyjnie.  
 
5.3.5. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości  
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.  
 
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich  
 
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich  
Roboty malarskie powinny być prowadzone:  
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 
zewnętrznych),  
- w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C, z dodatkowym zastrzeleniem, Le w ci ągu doby nie nastąpi spadek 
temperatury poniŜej 0°C,  
- w temperaturze nie wyŜszej niŜ 25°C, z dodatkowym zastrzeleniem, by temperatura p odłoŜa nie  
przewyŜszyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych ) 
- w przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeŜą 
o pomalowane (nie wyschnięte) naleŜy osłonic.  
Roboty malarskie moŜna rozpocząć, jeŜeli wilgotność podłoŜy przewidzianych pod malowanie nie  
przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3.  
Prace malarskie na elementach metalowych moŜna prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie  
większej niŜ 80% 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych naleŜy zapewnić odpowiednią  
wentylacje.  
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi naleŜy prowadzić z daleka od  
otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem poŜaru.  
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, naleŜy  
zabezpieczyć i osłonic przez zabrudzeniem farbami.  
 
5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych  
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych moŜna rozpocząć, kiedy podłoŜa spełniają  
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.  
Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farby, która powinna zawierać:  
· informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy naleŜy go stosować,  
· sposób przygotowania farby do malowania,  
· sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),  
2-krotnosc nakładania farby oraz jej zuŜycie na 1 m, 
· czas miedzy nakładaniem kolejnych warstw, 
· zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
· zalecenia w zakresie bhp. 
 
5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych  
Wewnętrzne roboty malarskie moŜna rozpocząć, kiedy podłoŜa spełniają wymagania podane w pkt. 5.3.,  
a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.  
Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierająca informacje  
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wymienione w pkt. 5.4.1.  
 
5.5. Wymagania dotycz ące powłok malarskich  
 
5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych  
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:  
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na  
szorowanie oraz na remulgacje,  
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,  
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją  
projektowa,  
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoŜa, śladów pędzla,  
e) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulęgających rozcieraniu.  
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa.  
 
5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych oraz farb  
na spoiwach śywicznych rozcieńczalnych wodą  
Powłoki te powinny być:  
a) odporne na zmywanie woda ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,  
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,  
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i połysku.  
 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa.  
 
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoŜa.  
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:  
a) spękań,  
b) łuszczenia się powłok,  
 
c) odstawania powłok od podłoŜa.  
 
5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi  
lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych  
Powłoki z farb mineralnych powinny:  
a) równomiernie pokrywać podłoŜa, bez prześwitów, plam i odprysków,  
b) nie mieć śladów pędzla,  
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,  
d) być odporne na zmywanie woda (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków  
modyfikujących),  
 
e) nie mieć przykrego zapachu.  
 
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:  
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku  
po hakach rusztowań, o powierzchni kaŜdego z nich nie przekraczającej 20 cm,  
b) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,  
c) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.  
 
5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach Ŝywicznych wodorozcieńczalnych  
i rozpuszczalnikowych  
Powłoka z lakierów powinna:  
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,  
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczę,  
c) dobrze przylegać do podłoŜa,  
d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie,  
e) mieć odporność na zmywanie woda ze środkiem myjącym.  
 
 
6.0 KONTROLA  JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 
pkt 6  
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6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót malarskich  
Przed przystąpieniem do robót malarskich naleŜy przeprowadzić badanie podłoŜy oraz materiałów, które  
będą wykorzystywane do wykonywania robót.  
 
6.2.1. Badania podłoŜy pod malowanie  
Badanie podłoŜa pod malowanie, w zaleŜności od jego rodzaju, naleŜy wykonywać w następujących 
terminach: 
· dla podłoŜa betonowego nie wcześniej niŜ po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
· dla pozostałych podłoŜy, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie podłoŜa powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania. 
Kontrola powinny być objęte w przypadku:  
· murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność  
wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień,  
czystość powierzchni, wilgotność muru,  
· podłoŜy betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni,  
wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoŜa, zabezpieczenie elementów metalowych,  
· tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni  
z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw  
i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,  
· podłoŜy z drewna - wilgotność, stan podłoŜa, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy  
i uzupełnienia,  
· płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni,  
wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,  
· elementów metalowych - czystość powierzchni.  
Dokładność wykonania murów naleŜy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.  
Równość powierzchni tynków naleŜy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.  
Wygląd powierzchni podłoŜy naleŜy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle  
dziennym lub sztucznym.  
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) naleŜy oceniać przez przetarcie  
powierzchni sucha, czysta ręka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia naleŜy uŜywać 
czystej szmatki.  
Wilgotność podłoŜy naleŜy oceniać przy uŜyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości  
naleŜy pobrać próbkę podłoŜa i określić wilgotność metoda suszarkowo-wagowa.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie  
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  
 
6.6.2. Badania materiałów 
Farby i środki gruntujące uŜyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 
2.2.2.-2.2.4.  
Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy sprawdzić: 
- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub  
jednostkowego zastosowania wyrobów uŜywanych w robotach malarskich,  
- terminy przydatności do uŜycia podane na opakowaniach,  
- wygląd zewnętrzny farby w kaŜdym opakowaniu.  
Ocenę wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodna  
w kolorze i konsystencji mieszaninę.  
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:  
a) w przypadku farb ciekłych:  
• skoagulowane spoiwo,  
• nieroztarte pigmenty,  
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),  
• koŜuch,  
• ślady pleśni,  
• trwały, nie dający się wymieszać osad,  
· nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
· obce wtrącenia, 
· zapach gnilny,  
b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:  
• ślady pleśni,  
· zbrylenie, 
· obce wtrącenia, 
• zapach gnilny.  
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6.7. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich  
z dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny  
dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoŜy i nakładania  
powłok malarskich.  
 
6.8. Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:  
- zgodności z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w  
dokumentacji powykonawczej,  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości przygotowania podłoŜy,  
- jakości powłok malarskich.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.  
Badania powłok przy ich odbiorze naleŜy przeprowadzać nie wcześniej niŜ po 14 dniach od zakończenia 
ich wykonywania.  
Badania techniczne naleŜy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy w ilgotności 
względnej powietrza nie przekraczającej 65% 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:  
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,  
• sprawdzenie odporności na wycieranie,  
• sprawdzenie przyczepności powłoki,  
• sprawdzenie odporności na zmywanie.  
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:  
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym  
z odległości około 0,5 m,  
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku  
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,  
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni  
wełniana lub bawełniana szmatka w kolorze kontrastowym do powłoki. Powlokę naleŜy uznać za  
odporna na wycieranie, jeŜeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,  
d)sprawdzenie przyczepności powłoki:  
· na podłoŜach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć  
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kaŜda stronę a następnie przetarciu pędzlem  
naciętej powłoki; przyczepność powłoki naleŜy uznać za dobra, jeŜeli śaden z kwadracików nie  
wypadnie,  
· na podłoŜach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409:1999,  
e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokra namydloną  
szczotka z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej woda za pomocą miękkiego pędzla;  
powlokę naleŜy uznać za odporna na zmywanie, jeŜeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie  
zabarwieniu oraz jeŜeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakowa barwę i nie  
powstaną prześwity podłoŜa.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku  
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.  
 
   
7.0. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru podano  w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7  
 
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich  
Powierzchnie malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych  
wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni  
kaŜdego z nich do 0,5 m2.  
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów aŜurowych,  
grzejników i rur naleŜy stosować uproszczone metody obmiaru.  
Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru  
polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie  
współczynników podanych w tablicy 2.  
Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydeł z ościeŜnicami wraz  
z ćwierćwałkami) oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni w świetle wykończonych otworów  
(ościeŜy), stosując do uzyskanych wyników współczynniki z tablicy 3.  
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Malowanie opasek i wyłogów ościeŜy oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni  
w rozwinięciu.  
Powierzchnie dwustronnie malowanych elementów aŜurowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza się w 
metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu.  
Malowanie obustronne śeber grzejników radiatorowych obmierza się jako podwójna powierzchnię  
prostokąta, opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i T-1, dla których naleŜy 
przyjmować potrójna powierzchnie opisanego prostokąta). 
Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie rur o  
większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinięciu.  
 
7.2. W SST moŜna ustali ć inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich  
W szczególności moŜna przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla robót malarskich np. zasady wymienione w załoŜeniach szczegółowych do rozdz. 
15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14K NNR 2.  
 
 
8.0. ODBIORU ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8  
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ul ęgających zakryciu  
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulęgającym zakryciu są  
podłoŜa. Odbiór podłoŜy musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich.  
W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji.  
Wyniki badań naleŜy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoŜy pod malowanie, określonymi  
w pkt. 5.3.  
JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać podłoŜa za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót  
malarskich.  
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest negatywny podłoŜe nie powinno być odebrane. W takim  
przypadku naleŜy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości  
podłoŜa. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac naleŜy ponownie przeprowadzić badanie podłoŜy.  
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulęgających zakryciu (podłoŜy) oraz  
materiałów naleŜy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora  
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  
 
8.3. Odbiór cz ęściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót  
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze  
ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach  
i ich usuniecie przed odbiorem końcowym.  
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.  
Protokół odbioru częściowego jest podstawa do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeŜeli umowa  
taka formę przewiduje.  
 
8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacja projektowa. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłoŜonych  
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  
- dziennik budowy i ksiaŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uŜytych 

materiałów wyrobów budowlanych,  
- protokoły odbioru podłoŜy,  
- protokoły odbiorów częściowych,  
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić  
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi  
w pkt. 5.5 oraz dokonać oceny wizualnej.  
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Roboty malarskie powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone  
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta.  
W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
-jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami  
określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ja ponownie do odbioru,  
-jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜąjacych bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości powłoki 
malarskiej  
zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniŜeniem  
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  
-w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia  
wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu.  
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy  
zamawiającym a wykonawca.  
 
8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji  
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po ubytkowaniu w tym  
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych  
z usuwaniem zgłoszonych wad.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok  
malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiór ostateczny (końcowy)".  
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny  
do dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót.  
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauwaŜone  
wady w wykonanych robotach malarskich.  
 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  podano w ST "Wymagania ogólne" Kod CPV  
45000000-7, pkt 9  
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści  
Rozliczenie robót malarskich moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót  
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca następuje po dokonaniu odbioru  
pogwarancyjnego.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi wartość  
tych robót obliczona na podstawie:  
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych  
przez zamawiającego lub  
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie  
uwzględniają:  
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umoŜliwiających wykonanie  
robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu,  
- zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania,  
- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów,  
- przygotowanie podłoŜy,  
- próby kolorów,  
- demontaŜ przed robotami malarskimi i montaŜ po wykonaniu robót elementów, które wymagają  
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych,  
- wykonanie prac malarskich,  
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- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, -  
oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie  
zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,  
- likwidacje stanowiska roboczego.  
W kwotach ryczałtowych ujęte są równieŜ koszty montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań niezbędnych  
do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu.  
Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań mogą być  
uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów  
montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyŜej 5 m,  
naleŜy ustalić w postanowieniach pkt. 9 SST.  
 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-69/B-10280/Ap1:1999  Roboty malarskie malowane farbą  nawierzchniową 
BN-76/611-38.       Farby 
PN-62/C-81502      Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe 
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-91/B-10102  Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-89/B-81400  Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 2409:1999  Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 
PN-EN 13300:2002 Ściany i sufity. Klasyfikacja.  
PN-C-81607:1998  Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe.  
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VII. 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 
(SST) – B 05.01.00 Tynki oddychaj ące (renowacyjne) 
KOD CPV 45410000-4 
 
1.0 WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej standartowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków renowacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych w technologii firmy Schomburg. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę do opracowania szczegółowych specyfikacji technicz-
nych (SST) – dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót, których przed-
miotem w całości lub części jest wykonanie tynków renowacyjnych w technologii Schomburg. Oznacza to, 
Ŝe osoba sporządzająca dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych moŜe wykorzystać niniejsze opracowanie w całości lub części, 
wprowadzić zmiany, uzupełnienia, skreślenia lub uściślenia odpowiednie dla przewidzianych projektem 
robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są 
niezbędne do określenia ich standardu i jakości. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Tynki renowacyjne, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą, 
magazynującą szkodliwe sole, kształtują równieŜ formę architektoniczną tynkowanego elementu. 
Nanoszone są ręcznie lub mechanicznie. Producent zaleca je do prowadzenia robót remontowych zawil-
goconych i zasolonych murów oraz sklepień szczególnie w obiektach zabytkowych. 
JeŜeli budynek nie posiada izolacji lub stare uszczelnienie przestało spełniać swoje zadanie, to wilgoć 
znajdująca się w otoczeniu moŜe bez przeszkód wniknąć do elementów budowli. Wraz z wodą prze-
dostają się do murów roztwory chlorków, siarczanów i azotanów, które następnie transportowane są 
kapilarnie do wyŜszych partii obiektu. Przy dłuŜszym okresie zawilgocenia, braku zdecydowanej reakcji 
uŜytkownika moŜe dojść do szeregu niekorzystnych zjawisk. Na murach pojawią się zawilgocenia, 
przebarwienia powłok malarskich, złuszczenia tynków, wykwity soli. Kryształki soli powstające wewnątrz 
materiału budowlanego wielokrotnie zwiększają objętość powodując niszczenie tynków i murów. Proces 
ten moŜe powtarzać się wielokrotnie, bowiem sole higroskopijnie chłoną wilgoć z powietrza. Zjawisko 
niszczenia tynków i murów zewnętrznych moŜe ulec spotęgowaniu w okresie zimowym na skutek 
cyklicznego zamarzania wody. Wykonanie nowej izolacji poziomej oraz pionowej przerwie napływ wilgoci 
w głąb murów. W miarę upływu czasu mury będą wysychać, zgromadzona w nich wilgoć będzie 
odparowywać. Na powierzchniach ścian będą natomiast krystalizować szkodliwe sole budowlane 
niszcząc cegły w murze oraz tynki. 

W obiektach zawilgoconych ściany i stropy mogą być równieŜ poraŜone biologicznie przez mchy, porosty, 
glony, bakterie oraz grzyby pleśniowe. 
Prace renowacyjne powinny, więc zmierzać do tego, aby stosować materiały, które będą magazynować 
krystalizujące sole oraz umoŜliwią stopniowe wysychania zawilgoconym murom i zlikwidują skaŜenia 
biologiczne. 

W tym celu naleŜy zastosować system tynków renowacyjnych oraz farb paroprzepuszczalnych w na-
stępujący sposób: 

− skucie zawilgoconych, zasolonych tynków, usunięcie skorodowanej zaprawy z fug między cegłami, 
− neutralizacja szkodliwych soli budowlanych preparatem ESCO-FLUAT,  
− likwidacja biologicznych skaŜeń podłoŜy mineralnych preparatem RENOGAL, 
− obrzutka z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ,  
− uzupełnienie ubytków w murach, wyrównanie ścian za pomocą zaprawy cementowo-wapiennej 

z dodatkiem preparatu napowietrzającego THERMOPAL-P,  
− renowacyjny tynk podkładowy THERMOPAL-GP11, 
− tynk renowacyjny THERMOPAL-SR22 lub THERMOPAL-SR44,  
− szpachlowanie zaprawą wapienno-trachitową THERMOPAL-FS33,  
− gruntowanie ścian preparatem TAGOSIL-G, 
− malowanie farbami dyfuzyjnymi, krzemianowymi TAGOSIL-PROFI. 

Szczegółowy opis technologii tynków renowacyjnych zamieszczono poniŜej. 
Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoŜa, rodzaj za-
prawy, liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 

Przy wykonaniu tynków renowacyjnych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie  PN-70/B-10100p. 
3.1.1. 
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1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami  i oznaczają: 

− roboty budowlane  – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków  zgodnie 
z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

− Wykonawca  – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
− wykonanie  – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
− procedura  – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wyko nuje i kon-

troluje poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami 
technicznymi i instrukcjami, 

− ustalenia projektowe  – dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub 
opisujące roboty niezbędne do jego wykonania 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2.0 MATERIAŁY 

2.1. ESCO-FLUAT 
Roztwór impregnujący do neutralizacji soli budowlanych, który przekształca sole rozpuszczalne w wodzie 
(chlorki, siarczany) w sole nierozpuszczalne lub trudnorozpuszczalne ograniczając przemieszczanie tych 
soli do świeŜego, jeszcze niehydrofobowego tynku. 

Dane techniczne:  

Baza wodny roztwór sześciofluorokrzemianu cynku 

Magazynowanie odporny na mróz do -5ºC, 24 miesiące 

ZuŜycie 0,4-0,5kg/m2 przy dwukrotnym powlekaniu  
 

ESCO-FLUAT posiada Ocenę Higieniczną PZH Nr HK/B/0299/01/2001. 

2.2. RENOGAL 
Preparat przeznaczony do likwidacji biologicznych skaŜeń podłoŜy mineralnych w postaci mchów, 
porostów, glonów, bakterii i grzybów pleśniowych. 

Dane techniczne:  

Baza roztwór wodny na bazie amoniaku i aldehydów 

CięŜar właściwy ok. 1,06 (kg = litr) 
Kolor bezbarwny do lekko niebieskiego 

ZuŜycie w zaleŜności od skaŜenia biologicznego 0,1-0,5dm3/m2  

Czas schnięcia minimum 24 godziny 
Temperatura stosowania powyŜej +1°C 

Rozcieńczanie nie zaleca się, produkt gotowy do uŜycia 
Opakowania kanister 10dm3 i 1dm3 

Magazynowanie przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem w 
zamkniętych pojemnikach przez okres 12 miesięcy 

 

Produkt RENOGAL posiada pozwolenie nr 2443/05 Ministra Zdrowia. 
 

2.3. ASOPLAST-MZ 
Środek do plastyfikowania, i polepszania przyczepności wypraw grubowarstwowych. Stosuje się go jako 
domieszkę dodawaną przy wytwarzaniu zapraw, dla polepszenia ich właściwości, a w szczególności do 
zapraw słuŜących do obrzutki murów przy tynkach o wymaganej wytrzymałości i równocześnie 
ciągliwości, do wykonywania ulepszonego jastrychu, do zapraw słuŜących do spoinowani i przyklejania 
wykładzin, jak i do zapraw uŜywanych przy wykonywaniu faset. 

Dane techniczne:  

Baza emulsja z tworzyw sztucznych na bazie butadienu-styrolu 

CięŜar właściwy ok. 1,0 (kg = litr) 
Kolor Biały 

ZuŜycie 0,3kg/m2  
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Magazynowanie przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem w 
zamkniętych pojemnikach przez okres 12 miesięcy 

 

2.4. THERMOPAL-P 
Porotwórczy dodatek do tynków, powoduje hydrofobizację tynku, polepsza jego termoizolacyjność 
i dyfuzyjność (zawartość porów powietrznych w tynku osiąga ok. 30%). 

Dane techniczne:  

Baza kompozycja proszkowych materiałów hydrofobowych 
Gęstość 0,40g/cm3 

Kolor biały 
ZuŜycie 0,03kg/m2 i kaŜdy cm grubości warstwy 

Magazynowanie przechowywać w zamkniętych opakowaniach fabrycznych w chłodnym i suchym 
miejscu do 12 miesięcy 

 

THERMOPAL-P posiada Ocenę Higieniczną PZH Nr HK/B/0975/98. 

2.5. THERMOPAL-GP11 
Podkładowy tynk wyrównawczy do stosowania na ścianach wewnątrz i zewnątrz z kamienia naturalnego 
bądź cegły. 

Dane techniczne:  

Baza zaprawa wapienno-cementowa 

Kolor: szary 

Zapotrzebowanie na wodę 9,0dm3/worek 
ZuŜycie 8,0kg/m2 przy 1cm grubości warstwy 

Magazynowanie w stanie suchym 12 miesięcy 
 

2.6. THERMOPAL-SR22 
Tynk renowacyjny o wysokiej zawartości porów powietrznych przystosowany do nakładania ręcznego 
i maszynowego. Dzięki porowatości posiada zdolność do wieloletniej akumulacji produktów krystalizacji 
soli a wysoka dyfuzyjność daje efekt osuszania ścian. 

Dane techniczne:  

Baza specjalna zaprawa tynkarska z wypełniaczami 
kompensacyjnymi 

Kolor Szary 

Dodatek wody 8,0dm3/worek 
Porowatość zaprawy w stanie świeŜym 27% 

Wytrzymałość na ściskanie 4,8MPa po 28 dniach 
Wytrzymałość na zgniatanie 2,1MPa po 28 dniach 

Wysokość podciągu kapilarnego 6>h>3mm 
Współczynnik przewodności cieplnej λ 0,32 

ZuŜycie ok. 8kg/m2 na 1cm grubości warstwy 
(z jednego worka otrzymuje się 34dm3 zaprawy) 

Składowanie w suchym pomieszczeniu do 6 miesięcy 

Temperatura stosowania nie mniej ni +5ºC 

2.7. THERMOPAL-SR44 
Mineralny tynk renowacyjny o wysokiej zawartości porów powietrznych przystosowany do nakładania 
ręcznego i maszynowego. Dzięki porowatości posiada zdolność do wieloletniej akumulacji produktów 
krystalizacji soli a wysoka dyfuzyjność daje efekt osuszania ścian. 

Dane techniczne:  

Baza specjalna zaprawa tynkarska z wypełniaczami kompensacyjnymi 

Kolor Szary 
Dodatek wody 9-9,5dm3/worek 

Gęstość 0,8-0,9kg/dm3  

ZuŜycie ok. 7,5kg/m2 na 1cm grubości warstwy 
Składowanie w suchym pomieszczeniu do 12 miesięcy 
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Temperatura stosowania nie mniej niŜ +5ºC 
 

2.8. THERMOPAL-FS33 
Szlachetna szpachla trasowo-wapienna (mineralna z dodatkami polepszającymi przywieranie) posiada 
następujące właściwości: 

− wiąŜe z małymi napręŜeniami. 
− dyfuzyjna, 
− łatwa w obróbce. 

THERMOPAL-FS33 jest stosowany do szpachlowania szorstkich, gruboziarnistych powierzchni tynków 
mineralnych wewnątrz i na zewnątrz, szczególnie tynków renowacyjnych THERMOPAL-SR22 
i THERMOPAL-SR44, w celu przygotowania pod wymalowania powłokami dyfuzyjnymi. 

 
Dane techniczne:  

CięŜar nasypowy ok. 1,6g/cm3 
Kolor Jasnoszary 

Dodatek wody 6,5dm3/worek 

ZuŜycie ok. 1,6kg proszku/m2 przy warstwie grubości 1mm 
Magazynowanie suchy, 6 miesięcy. 

Temperatura stosowania nie mniej niŜ +5ºC i nie więcej niŜ +30ºC 
 

2.9. TAGOSIL-G 
Gruntownik oraz rozcieńczalnik wyrobów krzemianowych posiada następujące właściwości: 

− wzmacnia podłoŜe oraz zmniejsza jego nasiąkliwość, 
− dyfuzyjny, 
− bezrozpuszczalnikowy. 

TAGOSIL-G to rozcieńczalnik farb i tynków krzemianowych (na bazie szkła wodnego potasowego), do 
stosowania zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Po rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:1 stosowany moŜe 
być jako gruntownik pod farby krzemianowe. 

 
Dane techniczne:  

Kolor bezbarwny 

Baza szkło wodne potasowe  
Gęstość 1,0g/cm2 

Czas schnięcia 2-3 godzin; po 12 godzinach moŜna nakładać kolejną warstwę 
Temp. stosowania temperatura podłoŜa i powietrza powinna mieć nie mniej niŜ + 8ºC (takŜe w 

trakcie schnięcie) 

Rozcieńczenie wodą 
Składowanie w miejscu chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem, w fabrycznie za-

mkniętych opakowaniach 

ZuŜycie ok. 100-200ml/m2, w zaleŜności od chłonności i struktury podłoŜa zuŜycie moŜe 
ulegać duŜym wahaniom. Dokładną wartość naleŜy ustalić poprzez próby. 

TAGOSIL-G posiada Ocenę Higieniczną Nr HK/B/1321/01/97. 

2.10. TAGOSIL-PROFI 
Mineralna farba krzemianowa do wymalowań zewnętrznych i wewnętrznych posiada następujące wła-
ściwości: 

− odporna na wpływy atmosferyczne, 
− dyfuzyjna dla pary wodnej, 
− wysoka zdolność krycia, 
− matowa, 
− wysoki stopień bieli, 
− łatwa w stosowaniu, 
− trwale łączy się z podłoŜem mineralnym. 

TAGOSIL-PROFI przeznaczony jest do wykonywania wysokojakościowych, trwałych wymalowań na 
wszystkich podłoŜach mineralnych uprzednio nie malowanych (tynk, beton, piaskowiec, cegła) oraz 
pokrytych mocno trzymającymi się wymalowaniami mineralnymi. Dzięki chemicznej reakcji szkła wod-
nego potasowego z minerałami podłoŜa oraz dwutlenkiem węgla z atmosfery następuje tzw. „utwardzenie  
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powłoki malarskiej” (wysoka odporność na wpływy atmosferyczne i zanieczyszczenia przemysłowe). Nie 
zaleca się stosowania TAGOSIL-PROFI na istniejące wymalowania dyspersyjne, olejne oraz podłoŜa 
gipsowe. 

 
Dane techniczne:  

Kolor biały oraz kolory wg palety barw 

Baza szkło wodne potasowe oraz dodatki stabilizujące na bazie organicznej 
Gęstość 1,50g/cm2 

Czas schnięcia ok. 24 godziny, między zabiegami co najmniej 12 godzin, przy chłodnej wilgotnej 
pogodzie naleŜy zapewnić dłuŜszy czas schnięcia 

Temp. stosowania temperatura podłoŜa i powietrza powinna mieć nie mniej niŜ +5ºC (takŜe w 
trakcie schnięcie) 

Rozcieńczenie wyłącznie TAGOSIL-G 
Składowanie w miejscu chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem, wyłącznie w pojem-

nikach z tworzywa sztucznego 

ZuŜycie ok. 150-200ml/m2 na warstwę, w zaleŜności od chłonności i struktury podłoŜa zu-
Ŝycie moŜe ulegać duŜym wahaniom. Dokładną wartość naleŜy ustalić poprzez 
próby. 

TAGOSIL-PROFI posiada Ocenę Higieniczną Nr HK/B/1860/02/97. 

2.11. Woda 
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryjnych 
moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód za wierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.12. Kruszywa 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych”, a w szczególności:  

− nie zawierać domieszek organicznych, 
− mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm,  

− do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich średnioziarnisty odmiany 2,  

− do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito  o prześwicie 
0,5mm. 

2.13. Cement 
Cement powinien spełniać wymagania z normy: PN-EN 197-1:2002 – „Cement. Część 1: skład, 
wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku”. 
 

3.0 SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 

- do przygotowania zapraw – mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadło na wolno-
obrotowej wiertarce 
- do nakładania i zacierania zapraw – agregat tynkarski i zwykłe narzędzia tynkarskie (kielnia, paca)  

- do malowania – pędzel, wałek, rządzenia do malowania natryskowego.  

 

4.0 TRANSPORT 

4.1. Materiały firmy Schomburg 
Materiały firmy Schomburg są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego moŜna 
je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek 
powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki 
naleŜy chronić przed przemarznięciem. 

4.2. Kruszywa  
Kruszywa (piasek) moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a takŜe  
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nadmiernym zawilgoceniem. 

4.3. Woda 
Wodę, (jeŜeli nie istnieje moŜliwość poboru na miejscu wykonywania robót) naleŜy dowozić w szczelnych 
i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewoŜenia i przechowywania wody 
w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny 
lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie podło Ŝa 
5.1.1. Skucie starych tynków 

Zawilgocone i zasolone obszary tynku usunąć wraz z pasem o szerokości nie mniejszej niŜ 80cm 
okalającego, nieuszkodzonego tynku. W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na 
głębokość 10-15mm od lica muru, dlatego o ile to moŜliwe naleŜy je wyskrobać. Mur i spoiny przetrzeć 
szczotką drucianą. Wszelkie zabrudzenia, tłuste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usunąć 
przez zmycie 10% roztworem mydła lub przez wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego. 

5.1.2. Neutralizacja podłoŜa 

5.1.2.1. ESCO-FLUAT 
W zaleŜności od chłonności naleŜy odsłonięty mur nasycić jedno lub dwukrotnie preparatem ESCO-
FLUAT. 
Przy nasycaniu jednokrotnym ESCO-FLUAT rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:1. Łączne zuŜycie 
preparatu ESCO-FLUAT powinno wynieść 0,5kg/m2 

Przy nasycaniu dwukrotnym dla zabiegu pierwszego roztwór 1:2 (jedna część ESCO-FLUAT  
i dwie części wody) a dla drugiego nasycania – 1:1. Łączne zuŜycie preparatu ESCO-FLUAT powinno 
wynieść 0,5kg/m2. Między zabiegami naleŜy zachować co najmniej 7 godzinną przerwę. Po około 24 
godzinach naleŜy jeszcze raz powierzchnie przetrzeć szczotką. Podczas aplikacji materiału nie stosować 
naczyń i narzędzi metalowych. Powierzchnie nieprzeznaczone do fluatyzacji naleŜy chronić przed 
zachlapaniem, a ewentualne rozbryzgi naleŜy niezwłocznie zmywać wodą, gdyŜ zanieczyszczenia 
preparatem mogą spowodować uszkodzenia stolarki otworowej i innych elementów szklanych, 
ceramicznych i metalowych. Konieczne jest zachowanie szczególnej ostroŜności, stosowanie odzieŜy 
ochronnej i rękawic gumowych. NaleŜy unikać kontaktu ze skórą i oczami 

5.1.2.2. RENOGAL 
Usunięcie skaŜeń biologicznych (mchów, glonów, porostów, bakterii, grzybów pleśniowych) mechanicznie 
np. szczotką drucianą. Naniesienie na oczyszczona powierzchnię preparatu RENOGAL w ilości od 0,1-

0,5dm3/m2. Po 24 godzinach moŜna przystąpić do dalszych prac renowacyjnych. 

5.2. Obrzutka 
Na podłoŜe zneutralizowane preparatem ESCO-FLUAT naleŜy wykonać obrzutkę z zaprawy cementowej 
z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ. Zaprawa powinna pokryć powierzchnię ściany maksymalnie w 
50%. Zaprawę naleŜy sporządzić w następujący sposób: połączyć wodę z preparatem ASOPLAST-MZ w 
stosunku 1:2. Cement i piasek o uziarnieniu 0-4mm wymieszać w stosunku 1:3 (jedna część cementu: 
trzy części piasku). Do wody zarobowej dosypywać mieszaninę piasku z cementem ciągle mieszając do 
uzyskania potrzebnej – rzadkiej konsystencji (umoŜliwiającej szprycowanie z pomocą szczotki, aparatu 
natryskowego lub miotełki). Zaprawę z dodatkiem ASOPLAST-MZ naleŜy mieszać intensywnie przez 
czas nie dłuŜszy niŜ 2 minuty tak, aby nie wprowadzić do mieszaniny zbyt duŜej ilości powietrza. 
Obrzutkę wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5ºC. Przestrzegać naleŜy wszystkie reguły sztuki 
budowlanej takie jak przy wykonywaniu zwykłych tynków z zapraw cementowych. NaleŜy chronić świeŜo 
ułoŜoną wyprawę przed zbyt szybkim wysychaniem od wiatru, temperatury i nasłonecznienia.  

5.3. Wyrównanie ubytków 
Po związaniu i stwardnieniu obrzutki naleŜy wyrównać i uzupełnić powierzchnię ściany tynkiem 
wapienno-cementowym z dodatkiem preparatu napowietrzającego THERMOPAL-P. Do mieszania 
uŜywać mieszarek przeciwbieŜnych lub wolnospadowych. 
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Kolejność dodawania i proporcji składników podaje tabela: 

 W litrach na 100dm3 zaprawy W kg na 1m3 zaprawy 

1. Mieszanie wst ępne 

Woda 10-15 100-150 

Kruszywo 20 260 

THERMOPAL-P 380gram 2,9kg 

2. Dodatek  

Piasek 60 780 

Cement 10 130 

Wapno hydratyzowane 20 100 

Woda W miarę potrzeb W miarę potrzeb 

 

PodłoŜe przed nałoŜeniem zaprawy powinno być czyste i wilgotne. Nie zacierać warstwy tynku wyrów-
nującego, pozostawić ją szorstką. 

5.4. Wykonanie tynków 
Tynki renowacyjne THERMOPAL-SR22 i THERMOPAL-SR44 przygotować (wymieszać z wodą) przy 
zastosowaniu dowolnej mieszarki lub agregatu tynkarskiego a przy niewielkich ilościach moŜna ją takŜe  
przygotować w wiadrze lub pojemniku na zaprawę przy uŜyciu mieszadła i wiertarki wolnoobrotowej. Tynk 
naleŜy nanosić warstwą grubości określonej w tabeli, przy czym w jednym zabiegu nie wolno nakładać 
warstwy o grubości większej niŜ 2cm. Przy większych grubościach tynk nanosić etapowo. Uwaga: Łączna 
grubość tynku renowacyjnego nie moŜe być w Ŝadnym z miejscu mniejsza od 2,0cm. JeŜeli tynki 
układane są maszynowo to naleŜy zastosować się do następujących zaleceń: 
Końcówkę tynkarską naleŜy prowadzić ruchem ciągłym wahadłowo-posuwistym, zachowując optymalną 
odległość końcówki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie: 

− nanoszenie obrzutki i gładzi – przy średnicy dyszy 11-12mm ok. 40cm, przy średnicy dyszy 
13-14mm ok. 30cm. 

− nanoszenie narzutu – przy średnicy dyszy 11-12mm ok. 20cm, przy średnicy dyszy 13-14mm 
ok. 18cm. 

Przy wykonywaniu tynków zewnętrznych zaleca się – w celu zwiększenia przyczepności warstw tynku do 
podłoŜa – stosować zestaw tynkarski ze spręŜarką. Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zała-
dowania do mieszarki ostatniego składnika powinien wynosić nie mniej niŜ 2 minuty. KaŜdorazowo naleŜy 
sprawdzić stan węŜy oraz ich połączeń i mocowań.  

KaŜdą poprzednią warstwę bezpośrednio po stwardnieniu naleŜy poziomymi ruchami uszorstkowić 
i pozostawić do wyschnięcia. Po naniesieniu tynku naleŜy usunąć nadmiar materiału, a powierzchnię 
zatrzeć. Zbyt wczesne zacieranie powoduje koncentrację środka wiąŜącego na powierzchni i moŜe 
powodować powstawanie rys w wyniku napręŜeń skurczowych. 

 

Stopie ń 
zasolenia 

Zabieg  Grubo ść warstwy  
(cm) 

Uwagi  

Niski 1. Obrzutka 
2. THERMOPAL-SR22(44) 

≤0,5 
≥2,0 

obrzutka częściowa 
 
 
grubość sumaryczna 
min. 2,5; max 4cm 

Średni do 
wysokiego 

1. Obrzutka 
2. THERMOPAL-SR22(44) 
3. THERMOPAL-SR22(44) 

≤0,5 
1-2 
1-2 

1. Obrzutka 
2. THERMOPAL-GP11 
3. THERMOPAL-SR22(44) 

≤0,5 
≥0,1 
≥1,5 
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Zabrania się stosowania metalowych listew profilowych dla zlicowania powierzchni tynkowanych. Aby 
uzyskać prawidłową pod względem równości płaszczyzny powierzchnię naleŜy wyznaczyć lica 
powierzchni i następnie wykonać tradycyjne pasy kierunkowe z zaprawy tego samego rodzaju co tynk.  

Wyznaczenie lica powierzchni tynku wewnątrz pomieszczeń rozpoczyna się od wyznaczenia horyzontu. 
W tym celu w odległości 25-30cm od sufitu, w rogach pomieszczenia, wbija się w ścianę gwoździe tak, 
aby wystawały ponad najbardziej wysuniętą powierzchnię tyle jaka będzie grubość tynku. Ich wysokość 
względem siebie sprawdzić naleŜy za pomocą węŜa wodnego, poziomicy laserowej lub innego przyrządu. 
Pomiędzy nimi rozciąga się sznurek malarski i na jego linii osadza się gwoździe lub kołki na zaprawie, z 
której mamy wykonać tynk. Do osadzenia klocków nie naleŜy uŜywać zaprawy gipsowej, powoduje ona 
bowiem powstawanie plam na tynku. RównieŜ gips, którym umocowane są puszki instalacyjne lub 
przewody elektryczne naleŜy usunąć a elementy te zamocować np. klejem mineralnym do glazury. Po 
wyznaczeniu horyzontu przystępuje się do wyznaczania lica powierzchni przyszłego tynku. W tym celu do 
główki skrajnego tj. naroŜnego gwoździa wyznaczającego horyzont przykłada się pion i po opuszczeniu 
go aŜ do podłogi wbija się w spoinę ściany, w odległości 15 do 20cm od podłogi, nowy gwóźdź tak, aby 
jego główka dotykała sznura pionu. Z kolei między tymi gwoździami napina się sznur i wzdłuŜ niego 
osadza w ścianie klocki w odległości od 1,5 do 2m. Jednocześnie naleŜy zwrócić uwagę na to, aby 
powierzchnie wszystkich klocków licowały w linii pionowej z napiętym sznurem. Tę samą czynność trzeba 
powtórzyć, opuszczając pion z drugiego skrajnego gwoździa, umieszczonego na tej samej ścianie. 
Następnie naciąga się sznur między gwoździami pionowych, skrajnych rzędów i stosownie do linii 
wytyczonej sznurem osadza się klocki w pionowych liniach, podobnie jak poprzednio. MoŜna, przy 
wprawie tynkarza, zamiast klocków zastosować narzucone placki zaprawy wyrównane packą. Po 
wykonaniu placków lub osadzeniu kołków przystępuje się do wykonania pasów kierunkowych, w gwarze 
murarskiej operacja ta potocznie nazywana jest „biciem pasów". Polega ono na tym, Ŝe na pionowe linie 
wyznaczone między plackami lub klockami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga się je łatą równo z 
powierzchnią placków lub klocków. UŜyta zaprawa musi być ta sama co tynk. Po stęŜeniu zaprawy na 
pasach usuwa się gwoździe lub klocki, a pozostałe po nich ślady zaciera narzutem z kielni. Ten 
tradycyjny sposób jest pracochłonny, ale umoŜliwia precyzyjne wyznaczenie płaszczyzny ściany. MoŜna 
zamiast tego stosować listwy drewniane, ale jak wyŜej to opisano, muszą one zostać usunięte przed 
ostatecznym wykończeniem powierzchni a do ich przymocowania zabrania się stosowanie gipsu lub 
klejów zawierających gips. Analogicznie wykonuje się tą operację na powierzchniach zewnętrznych ścian. 
W trakcie tynkowania naleŜy utrzymywać w czystości podesty rusztowań czy posadzkę (wewnątrz 
pomieszczeń), aby moŜliwe było ponowne uŜycie zaprawy, która spadnie w trakcie wykonywania narzutu. 
Zaprawę narzuca się kielnią bądź czerpakiem równomiernie na tynkowaną powierzchnię. Sąsiednie rzuty 
powinny zazębiać się między sobą, dopuszczalne są niewielkie prześwity podłoŜa. Nadmiar naleŜy 
ściągać łatą lub deską prowadząc ją ruchem falistym po pasach kierunkowych lub listwach. Zgarnięty 
nadmiar zaprawy wrzuca się do skrzyni. Narzut w naroŜach najlepiej wyrównać za pomocą pac w 
kształcie kątownika z ostrym lub owalnym naroŜem. We wnękach, na słupach itp. narzut wykonuje się 
przy zastosowaniu wzorników prowadzonych na tymczasowo zamocowanych listwach prowadzących 
(prowadnicach). 

5.5. Szpachlowanie i wygładzanie powierzchni 
Przed szpachlowaniem naleŜy usunąć z podłoŜa kurz i zabrudzenia. Całość nawilŜyć wodą. NaleŜy 
przyjąć zasadę, Ŝe szpachlowanie rozpoczynamy po wyschnięciu i związaniu tynku renowacyjnego. 
Przeciętnie naleŜy odczekać ok. 1 dzień na 1mm grubości tynku, jednak w zaleŜności od warunków 
cieplno-wilgotnościowych czas ten moŜe ulec zmianie. Wcześniejsze rozpoczęcie szpachlowania moŜe 
doprowadzić do pojawienia się rys skurczowych na powierzchni szpachli. 

THERMOPAL-FS33 naleŜy przygotować przez dosypywanie do wody i dokładne mieszanie w czystym 
pojemniku aŜ do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy w proporcjach opisanych wyŜej 
(i umieszczonych na opakowaniu).  
Nanosić masę warstwami o grubości od 1 do 2mm przy uŜyciu pacy metalowej. Po wstępnym 
wyschnięciu (ok. 15-20 minut) moŜna powierzchnie zacierać za pomocą packi z filcem. Zacieranie gładzi 
wykonuje się ruchem kolistym. W czasie zacierania tynku naleŜy w miarę potrzeby skrapiać go wodą przy 
pomocy pędzla, aby zaprawa nie ciągnęła się za packą lub nie kruszyła się i odpadała, jeŜeli jest za 
sucha. Szpachla THERMOPAL-FS33 nie nadaje się po wyschnięciu do szlifowania. 
Przy mechanicznym nanoszeniu gładzi zaprawę naleŜy narzucać pasmami, przy czym przerwy między 
pasmami nie powinny być szersze niŜ pasma. Następnie wypełnia się przerwy między pasmami. Grubość 
gładzi po ręcznym jej wyrównaniu powinna wynosić ok. 2mm. 

5.6. Przygotowanie do malowania 
PodłoŜe powinno być mocne, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Dlatego 
chłonne podłoŜe naleŜy zagruntować preparatem TAGOSIL-G w rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:1 
jedno lub dwukrotnie. Miejsca uzupełnień tynków naleŜy fluatować oraz po 24 godzinach spłukać wodą. 
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5.7. Malowanie tynków 
Farba krzemianowa moŜe być nanoszona pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Aby uniknąć widocznych 
połączeń pracować naleŜy metodą „mokre na mokre”. Powierzchnie tworzące widoczne całości naleŜy 
malować bez przerw w pracy. Powierzchnie, które nie są przeznaczone do wymalowania (szkło, kamień, 
cegła klinkierowa, metale itp.) naleŜy osłonić przed zachlapaniem np. folią. Ewentualne zachlapania 
naleŜy natychmiast zmyć mokrą gąbką. PoniewaŜ składnikami farby krzemianowej TAGOSIL-PROFI są 
materiały naturalne moŜliwe są niewielkie róŜnice intensywności kolorów. Dlatego materiały pochodzące 
z róŜnych partii (róŜne charge) naleŜy wymieszać lub stosować na oddzielnych powierzchniach. 
 

6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna, kruszyw 
przeznaczonych i gotowych mieszanek oraz preparatów do wykonania robót i przedstawić wyniki tych 
badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Szczególnie naleŜy zwrócić uwagę na terminy przydatności. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody,  kruszywa oraz gotowych 
mieszanek i preparatów określone w pkt.2 niniejszej specyfikacji. 

6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szcze gólności jej marki 
i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych jak i renowacyjnych powinny być przeprowadzane w sposób podany  w normie 
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umoŜliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
− mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
− przyczepności tynków do podłoŜa, 
− grubości tynku, łączna grubość tynku renowacyjnego nie moŜe być mniejsza ni 2,0cm, 
− wyglądu powierzchni tynku, 
− prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
− przestrzegania właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi warstwami, 
− wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 
 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania tynków 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian  w stanie surowym 
i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu zgodnie z 
zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Nakładów Rzeczowych „KNR BC-02-Rozdział 01- 
pkt.3 zasady przedmiarowania”. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych ele-
mentów w stanie surowym.  Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych 
ich rzutu  w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.  Powierzchnię stropów Ŝebrowych i 
kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie 
potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, 
jeŜeli kaŜda z nich jest mniejsza od 0,5m. 

Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania wymalowa ń 
7.2.1. Malowanie i gruntowanie ścian i sufitów naleŜy obliczać w metrach kwadratowych w świetle 
ścian surowych. Wysokość ścian mierzy się od wierzchu podłogi do spodu sufitu. 

7.2.2. Malowanie farbami ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami wlepionymi oblicza się 
zgodnie z pkt. 7.2.1., zwiększając uzyskany wynik w zaleŜności od liczby profili lub ozdób, przy 
zastosowaniu współczynników podanych w tablicy  
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Lp. Stosunek rzutu powierzchni ozdób do całej powierzch ni 
ściany lub sufitu w % Współczynnik 

1 Do 10 1,1 

2 Do 20 1,2 

3 Do 40 1,4 

4 Ponad 40 2,0 

 

JeŜeli ściany są gładkie, powierzchnie ozdobnych fasad naleŜy doliczać do powierzchni sufitów. 
7.2.3. Przy malowaniu ścian, jeŜeli ościeŜa i nadproŜa są równieŜ malowane, z powierzchni ich nie 
potrąca się otworów do 3m2. JeŜeli ościeŜa i nadproŜa nie są malowane. wówczas potrąca się 
powierzchni otworów, mierzone w świetle ościeŜnic lub muru (jeŜeli otwory nie posiadają ościeŜnic). Nie 
potrąca się jednak otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1m2. Otwory ponad 3m2 potrąca 
się doliczając powierzchnię malowanych ościeŜy. 
7.2.4. Przy malowaniu i tynków gładzonych otwory o powierzchni ponad 1m2 potrąca się 
z doliczeniem wnęk, ościeŜy itp. 

7.2.5. Przy malowaniu elewacji wysokość ściany mierzy się od dolnego do górnego poziomu łącznie 
z gzymsem w rozwinięciu, jeŜeli jest on malowany. Długość ściany oblicza się w rozwinięciu. Z obliczonej 
powierzchni potrąca się otwory zgodnie z pkt. 7.2.3. 

7.2.6. Powierzchnie stropów belkowych kasetonowych oraz ścian z pilastrami oblicza się 
w rozwinięciu. 
7.2.7. Sklepienia łukowe naleŜy obliczać w metrach kwadratowych według ich rzeczywistej 
powierzchni, stosując ewentualnie uproszczone sposoby obmiaru. 

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podło Ŝa 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. JeŜeli 
odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć wodą.  

8.2. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt.6, dały pozytywne wyniki. JeŜeli chociaŜ jeden wynik 
badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno 
z następujących rozwiązań:  

− tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
− jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości  tynku, 

zaliczyć tynk do niŜszej kategorii,  
− w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie  wykonać 

roboty tynkowe. 

8.3. Odbiór tynków  
8.3.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwu ścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 

8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
nie mogą być większe niŜ 3mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej 
łaty.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

− pionowego – nie mogą być większe niŜ 2mm na 1mb i ogółem nie więcej niŜ 4mm  
w pomieszczeniu,  

− poziomego – nie mogą być większe niŜ 3mm na 1mb i ogółem nie więcej niŜ 6mm na  całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).  
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Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych  

kategoria  
tynku  

odchylenie pow. tynku 
od płaszczyzny i 

odchylenie kraw ędzi 
od linii prostej 

Odchylenie powierzchni  
i kraw ędzi od kierunku 

Odchylenie 
przecinaj ących si ę 
płaszczyzn od k ąta 

w dokumentacji 
proj.  

pionowego poziomego 

0 
I 

Ia 
nie podlegają sprawdzeniu 

II ≤4mm na długości łaty 
kontrolnej 2m 

≤3mm na długości 1m 
≤4mm na długości 1m 
i ≤10mm na długości 

ściany 
≤4mm na długości 1m 

III 
≤3mm i w liczbie ≤3 na 
długości łaty kontrolnej 

2m 

≤2mm na 1m i ogółem 
≤4mm w 

pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz 

≤6mm w 
pomieszczeniach 

wyŜszych 

≤3mm na długości 1m 
i ogółem ≤6mm na 
powierzchni ściany 

≤3mm na długości 1m 

IV 
IVf 
IVw 

≤2mm i w liczbie ≤2 na 
długości łaty kontrolnej 

2m 

≤1,5mm na 1m i 
ogółem 
≤3mm w 

pomieszczeniach do 
3,5m wysokości oraz 

≤4mm w 
pomieszczeniach 

wyŜszych 

≤2mm na długości 1m 
i ogółem ≤3mm na 
powierzchni ściany 

≤2mm na długości 1m 

 
PowyŜsza tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie określi innych dopuszczalnych odchyłek 
Niedopuszczalne są następujące wady:  

− wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tyn ków, pleśni itp.,  
− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek  

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa, spękania tynków. 
8.3.3. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:  

− ocenę wyników badań,  
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 

9.0 PODSTAWY PŁATNOŚCI  
JeŜeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za kaŜdy m2 wykonania tynków na ścianach i kaŜdy 
metr bieŜący ościeŜy, opasek i profili ciągnionych według ceny wykonania zaoferowanej przez 
Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego. 

 

10.0  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeŜej za-

prawy (za pomocą stolika rozpływu) 

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeŜej za-
prawy (za pomocą penetrometru) 

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie przyczepności 
do podłoŜa stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania 

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego uŜytku 
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PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

 PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, 
kontrola zgodności i ocena zgodności 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek za-
praw do murów 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

 
 


