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Uwaga ogólna: JeŜeli w opracowaniu mowa o Specyfikacji Technicznej naleŜy przez to 
rozumieć Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. W sprawie szczegółowego 
zakresu i formy Dokumentacji Projektowej (...) Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r. 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1 NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. 

“BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE ULICY  MAJOWEJ W CIESZYNIE” 

1.2 NAZWA OPRACOWANIA WRAZ Z NAZWĄ SPECYFIKACJI. 

“Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) , 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST)  „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE ULICY 

MAJOWEJ W CIESZYNIE”. 
 

1.3 NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO. 

 

Gmina Cieszyn  Rynek 1, 43-400 Cieszyn 
 

1.4 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ. 
 

EKOTOM  Tomasz Nawieśniak 
Ul. Uzdrowiskowa 7 43-360 Bystra 

 
1.5 ZAKRES STOSOWANIA SST. 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i 
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w podpunkcie 1.6. 

1.6 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST. 

1.6.1  ZAKRES I RODZAJ ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 Specyfikacja swym zakresem obejmuje budowę kolektorów kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej. 
 Zakres inwestycyjny wynikający z przedmiotowej dokumentacji obejmuje: 
- kolektory główne w zakresie średnic:  Dz200 mmPVC,kl.S, SDR34, (ścianka lita) 
- sieć rozdzielcza na posesje  o średnicy Dz160 mmPVC,kl.S, SDR34, (ścianka lita) 
- podłączenie dwóch budynków mieszkalnych 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwestycja polegająca na budowie kolektorów 
kanalizacyjnych odprowadzających ścieki sanitarne z dwóch budynków na ternie 
połoŜonym w Cieszynie w rejonie ulicy Majowej.  Kanalizację zaprojektowano tak, aby 
uniknąć nadmiernego zagłębienia kanalizacji oraz jej nadmiernego wypłycenia, przy 
jednoczesnym zachowaniu zasad minimalnych spadków oraz wykluczając konieczność 
zastosowania pompowni lokalnych. 
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Zakres Inwestycyjny obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej o długościach: 
Dz200, mmPVC, kl.S, SDR34, (ścianka lita) – 89,5 mb 
Dz160, mmPVC, kl.S, SDR34, (ścianka lita) – 56,5 mb 
          Łącznie:  146,0 mb 
 
 

1.6.2  ROBOTY TOWARZYSZĄCE. 

Przedmiotowa inwestycja przed przystąpieniem do robót podstawowych wymaga wykonania 
następujących prac towarzyszących oraz robót tymczasowych:  

•rozbiórka nawierzchni dróg,  
•wycinka drzew,  
•zdjęcie humusu,  
•niwelacja dna wykopu,  
•obniŜenie poziomu wód gruntowych. 
 
 

ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI DRÓG. Po wytyczeniu przebiegu kanalizacji w drogach 
asfaltowych naleŜy dokonać rozbiórki nawierzchni na szerokości 1,5 m. Uzyskany po rozbiórce asfalt 
naleŜy wywieź na wysypisko śmieci. Po ułoŜeniu kanalizacji naleŜy wykonać odtworzenie nawierzchni 
zgodnie z warunkami lokalizacji wydanymi przez zarząd danej drogi.  

ZDJĘCIE HUMUSU Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego 
uŜycia przy rekultywacji pasa terenu objętego robotami, a w przypadku powstania nadmiaru moŜna je 
zuŜytkować do umacniania skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych 
czynności określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.  

NIWELACJA DNA WYKOPU. W trakcie realizacji robót nad otwartymi wykopami powinny 
znajdować się łaty celownicze umoŜliwiające odtworzenie projektowanej osi  wykopu i przewodu oraz  
kontrolę rzędnych dna. Łaty celownicze naleŜy montować nad wykopem na wysokości ok. 1m., w 
odstępach min. 30m. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym. Spód wykopu wykonywanego 
ręcznie  naleŜy pozostawić  na poziomie wyŜszym  od rzędnej projektowanej: - ok. 5cm, a w gruntach 
nawodnionych o ok. 20cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu  ustala się na 
poziomie ok. 20cm wyŜszym od rzędnej projektowanej, bez względu na rodzaj gruntu. 

OBNIśENIE POZIOMU WÓD GRUNTOWYCH Roboty montaŜowe dla rur kanałowych muszą 
być wykonane w wykopach odwodnionych. Jedynie odwodnione podłoŜe pozwala na uformowanie 
zagłębienia pod rurę, montaŜ złącz oraz utrzymanie projektowanych spadków kanału. 

W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny umoŜliwiający szybki 
odpływ wód z wykopu. NaleŜy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów 
oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 
odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu 
wykopów, naleŜy ująć w rowy i /lub/ dreny. Wody opadowe i gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren 
robót ziemnych.  

W budowie sieci kanalizacyjnych w zaleŜności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i potrzebnej 
głębokości depresji naleŜy stosować jedną z wymienionych metod odwadniania wykopu: 
1.METODA POWIERZCHNIOWA: polegająca na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miarę 

głębienia wykopu. Metoda te nie wymaga skomplikowanego sprzętu i często wystarczają ustawione 
na powierzchni terenu ręczne lub spalinowe pompy membranowe lub inne, czerpiące wodę z 
zagłębień wykonanych w dnie wykopu. 

2.METODA DRENAśU POZIOMEGO: polegająca na ułoŜeniu pod strefą sieci drenaŜu poziomego w 
obsypce Ŝwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek zbiorczych, skąd woda odprowadzana 
jest do odbiornika przy uŜyciu pompy. Po ułoŜeniu sieci  i przeprowadzonych próbach jego 
szczelności drenaŜ naleŜy wyłączyć z eksploatacji a  studzienki zbiorcze zdemontować. 

3.METODA DEPRESJI: stosowana w przypadku duŜego nawodnienia  gruntu polegająca na wykonaniu 
studni depresyjnych względnie zastosowania igłofiltrów oraz odprowadzeniem wody poza teren 
budowy. 
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4.ZASTOSOWANIE IGŁOFILTRÓW - ze względu na lokalne warunki gruntowo-wodne zakłada się 
dodatkowe odwadnianie wykopów z zastosowaniem igłofiltrów na długości około 1km 
wykonywanej sieci kanalizacyjnej, zainstalowanych co 1mb, przy uŜyciu zestawów igłofiltrowych – 
50szt. 

 

Rzeczywiste potrzeby w zakresie odwodnienia wykopów i zastosowanych materiałów naleŜy 
weryfikować w trakcie prowadzenia robót wykonawczych poprzez wykonanie sondowań geologicznych 
mających na celu bardziej szczegółowe sprawdzenie przepuszczalności odkrywek warstwy wodonośnej 
(współczynnika filtracji) oraz poziomu wód gruntowych w czasie prowadzenia robót. Na etapie 
projektu zakłada się, Ŝe wykopy będą wymagały odwodnienia na długości 80% całkowitej długości 
wykopów. Sposób oraz szczegóły odwodnienia naleŜy opracować na etapie wykonawczym (jako 
projekt odwodnienia wykopów). 

1.7 INFORMACJA O TERENIE BUDOWY. 

  Teren budowy połoŜony jest w terenie zabudowanym zabudową jednorodzinną, w rejonie  
Ulicy Majowej. Trasa kanalizacji przebiega przez tereny zielone oraz nawierzchnie 
utwardzone. Trasy kanalizacji poprowadzono przez działki właścicieli prywatnych oraz działki 
stanowiące własność  Gminy Cieszyn. 
 

1.8 OÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prowadzonych robót i za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową oraz instrukcjami Inspektora Nadzoru. 
 

1.9 ORGANIZACJA ROBÓT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 

Zamawiający w terminie określonym w Klauzuli Warunków Szczególnych przekaŜe Wykonawcy 
Teren Budowy wraz z projektem budowlanym z prawomocnym pozwoleniem na budowę, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili ostatecznego odbioru Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.10 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Wykonawca zobowiązany jest do dla zakresu Kanalizacyjnego: 
− Wykonania inspekcji kamerą TV – 100 % wykonanych sieci, łącznie z dokumentacją w 

formie elektronicznej (kaseta Video lub CD) i w formie autoryzowanego wydruku z opisem, 
− wykonanie prób szczelności dla 100% wykonywanych sieci z dokumentacją,  
− wykonanie wszystkich dokumentów, opracowań, uzgodnień, zgodnie w wymogami Prawa 

Budowlanego a wymaganych na etapie budowy a w szczególności kompletną dokumentację 
odbioru ostatecznego, wraz z dokumentacją  powykonawczą,  

− wykonanie i uzgodnienie z zamawiającym projektu organizacji i harmonogramu robót,, 
− wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu dla poszczególnych etapów robót 
− wykonanie i uzgodnienie szczegółowego programu i dokumentacji uzgodnionej z zamawiającym dla 

robót (wskazanie i uzgodnieniem materiałów do zainstalowania zgodnych z wymogami 
dokumentacji, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, kolejność wykonywania robót, 
zakres i metodę przeprowadzenia prób i badań, zestawienie koniecznych badań w trakcie 
wykonywania robót, zestawienie koniecznych badań powykonawczych, 

− wykonanie wszelkich zabezpieczeń kolektorów, studni, obiektów, innych, np. przed załamaniem, 
rozszczelnieniem, wypływaniem, osuwaniem, jeśli konieczność taka wyniknie ze szczegółowego 
rozpoznania geologicznego na etapie robót. 
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− wykonanie sondowań geologicznych uzupełniających wraz z dokumentacją geologiczną, dla 
określenia szczegółowych warunków posadowienia sieci co do w/w zabezpieczeń i ostatecznej  
technologii. 

− wykonanie uszczegółowień na podstawie projektu budowlano - wykonawczego dla elementów 
pompowni, kanalizacji tj.: uszczegółowienie rozwiązań studni, komór, połączeń, mocowań 
elementów technologicznych i konstrukcyjnych – rysunki warsztatowe, w dostosowaniu do 
materiałów ostatecznie przyjętych do realizacji, 

− wykonanie projektów odwodnień wykopów i operatów z uzyskaniem wymaganych pozwoleń wodno 
– prawnych, 

− wykonanie i uzgodnienie planu BIOZ dla zakresu prowadzonej budowy, 
− wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w formie autoryzowanego wydruku z opisem 

oraz na nośniku elektronicznym. 
− wykonanie technicznej dokumentacji powykonawczej w formie autoryzowanego wydruku z opisem 

i na nośniku elektronicznym, wraz z wymaganymi certyfikatami, atestami, oświadczeniami 
zgodności dotyczącymi materiałów zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych. 

− dostarczenie, montaŜ, wyposaŜenie wszelkich elementów dostawy oraz innych 
niezbędnych elementów i narzędzi, w celu zapewnienia, Ŝe dostarczony sprzęt pozostanie 
w pełni sprawny i gotowy do uŜycia; 

− dostawa i odbiór sprzętu objętego niniejszą specyfikacją winny spełniać wszystkie 
niezbędne normy i standardy; 

 

1.11 ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 

   Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie Budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia Robót. 
   O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru, zainteresowane władze i dysponentów urządzeń oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej w dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. SkrzyŜowania z istniejącym 
uzbrojeniem naleŜy wykonać na podstawie uzgodnień z dysponentami sieci i na podstawie 
rysunków załączonych w Dokumentacji Projektowej. 
    Wytyczne skrzyŜowań z drogami. 
− Szczegóły zabezpieczeń kabli. 
− Szczegóły zabezpieczenia wodociągu. 
    NaleŜy pamiętać o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentów sieci 
istniejących o zamiarze prowadzenia prac w rejonie istniejących sieci podziemnych, oraz o 
wymogu płatnego nadzoru przedstawicieli dysponentów uzbrojenia. Sposób zabezpieczenia 
uzbrojenia powinien być zgodny z warunkami uzgodnień. Odbioru technicznego 
zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokonać dysponent danego uzbrojenia. Odbiór 
zabezpieczeń skrzyŜowań z uzbrojeniem naleŜy wpisać do Dziennika Budowy. 

1.12 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego - “Prawo ochrony Srodowiska - Ustawa z dnia 27 kwietnia 
2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
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-utrzymywał Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
-podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy. Będzie unikał uszkodzeń lub 
uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w trakcie budowy. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na: 

1.lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2.środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

•zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
•zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
•moŜliwością powstania poŜaru. 

1.13 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA NA BUDOWIE 

Wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa, a takŜe zapewni wyposaŜenie w urządzenia socjalne oraz 
odzieŜ wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy 
zobowiązany jest do przestrzegania wymagań zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy 
zawartych w “planie bioz” zamieszczonym w opisie technicznym do projektu. Plan bioz został 
opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając równieŜ wymagania określone w 
rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz w 
Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28 sierpnia  2003 w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednim 
przepisem, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.14 WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
Wprowadzanie dalszych zmian i uzgodnień do Projektu Organizacji Ruchu wynikających  z 
postępu robót. 
Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu. 
Opłaty / dzierŜawy terenu. 
Przygotowanie terenu. 
Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i 
drenaŜu.  
Tymczasowa przebudowa urządzeń innych dysponentów. 
 
− Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
− Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł. 
− Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
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− Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania. 
− Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

1.15 OGRODZENIE PLACU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do: 
− przedstawienia Inspektorowi Nadzoru  lub Zamawiającemu projektu zagospodarowania 

placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego 
akceptacji, 

− ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 
− właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i 

elementów budowlanych, 
− utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie 

wywozu ziemi z wykopów; 
uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. 

1.16 ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI 

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia chodników i 
jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a 
takŜe uzyska stosowne uzgodnienia. 

1.17 NAZWY I KODY: GRUP ROBÓT, KLAS ROBÓT I KATEGORII ROBÓT 

 

S-0000.00 
CPV 45100000-8 SPECYFIKACJA OGÓLNA 

S-01.01.01 
CPV 45100000-8 Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 

S-01.01.03 
CPV 45112210-0 Usunięcie warstwy humusu 

S-01.01.04. 
CPV 45110000-1 Rozbiórka i odbudowa elementów dróg, ogrodzeń 

S-02.01.01. 
CPV 45111200-0 

Roboty ziemne - wykop/zasypy 

S-03.01.01. 
CPV 45231300-8 

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 

S-04.01.01. 
CPV 45231300-8 

Przejścia pod drogami, urządzeniami melioracyjnymi  i innymi 
przeszkodami terenowymi.  SkrzyŜowania z istniejącym uzbrojeniem terenu 

S-05.01.01. 
CPV 45233142-6 Odbudowa nawierzchni dróg i chodników 

 

1.18 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, Ŝe wyrób i proces jego wytworzenia  są zgodne ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upowaŜnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób jest zgodny ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja projektowa – słuŜąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę,składa się w szczególności 
z:  
1. projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, 
2. projektów wykonawczych w zakresie, o którym mowa w par. 5, 
3. przedmiaru robót w zakresie, o którym mowa w par. 6, 
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4. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej 
opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 
Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonania robót, 
a takŜe geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 
Dzienik budowy – opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonania zadania budowlanego, 
rejstrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej po między uczestnikami procesu budowlanego w świetle Prawa Budowlanego.  
Europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności 
produktu do uŜycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót 
budowlanych, przy uŜyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego 
zastosowania i uŜycia. 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych 
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takŜe informacje o podmiotach 
władających siecią. 
Geodezyjne czynności w budownictwie – polegają na: 
inwentaryzacji architektoniczna-budowlanej ( w szczególności remontowanego obiektu 
zabytkowego), 
opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji,  
geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych 
osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych 
(reperów), 
geodezyjnej obsługi budowy i montaŜu obiektu budowlanego, 
pomiarach pomieszczeń obiektu i jego podłoŜa oraz odkształceń, 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów 
ulegających zakryciu, 
pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w w trakcie uŜytkowania okresowego 
badania przemieszczeń i odkształceń. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – zespół czynności 
zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz 
parametrów geotechnicznych podłoŜa gruntowego, wykonanych w terenie i i laboratorium. 
Grupy, klasy, kategorie robót – naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. W sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,z późn. zm.) 
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 
bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako “ standardy 
europejskie (EN)” lub “ dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodne z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji. 
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich 
ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia 
wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
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Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 
zakryciu i zanikających, a takŜe dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywamy takŜe odbiór 
części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do uŜytkowania , przed 
zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako “odbiór 
końcowy”. 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych teŜ 
“odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy 
gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacja 
zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru 
inwestorskiego na tej budowie. Odbiory dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy 
faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem 
terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, 
oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  
Przetargowa Dokumentacja Projektowa – część Dokumentacji  Projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenie 
robót.  
Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz ze słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 
do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień 
publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji 
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
Wyrób budowlany – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, w2prowadzony do odbioru jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość uŜytkową. 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonaniu  Robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jego elementu.  
Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upowaŜniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie ( zarządzający realizacją nie jest obecnie 
prawnie określony w przepisach). 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 

2.1 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW 

Podczas wykonywania robót budowlanych mogą być stosowne wyłącznie wyroby 
budowlane o właściwościach uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w 
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art.5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru  szczegółowe informacje o 
źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji 
robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat 
zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a takŜe inne prawnie określone dokumenty. 
Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych 
przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a takŜe oświadczenia 
dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia za wykonanie i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów pozyskiwania piasku i Ŝwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robot. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc związanych z Kontraktem będą wykorzystane do Robót lub odwiezione przez 
Wykonawcę w miejsca, dla których uzyska on odpowiednie pozwolenia. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
Ŝadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Kontrakcie. Eksploatacja Źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na tym obszarze. 

2.2 WYMAGANIA OGÓLNE ZWIĄZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 

DOSTAW, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. 
Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania 
placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, 
elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia 
inspekcji. Przed wbudowaniem dłuŜej składowanych materiałów, elementów budowlanych i 
urządzeń konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru. 

2.3 MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych 
odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposób i termin przekazania informacji o 
przewidywanym uŜyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do 
wykonania robót, a takŜe o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 

2.4 MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskają akceptacji Inwestora Nadzoru , powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru , w uzgodnieniu z projektantem oraz 
Zamawiającym moŜe pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów 
budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej 
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oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych 
materiałów lub elementów. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru  materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 

2.5 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

JeŜeli Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne przewidują wariantowe 
stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  i autora projektu o proponowanym 
wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, 
podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 
materiał (element budowlany lub urządzenie) nie moŜe być ponownie zmieniany bez jego 
zgody.  

3 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH. 

3.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT. 

    Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych dla konkretnych rodzajów robót. 
W przypadku braku odpowiednich ustaleń w Specyfikacjach Technicznych niezbędna jest 
akceptacja sprzętu przez Inspektora Nadzoru. JeŜeli w specyfikacjach przewidziano 
moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru wybór 
sprzętu. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru  kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące realizacji umowy lub kontraktu 
mogą być zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru  i niedopuszczone do realizacji robót. 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą 
określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość 
transportowanych materiałów. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń 
obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót. 
  Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej 
specyfikacji technicznej, jeŜeli gabaryty lub masa elementów konstrukcyjnych lub urządzeń 
wyposaŜenia wymagają specjalistycznego   sprzętu transportowego. Wykonawca będzie 
usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

4.1 TRANSPORT POZIOMY 

 Wykonawca będzie uŜywał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie 
spowodują uszkodzeń przewoŜonych materiałów i elementów, (szczególnie 
wielkogabarytowych) oraz urządzeń. 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Powinny 
zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
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4.2 TRANSPORT PIONOWY 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych 
w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z 
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
Wybór środków transportu pionowego (dźwigi, Ŝurawie) wymaga szczególnej staranności przy 
realizacji robót w zabudowie miejskiej lub na terenie czynnych zakładów. 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za 
ich zgodność z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Specyfikacji Technicznych, 
programem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Dla złoŜonych i trudnych technicznie obiektów powinien być opracowany Program 
Zapewnienia Jakości. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 
planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i 
wyznaczeniu robót będą poprawione prze Wykonawcę na koszt własny, zgodnie z 
wymaganiami Inwestora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora Nadzoru  
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora 
Nadzoru lub zarządzającego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów 
budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do 
wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, Dokumentacji 
Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a takŜe w normach. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru  będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni 
rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki, które mają wpływ na rozwaŜany problem. 
Polecenia Inspektora Nadzoru  przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niŜ w  
wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie słuŜył pomocą 
Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez 
Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania załoŜoną przez 
geodetę. 
 

5.2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY 

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji palcu budowy. Projekt 
składa się z części opisowej i części graficznej. 
Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 
− wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, 

magazynowej zadaszonej oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji 
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy wzdłuŜ trasy, 

− opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 
− sposób dostarczania materiałów,  
− wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 
− potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 
− zasady oświetlania placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 
− rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 
− warunki i miejsce składowania humusu i ziemi z wykopów, a takŜe zasady gromadzenia i 

usuwania odpadów z placu budowy, 
− zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 
− Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 
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− granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcia części pasa drogowego, 
− usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, 

składowisk, a w razie potrzeby – zaplecza technicznego budowy, 
− drogi dojazdowe, 
− punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich doprowadzenia do punktu 

odbioru, 
− rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpoŜarowych 

zbiorników wodnych. 

5.3 PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY 

Wykonawca, opracuje ( lub zapewni opracowanie ) projekt organizacji budowy. 
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.: 
− szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
− metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, 

maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 
− harmonogramy wykonania robót, pracy ,maszyn i urządzeń, 
− plany zatrudnienia, 
− zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
− instrukcje montaŜowe i bhp, 
− rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 

5.4 PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAśU 

MontaŜ obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych 
gabarytach lub masie powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i 
organizacji montaŜu. Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metoda 
montaŜu, prowadzić dziennik montaŜu. 

5.5 CZYNNOŚCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE 

    Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z Dokumentacja Projektową, 
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który 
przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z Dokumentacja 
Projektową. 
    Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania załoŜonych przez Inspektora 
Nadzoru. 

5.6 LIKWIDACJA PLACU BUDOWY 

    Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 
terenu wokół budowy. Uporządkowanie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku. 

5.7 NADZÓR WYKONAWCY PODCZAS ROZRUCHU 

    W trakcie prac i rozruchu urządzeń Wykonawca musi zapewnić doświadczone 
kierownictwo budowy. W przypadku gdy w trakcie wizyty Inspektor Nadzoru stwierdzi  
niezgodności/uchybienia sprzętu w stosunku do pisemnej instrukcji Wykonawcy,  Inspektor 
powinien niezwłocznie sporządzić raport o zaistniałych problemach i przekazać go 
końcowemu uŜytkownikowi. 
     Inspektor Nadzoru  w trakcie wizyty na placu budowy zatwierdza sprzęt dostarczony w 
ramach kontraktu oraz podpisuje protokół świadczący o tym, Ŝe sprzęt został prawidłowo 
uruchomiony i zainstalowany. 
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6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1 ZASADA KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakość materiałów i elementów, 
zapewni odpowiedni system kontroli oraz moŜliwości pobierania próbek i badania 
materiałów i robót. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy przedstawienie do aprobaty 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarządzającemu realizacją umowy opracowania pt. 
Program zapewnienia jakości. 
Program składa się z części ogólnej i części szczegółowej. 
Część ogólna określa  
− system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością kierowanych robót, 
− wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego laboratorium lub 

wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań labolatoryjnych, zapisów pomiarów, ustawienia 

mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, 

− sposób i formę przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarządzającemu 
realizacją umowy. 

Część szczegółowa dla kaŜdego asortymentu robót podaje: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania, 
− wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych, 
− sposób dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów, 
− urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom umowy. 
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, 
Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach 
technicznych. Wymagania co do zakresu badań ich częstotliwości są określone w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone w 
Szczegółowych Specyfikacjach, zostaną one ustalone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
JeŜeli wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi Nadzoru  świadectwa, Ŝe 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedurę badań.  
W przypadku zlecenia przez wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, 
Inspektor Nadzoru moŜe wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium 
do wykonania konkretnych badań. 

6.2 POBIERANIE PRÓBEK 

   Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Sposób   
pobieranie próbek musi być zgodny z obowiązującymi normami. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 

6.3 BADANIA I POMIARY 

   Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, moŜna stosować wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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    Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora 
nadzoru  o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wyniki badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w Programie 
zapewnienia jakości. 

6.4 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO 

   Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonania kontroli pobierania próbek 
i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną 
pomoc w tych czynnościach. 
   Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonawca będzie przeprowadzał 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co  do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z 
normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
    Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego 
zaakceptowany. 

6.5 DOKUMENTACJA BUDOWY 

Dokumentacja budowy, zgodnie z art.3 pkt.13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 
pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
− dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montaŜu-takŜe dziennik 

montaŜu, 
− protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
− operaty geodezyjne, 
− ksiąŜkę obmiarów robót, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności z Polską Normą lub aprobaty 
techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej 
we właściwym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych 
organów. 
 
 

6.6 ODBIORY I PRÓBY GWARANCYJNE 

Podczas prób przedrozruchowych, rozruchu i próbnej eksploatacji, wykonawca 
zademonstruje kompletność instalacji i urządzeń oraz ich zdolność do poprawnego działania 
przy minimalnej i maksymalnej wydajności; 
Wspólnie z Wykonawcą, Końcowy UŜytkownik sprawdzi czy kontrakt został zrealizowany 
zgodnie z zapisami w specyfikacji co potwierdzi Świadectwem Gotowości Urządzeń, w którym 
odnotowuje się wszystkie niezgodności oraz usterki wraz z ustaleniem czasu ich usunięcia. 
Wykonawca w swojej ofercie powinien szczegółowo opisać jak będą prowadzone próby 
gwarancyjne potwierdzające, Ŝe: 
− wydajność urządzeń jest zagwarantowana, 
− wymagania ochrony środowiska i bhp są spełnione, 
− funkcjonowanie oraz sposób instalacji urządzeń jest zgodny z niniejszą specyfikacją oraz 

ofertą, 
− gwarancje funkcjonalne są spełnione. 
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6.7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

6.7.1 OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU, OBMIARU I PROWADZENIA KSIĄśKI OBMIARU 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót 
powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstawy ustalającej szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych Specyfikacji 
Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien 
przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego 
Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót naleŜy opracować według systematyki 
ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach 
zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiarów robót powinny zawierać 
pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. 
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzonych robót. Powiadomienie powinno 
nastąpić co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wszystkie wyniki obmiaru wpisane są do ksiąŜki obmiarów. KsiąŜka obmiarów jest niezbędna 
do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót 
rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub  przebudową obiektów 
budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach w przedmiarze lub 
w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga 
pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
po porozumieniu z Zamawiającym, jeŜeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi 
inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 

6.7.2 ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuŜ linii 
osiowej i podawane w [m]. JeŜeli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne nie wymagają dla 
określonych robót inaczej, objętości będą wyliczane w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i 
urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność 
do dwóch znaków po przecinku. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w kilogramach lub tonach. 
 

6.7.3 URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te 
lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru  waŜne świadectwa. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w naleŜytym 
stanie przez cały okres trwania robót.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji 
Inspektora Nadzoru  lub zarządzającego realizacją umowy. 

6.7.4 CZAS PRZEPROWADZENIA POMIARÓW 

Obmiary naleŜy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a takŜe w przypadku występującej dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających naleŜy przeprowadzać w czasie ich wykonywania.  Obmiar robót 
ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami dołączonymi do ksiąŜki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 
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7 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

7.1 RODZAJE ODBIORÓW 

Występują następujące rodzaje odbiorów: 
− odbiór częściowy, 
− odbiór etapowy,  
− odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,  
− odbiór końcowy, 
− odbiór po okresie rękojmi,  
− odbiór ostateczny ( pogwarancyjny ). 
Ponadto występują następujące odbiory:  instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch 
technologiczny. 
Zasady odbiorów robót moŜe określać umowa o roboty budowlane. 

7.2 ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJĄCYCH 

 Do podstawowych obowiązków Wykonawcy naleŜy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru 
robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub 
zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegają zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy 
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Odbioru wyŜej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru. 

7.3 ODBIORY, INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH 

NaleŜy określić zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru, instalacji i urządzeń 
technicznych przed dokonaniem końcowego odbioru obiektu budowlanego. 
Próby i odbiory  instalacji i urządzeń technicznych, powinny obejmować w szczególności: 
instalacje kanalizacyjne, wodociągowe, elektroenergetyczne i oświetleniowe, 
sygnalizacyjno-alarmowe,  
 instalacje technologiczne,  
urządzenia technologiczne. 
PowyŜsze odbiory prowadzone są w celu oceny  jakości wykonanych robót oraz w celu 
określenia i wykluczenia  ewentualnych błędów powstałych w czasie realizacji inwestycji. 
Odbiory maja równieŜ na celu sprawdzenie nie uszkodzenia sąsiadujących   mediów i 
urządzeń technologicznych podczas realizacji inwestycji. Przy dokonywaniu badań i prób 
odbiorów naleŜy uwzględnić zasady odbioru zawarte w odpowiednich polskich Normach 
oraz “Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót” lub innych publikacja 
technicznych. 

7.4 ODBIÓR CZĘŚCIOWY I ODBIÓR ETAPOWY 

NaleŜy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Kolektory 
dłuŜsze  mogą być dzielone na części, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem 
odbioru. 
Odbiór etapowy  polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość 
techniczną. Podział sieci na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych 
dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. 
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, który dokonuje odbioru. 
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7.5 ROZRUCH TECHNOLOGICZNY 

O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiający, podając 
odpowiednie ustalenia w umowie. W Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych   
określono ogólne zasady przeprowadzania rozruchu technologicznego, podając 
wymagania, które powinien spełnić Wykonawca. 
Po wykonaniu badań i sprawdzeń oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych 
związanych z realizowaną inwestycją a takŜe urządzeń technologicznych, moŜna przystąpić 
do próbnego rozruchu technologicznego. 
Do pełnego “produkcyjnego” rozruchu technologicznego, równowaŜnego z przystąpieniem 
do eksploatacji, moŜe dojść po dokonaniu odbioru końcowego gotowego obiektu. 

7.6 ODBIÓR KOŃCOWY 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 
wykonanie robót budowlanych. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego i przekazania wszystkich realizowanych obiektów do eksploatacji 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować niezbędne dokumenty i materiały. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy sporządzając “Protokół odbioru robót budowlanych” oraz 
zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 
W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją Techniczną ( z uwzględnieniem tolerancji ) i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne i trwałość, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną jakość 
wykonania robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie. 

7.7 ODBIÓR PO OKRESIE RĘKOJMI 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub Właściciel obiektu zorganizuje odbiór “po okresie 
rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
− umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
− protokołów odbioru końcowego, 
− dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 

końcowego  (jeŜeli były zgłoszone wady), 
− dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad, 
− innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

7.8 ODBIÓR OSTATECZNY-POGWARANCYJNY 

Odbiór ostateczny-pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub / oraz przy odbiorze po okresie 
rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

7.9 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATACJI I KONSERWACJI URZĄDZEŃ 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 
projektowej umoŜliwiającej przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej obiektu 
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budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład Dokumentacji Powykonawczej 
obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.: 
− pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, 

przedmiar robót, pozwolenie na uŜytkowanie, decyzja lokalizacji inwestycji celu 
publicznego, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

− wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
− oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie 

realizacji budowy, 
− dziennik montaŜu (rozbiórki)-jeŜeli był prowadzony, 
− protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 
− protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
− wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych oraz 

przewodów kominowych, 
− geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
− kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
− dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne 

opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, 
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

− rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

− oświadczenie kierownika budowy o: 
− zgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanymi warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami 
− doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe – w razie 

konieczności – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,właściwym 
zagospodarowaniu terenów przyległych, jeŜeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 
uzaleŜniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

− aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa “B” 
dla materiałów i urządzeń, 

− instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
− karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
− instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeŜeli istnieje taka potrzeba, 
− operat zabezpieczenia przeciwpoŜarowego. 
 
JeŜeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 
opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny być one włączone do 
Dokumentacji Powykonawczej. 

 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy instrukcji 

obsługi, eksploatacji i konserwacji dla kaŜdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. Wymóg ten powinien być uwzględniony w umowie na 
dostawę urządzeń lub wykonanie robót. 
Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 
− stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu), 
− spis treści, 
− informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail, 
− gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy, 
− opis działania urządzenia lub kaŜdego elementu składowego układu 
− instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia, 
− procedury rozruchu, zasady ew. Regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączenia z 

eksploatacji, 
− instrukcje postępowania awaryjnego, 
− instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i 

wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla 
zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń, 

− adres kontaktowy dla serwisu producenta. 
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− Dla bardziej złoŜonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne 
opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. 

7.10 DOKUMENTY DO ODBIORU OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
− oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 

projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do 
naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe – w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej 
nieruchomości, budynku lub lokalu, 

− dokumentacje powykonawczą, tj. Dokumentację Projektową (projekt budowlany, projekt 
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi dokonanymi w trakcie 
wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, 
oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

− recepty i ustalenia technologiczne, 
− dziennik budowy, dziennik montaŜu i ksiąŜka obmiarów 9oryginały), 
− wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości, 
− protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i 
Programem zapewnienia jakości, 

− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

7.11 ROZLICZENIE ROBÓT 

Składający ofertę Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami 
lokalizacyjno-terenowymi przyszłego planu budowy i uwzględnienia tych warunków w 
skalkulowanej ofercie umownej ryczałtowej ceny usługi, w tym takŜe ewentualnych robót 
dodatkowych. 
Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w swej ofercie wszystkich niezbędnych 
zabezpieczeń oraz ewentualnego demontaŜu urządzeń i budowli kolidujących z 
realizowanymi obiektami, a następnie do odtworzenia tych urządzeń i budowli do stanu 
pierwotnego, sprzed rozpoczęcia budowy. Odtworzeniem naleŜy objąć uzbrojenia terenu, 
takŜe te, które nie zostały uwidocznione na planach sytuacyjno-wysokościowych i profilach 
podłuŜnych w czasie wykonywania projektów, a odkryte zostaną w czasie trwania Robót. Dla 
robót nie ujętych na planach sytuacyjno – wysokościowych i na profilach Wykonawca wg 
własnych doświadczeń oraz na podstawie odbytej wizji w terenie przyjmie rezerwę finansową 
w oferowanej kwocie ryczałtowej dla danej pozycji. 
Koszt organizacji zaplecza Robót ponosi Wykonawca. 
Do Wykonawcy naleŜy: organizacja miejsca (lokalizacja) zaplecza Robót, oczyszczenie 
terenu i zabezpieczenie terenu Robót, a takŜe związane z tym sprawy formalno-prawne. 
Odwóz ziemi z placu budowy tj. organizacja miejsca składowania, koszty transportu 
nadmiaru gruntu i sposób składowania leŜą po stronie Wykonawcy. Odwóz i składowanie 
nadmiaru gruntu musi być zgodne z przepisami Ochrony Środowiska i przepisami BHP. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji 
Specyfikacji Robót. 
Kwota ryczałtowa pozycji  Specyfikacji Robót  będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
 
Kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
ZADANIE: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ  W REJONIE ULIICY MAJOWEJ W CIESZYNIE  

 

 
 

23 

− Wartość zuŜytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na Teren Budowy 

− Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
− Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
− Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Kwoty ryczałtowe podać w wartościach netto i brutto. 

7.12 NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE 

[1] Prawo budowlane (Dz. U. nr 106 poz. 1126 z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami). 
[2] Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z dnia 27 kwietnia 2001r.z późniejszymi 
zmianami). 
[3] Prawo Wodne (Dz. U. nr 115. poz. 1229 z dnia 18 lipca2001r z późniejszymi zmianami). 
[4] Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr.100 poz. 1086 z dnia 24października 2000r. 
[5] Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr.27 poz. 96 z dnia 4 lutego 1994r.). 
[6] Ustawa o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy           o odpadach 
oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z z późniejszymi zmianami z dnia 27 
lipca 2001r.). 
[7] Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr.80 poz. 717 z dnia 27 
marca 2003r.).  
[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas  wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 47/2003 poz.401). 
[9] Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126). 
[10]Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) z późniejszymi 
zmianami obwieszczonymi w Dz. U. 2003 nr 169, poz.1650. 
 
Uwaga: Wszelkie Roboty ujęte w specyfikacji naleŜy wykonać w oparciu o aktualnie 
obowiązujące normy i przepisy. Niewyszczególnienie w w/w zestawieniu norm i przepisów nie 
zwalnia Wykonawcę od ich stosowania. 


