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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST)  

 
 
1. WYMAGANIA OGÓLNE  
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Zamówienie na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją i remontem pawilonu 
sportowego z zapleczem dla urządzeń sportowych i sali sportowej – Modernizacja i remont pomieszczeń 
istniejącej części gastronomicznej – restauracja w budynku administracyjnym. 
 
Adres zamawiaj ącego: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI, 43–400 Cieszyn, Aleja Łyska 21 
 
        Celem specyfikacji technicznej jest uzupełnienie dokumentacji projektowej obiektu za pomocą 
opisów technicznych, pozwalających na jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia na roboty 
budowlane w szczególności w zakresie wymagań jakościowych i warunków technicznych wykonania          
i odbioru robót oraz ustalenie podstawy wyceny tych robót. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych dla potrzeb modernizacji i remontu istniejącej części gastronomicznej. 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót Specyfikacji Techniczn ej (ST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
zawartych w poniŜszym zestawieniu będącym jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Wykonanie robot budowlanych, których dotyczy specyfikacja, obejmująca wszystkie czynności 
umoŜliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnie z: 

- dokumentacją techniczną i obowiązującymi PN, przepisami 
- projektem budowlano-wykonawczym wykonanym przez mgr inŜ. R.Raszka i inŜ.bud.Sz.Serafin 
- inwentaryzacja budowlana dostarczona przez inwestora  
- ekspertyza konstrukcyjna oprac. inŜ. R. Raszka 
- wizja lokalna i oględziny budynku 

 
Funkcja i przeznaczenie budynku: 
Budynek 2 kondygnacyjny w zabudowie zwartej z obiektami sportowymi, wykonany w technologii 
tradycyjnej ,znajdujący się na terenie usług sportu przylegający do ulicy zbiorczej Al. Łyska.  
Budynek z istniejąca zabudową obiektów sportowych z funkcją gastronomiczną w poziomie parteru oraz 
funkcją administracyjna na poziomie pietra w budynku administracyjnym. 
Na teren działki 20/1znajduję się wjazd z ulicy al. Jana Łyska. Teren działki w pełni zagospodarowany 
w zakresie dojścia do budynku i dojazdów. Budynek posiada zasilanie w podstawowe media jak energię 
elektryczna, kanalizację sanitarnej, i wody zimnej, i ogrzewanie zdalaczynne. 
Zakres dojazdu i istniejącego zagospodarowania w zakresie dojść i dojazdu oraz miejsc parkingowych 
oraz miejsc składowania odpadów wg. stanu istniejącego, bez ingerencji związanej z projektowaną 
modernizacją części gastronomicznej. 
 
1.2.1 Zakres robót 
Obiekt w roku 2005 został podany termomodernizacji w zakresie ocieplenia ścian i wymiany stolarki 
okiennej, poza wejściem do budynku. Część gastronomiczna – zaplecze dostępne z ulicy Al. Łyska oraz 
dla klientów dostępna z placu przy wejściu na teren ośrodka sportowego MOSiR . 
Parter: 
=  Sala konsumpcyjna z cz ęścią  technologiczn ą  restauracji  
 Istniejące ścianki działowe na terenie zaplecza i sanitariatów zostaną w większości  rozebrane i 
zastąpione nowymi ściankami działowymi wykonanymi z betonu komórkowego gr. 8 cm tynkowanymi z 
okładzinami ceramicznymi zgodnie z wymogami dla tego typu pomieszczeń. Wykonanie zamurowania 
otworów drzwi wewnętrznych z cegły pełnej kl. 150 na zaprawie cementowej „ 8” W większości 
pomieszczeń jak sale konsumpcyjne oraz kuchnia z zapleczem nie ma konieczność ingerencji w 
istniejące warstwy posadzkowo-podkładowe, przewiduję się miejscowe uzupełnienia posadzki w 
pomieszczeniu kuchni zaplecza. Natomiast w pomieszczeniach węzłów sanitarnych projektuję się 
wymianę posadzki na posadzki z okładzin ceramicznych wraz z okładzinami ściennymi do wysokości  
2.0 m. Istniejące taras w obrębie holu wejściowego naleŜy ocieplić po przez wykonanie od wewnątrz  
izolacji cieplna z płyt styropianowych gr. 10 cm z tynkiem mineralnym .Posadzka wykonana z płytek 
ceramicznych gresowych o wymiarach 30/30cm. Całość pomieszczenia naleŜy pomalować farbami 
emulsyjnymi po wykonaniu tynków wewnętrznych. W obrębie wejścia pod tarasem pietra naleŜy zastąpić  
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istniejące osłony z płyt poliwęglanowych stolarką okienno-drzwiową z pcv.  
Budynek posiada wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych z pochylnia zewnętrzna.. 
Dla węzłów sanitarnych istniejące otwory drzwiowe z szerokości 0.7-0.8 m zwiększa się do szerokości  
90 cm bez naruszenia elementów konstrukcji ściany nośnej, wg. opisu konstrukcji. Projektuje się pełna 
modernizację węzłów sanitarnych z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Obecnie istniejąca 
wentylację mechaniczną w węzłach sanitarnych zostanie wykorzystana dla nowych rozwiązań funkcji , 
natomiast dla części technologicznej obejmującej kuchnie z zapleczem wykonana zostanie nowa 
wentylacja mechaniczna wg odrębnego opracowania branŜowego. 
Wszelkie prace modernizacyjno-remontowe części technologicznej wykonane zostaną w oparciu o 
projekty branŜowe wewn., instal. sanitarnych i elektrycznych . 
 
1.2.2 Opis sposobu wykonania robót budowlanych: 
Posadzki---------- wg opisów /w cz. Rysunkowej/  
Dla wyrównania ewentualnych nierówności po dokonanych rozbiórkach w szczególności dotyczy  
posadzek w części technologicznej  wykonać wylewkę z zaprawy samopoziomujacej Atlas  
Łazienki i sanitariaty - posadzka z płytek ceramicznych oraz okładzina ścienna o wys. 2.0 m 
z wyposaŜeniem sanitarnym standartowym      
Ciągi komunikacji wewnętrzne z istn. płytkim lastrykowe 
Ściany i sufity malowane-------- farba emulsyjną w kolorach jasnych. 
Ściany w pom. kuchen i pomieszczenia mokre - płytki ceramiczne do pełnej wysokości tj. 2. 7 m  
Korytarze – farby zmywalne lub lamperia olejna do wysokości 1.6 m – kolor jasny 
Stolarka okienno- drzwiowa – wykonana z profili pcv 
Stolarka wew.----na poziomie parteru i piętra montaŜ nowej stolarki - skrzydła płytowe Standardowe Firmy 
POLSKONE. 
Izolacja cieplna - ścian styropian twardy PS-15 gr. 10 cm od wewnątrz  
Zalecany sufit podwieszony w pomieszczeniach węzła sanitarnego dla klientów do wysokości 2.5 m.                         
NadproŜa – istniejące bez zmian   
Wycieraczki typ TOPWELL przed drzwiami wejściowymi zagłębione w posadzce    
Sala brydzowa - barowa - bez zmian w zakresie ingerencji w funkcję.  
Wszelkie prace aranŜacji wnętrz wykonać wg odrębnych opracowań. 
Całość pomieszczenia po uzupełnieniu robót tynkarskich - pomalować farbami emulsyjnymi w kolorach 
jasnych. 
 
1.3 Wyszczególnienie prac  towarzysz ących  
Przed przystąpieniem prac naleŜy wykonać harmonogram robót w związku z wykonaniem robót. Przed 
przystąpieniem do robót podstawowych naleŜy wykonać następujące roboty towarzyszące i tymczasowe: 

- wyznaczyć i zabezpieczyć plac budowy i dojścia,  
- zabezpieczyć krawędzie dachu 
- wykonać daszki ochronne nad wejściami do budynku, 
- wykonać wzdłuŜ rusztowania daszki ochronne nad chodnikami. 
- wykonać pomosty montaŜowe na dachu dla wykonywania robót blacharsko-dekarskich 

 
1.4 Informacja o terenie budowy  
Obiekt wykonany będzie w technologii tradycyjnej.  
Budynek posiada następującą infrastrukturę: 

- zaopatrzenie w wodę – z sieci miejskiej wodociągowej, 
- odprowadzenie ścieków – do kolektora ścieków miejskiego, 
- emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych – nie dotyczy, 
- wytwarzanie odpadów stałych – śmieci składowane są w pojemnikach i wywoŜone przez  
  Miejski Zakład Komunalny, 
- emisja hałasu - nie dotyczy, 
- zaopatrzenie ciepło z magistrali ciepłowniczej, 
- zaopatrzenie w energię elektryczną – podłączenie do istniejącej sieci N.N. 

 
1.5 Organizacja robót, przekazanie placu budowy  
Zamawiający w terminie określonym przekaŜe wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 2 egz. dokumentacji 
projektowej i ST. Plac budowy obejmuje pas przylegający do projektowanego budynku w obrębie danej 
działki z zalecanymi dostawami materiałów od strony drogi. Teren budowy naleŜy zabezpieczyć poprzez 
wygrodzenie od pozostałej części terenu z uwzględnieniem dojazdu dla sprzętu budowlanego oraz 
składowania materiałów budowlanych. PowyŜsze naleŜy dokonać za pośrednictwem protokółu 
przekazania placu budowy wykonawcy. Umieścić tablice informacyjne i ostrzegawcze o prowadzonych 
pracach. W zaleŜności od potrzeb teren naleŜy oświetlić i podjąć niezbędne środki do ochrony 
wykonanych robót. 
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Zamawiający uzgodni obszar przeznaczony pod plac budowy. 
Budynki tymczasowe i składowanie materiałów na placu budowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie 
(kontrakcie) o wykonanie robót, wskaŜe oznaczanie na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia 
podziemne i naziemne oraz ew. repery geodezyjne, a takŜe dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób 
odprowadzenia ścieków. 
 
1.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz zapewnić ochronę 
własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, 
rurociągi, sieci itp. Lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i 
wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazaniu placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich 
przed uszkodzeniem, a takŜe do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela 
instalacji i urządzeń, jeŜeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych 
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót 
budowlanych. 
 
1.7 Wymagania dotycz ące ochrony środowiska 
Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań ze szczególna uwaga w zakresie zanieczyszczenia 
powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych działań dla środowiska. 
W przypadku zaistnienia zagroŜenia skaŜenia terenu naleŜy bezwzględnie powiadomić terenowy słuŜby 
odpowiedzialne w powyŜszym zakresie.  
 
1.8 Warunki bezpiecze ństwa pracy i ochrony p-po Ŝ 
Zobowiązuję się kierownika budowy przed przystąpieniem do robót wykonania Planu „BIOZ” w zakresie 
warunków bezpieczeństwa pracy.  
Pracownicy dopuszczeni do robót budowlanych winni zostać zapoznani z planem BIOZ i pouczeni  
o konieczności stosowania środków ochrony osobistej oraz bezwzględnym przestrzeganiu przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapoznanie z planem BIOZ pracownicy powinni potwierdzić podpisem 
złoŜonym w załączniku do planu BIOZ, a do ich zapoznania zobowiązuje się inwestora  
z uwagi na sposób prowadzenia budowy systemem gospodarczym. 
W zakresie warunków p-poŜ. wykonawca będzie utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w pełni 
sprawne, zgonie z przepisami przeciwpoŜarowymi. 
 
1.9 Warunki dotycz ące organizacji ruchu 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu 
drogowego w rejonie budowy. 
 
1.10 Ogrodzenie placu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inwestorowi projektu zagospodarowani placu budowy, z 
akceptacją Zamawiającego teren naleŜy wydzielić i oddzielić plac budowy od reszty działki. Utrzymywać 
ład i porządek na terenie placu. 
Wykonawca zobowiązany jest do właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych, 
utrzymania w czystości dróg publicznych i ulicy przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi 
z wykopów. Wykonawca uzgodni z zarządem dróg projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie 
budowy. 
 
1.11 Zabezpieczenie chodników i jezdni  
Wykonawca zobowiązany jest w porozumieniu z inspektorem nadzoru uzgodnić projekt zabezpieczenia 
chodników i jezdni w pobliŜu budowy. 
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1.12 Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategor ii robót :  
 
Dział – Roboty budowlane – kod CPV : 45000000-7  
 
Grupa I – Roboty rozbiórkowe i zabezpieczaj ące – kod CPV: 45100000-8 

 
Klasa – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych – kod CPV 45110000-1 
 Kategoria – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne – kod CPV 45111000-8 
 Kategoria – Roboty na placu budowy – kod CPV 45113000-2 

 
Grupa 2 – Roboty budowlane z zakresie wznoszenia ko mpletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty z zakresie in Ŝynierii l ądowej i wodnej– kod CPV: 45200000-9  
 
Klasa – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne – kod CPV 45260000-7 
 Kategoria – Specjalne roboty budowlane inne, niŜ dachowe – kod CPV 45262000-1 
 Kategoria – Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej – CPV 45262400-5 
 Kategoria – Betonowanie – kod CPV 45262300-4 
 Kategoria – Zbrojenie – kod CPV 45262310-7 
 Kategoria – Betonowanie konstrukcji – kod CPV 45262311-4 
 Kategoria – Ściany nośne – kod CPV 45262620-3 

 
Grupa 2 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych – kod CPV: 45300000-0 

Klasa – Roboty izolacyjne – kod CPV 45320000-6 
 Kategoria – Izolacja cieplne – kod CPV 45321000-3 

 
Grupa 4 – Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów budowlanych – kod CPV:  45400000-1 

Klasa – Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej – kod CPV 45420000-7 
 Kategoria – Roboty w zakresie stolarki budowlanej – kod CPV 45421000-4 
 Kategoria – Instalowanie ścianek działowych – kod CPV 45421141-4 
 Kategoria – Instalowanie wyrobów metalowych – kod CPV 45421160-3 
Klasa – Tynkowanie – kod CPV 45410000-4 
Klasa – Pokrywanie ścian i podłóg – kod CPV 45430000-0 
 Kategoria – Kładzenie płytek – kod CPV 45431000-7 
 Kategoria – Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian – kod CPV 45432000-4 
Klasa – Roboty malarskie i szklarskie – kod CPV 45440000-3 
 Kategoria – Nakładanie powierzchni kryjących – kod CPV 45442000-7 
Klasa – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe – kod CPV 45450000-6 

 
1.13  Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia w powyŜszym zakresie robot nie występują poza : określeniem dotyczącym 
materiału jak Certyfikat zgodności, deklaracja zgodności wyrobu oraz opisu przedmiotu zamówienia czyli 
dokumentacji projektowej  
Instrukcji technicznej obsługi w przypadku zastosowania urządzeń technicznych. 
Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, Ŝe wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną. 
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upowaŜnionego przedstawiciela, stwierdzające 
na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja projektowa – słuŜąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, 
dla których jest wymagane pozwolenie na budowę – składa się w szczególności z: projektów 
wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
1.14 Zapewnienie bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposaŜenie i odzieŜ 
wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. UwaŜa się, Ŝe koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 
wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego, na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości od  
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budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie realizacji 
robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być uŜyte do robót muszą być poświadczone 
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne 
tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały 
pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, Ŝe będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 
wbudowania. Przed uŜyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich 
władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
1.15 Projekt organizacji robót wraz z towarzysz ącymi dokumentami 
 
1.15.1 Przygotowanie dokumentów wchodz ących w skład projektu organizacji robót 
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 
robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do 
akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 
 
1.15.2 Projekt organizacji robót 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu  
o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz 
harmonogramem robót. Powinien zawierać: 
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
 
1.15.3 Organizacji zaplecza budowy 
Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć m.in. budowę, urządzenie i utrzymanie biura zarządzającego 
realizacją umowy na podstawie uzgodnień z Zamawiającym. 
Zamawiający moŜe równieŜ udostępnić część pomieszczeń w budynku dla potrzeb Wykonawcy w czasie 
realizacji umowy a równieŜ umoŜliwić korzystanie z pomieszczeń sanitarnych. 
 
1.15. 4 Szczegółowy harmonogram robót i finansowani a 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. MoŜliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie 
robót budowlanych i montaŜowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót 
w terminie określonym w umowie. 
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym sporządzi szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją 
umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami 
warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany 
postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji 
robót. 
 
1.15.5 Program zapewnienia bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych 
do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i  
przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, Ŝeby personel nie pracował w warunkach, które są 
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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1.15.6 Program zapewnienia jako ści. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie 
jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia 
jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
- ustawienia mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
zarządzającemu realizacją umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu i przechowywania na budowie 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu i 
planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 
 
1.16 Dokumenty budowy 
 
1.16.1 Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na 
bieŜąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego 
przekazania wykonawcy placu budowy aŜ do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieŜąco i powinny 
odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie 
kwestie związane z zarządzaniem budową. 
KaŜdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemoŜliwiający 
wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy.  
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1, 

przygotowanych przez wykonawcę,  
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy  
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych;  
- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe 

ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  
klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
-  szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 

zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
 



 

 

9

9 

- inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę 
powinny być na bieŜąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być 
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest takŜe zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat kaŜdego 
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 
1.17 KsiąŜka obmiaru robót 
KsiąŜka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp kaŜdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieŜąco i zapisywane do 
ksiąŜki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki uŜyte w wycenionym przez wykonawcę i 
wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
 
1.18 Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają teŜ: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę ; 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 

 
1.19 Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego 
realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upowaŜnionych przedstawicieli zamawiającego 
w dowolnym czasie i na kaŜde Ŝądanie. 
 
1.20 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc ę w trakcie trwania budowy 
 
1.20.1 Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na 
polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
Rysunki robocze 
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Dokumentacja powykonawcza 
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia i zaadresowane następująco: 
  Starostwo powiatowe w Cieszynie 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby moŜna było ustalić ich zgodność z dokumentami 
wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków 
roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złoŜonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą 
miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez 
wykonawcę. 
 
1.21 Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie przedłoŜenia 
wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, uŜywane ani instalowane dopóki nie otrzyma on 
niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający 
realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w Ŝadnym 
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłoŜonymi materiałami moŜliwie jak najszybciej, zatwierdzi i 
przekaŜe je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności 
ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłuŜenia terminów określonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo 
reprodukowane przy uŜyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoŜy trzy (3) kopie dokumentu lub 
dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu  
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realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej ni Ŝ 20 zwykłych dni 
roboczych  na ich przeanalizowanie.  
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzaleŜnych ze sobą, naleŜy koordynować w 
taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, Ŝeby mógł poza 
przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i 
szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom kaŜdorazowo powinno towarzyszyć 
pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji:  
2) Nr umowy:  
3) Ilość egzemplarzy kaŜdego składanego dokumentu 
4) Tytuł dokumentu 
5) Numer dokumentu lub rysunku 
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 

Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element 
Data przekazania 
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny 
uzgodniony sposób, Ŝe sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, Ŝe roboty w nich przedstawione są 
zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi 
elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, moŜe wymagać akceptacji 
składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
 
1.22 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania  
MoŜliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montaŜowych, kolejność robót oraz 
sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w 
miarę postępu robót moŜe być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu 
przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
1.23 Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te naleŜy rejestrować na komplecie rysunków, 
wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy 
aktualizowane na bieŜąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich 
przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
zarządzającemu realizacją umowy. 
 
1.24 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urz ądzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie 
eksploatacji i konserwacji dla kaŜdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 
elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd 
koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane roboty 
przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego realizacją 
umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni 
kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych 
brakach. 
KaŜda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

1) Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
2) Spis treści  
3) Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 
4) Gwarancje producenta 
5) Wykresy i ilustracje 
6) Szczegółowy opis funkcji kaŜdego głównego elementu składowego układu 
7) Dane o osiągach i wielkości nominalne 
8) Instrukcje instalacyjne 
9) Procedura rozruchu 
10) Właściwa regulacja 
11) Procedury testowania 
12) Zasady eksploatacji 
13) Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
 



 

 

11

11

14) Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
15) Środki ostroŜności 
16) Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montaŜowe z 

numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z 
kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości 
urządzeń 

17) Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które naleŜy smarować lub naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 

18) Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliŜszego przedstawiciela 
producenta 

19) Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 
alarmowych 

20) Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 
oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i 
elementów dodatkowych. 
 
 
2.0 Wymagania dotycz ące właściwo ści wyrobów budowlanych 
 
2.1 Wymagania ogólne dotycz ące właściwo ści materiałów i wyrobów 
Wykonawca co najmniej na 21 dni przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów  
przeznaczonych  do robot przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła  
wytwarzania zamawiania lub wydobywania tych materiałów z odpowiednimi świadectwami badań oraz 
próbek. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań poszczególnych partii materiałów , celem 
spełnienia wymagań S.T w czasie wykonywanych robót.  Przechowywanie składowanie materiałów : 
Wykonawca zapewni tymczasowe składowanie wszelkich materiałów składowanych zgodnie z wymogami 
dla poszczególnego asortymentu. Miejsce składowania moŜe znajdować się na terenie placu budowy w 
miejscu uzgodnionym i wyznaczonym do tego celu.  
Stosowane materiały Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie zastosowane materiały, elementy 
budowlane i urządzenia posiadały wymagania określone w art. 10 ustawy Prawa budowlanego.  
 
2.2 Wymagania ogólne zwi ązane z przechowywaniem, transportem, warunkami dost aw, 
składowaniem i kontrol ą jako ści materiałów i wyrobów 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. Tymczasowe 
miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub 
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia 
powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. 
Przed wbudowaniem dłuŜej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna 
jest akceptacja inspektora nadzoru. 
 
2.3 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stos owane w budownictwie 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, 
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymogom określonym w 
art.10 ustawy „Prawo budowlane’ oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o 
przewidywanym uŜyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, 
a takŜe o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 
 
2.4 Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskały 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego materiały i elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i 
ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 
 
2.5 Wariantowe stosowane materiały 
JeŜeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidują wariantowe stosowanie materiałów i 
elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora 
nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. 
Zaakceptowany przez powyŜsze osoby materiał, element budowlany oraz urządzenie moŜe być uŜyte do 
robót budowlanych. 
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2.6 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały 
ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego 
realizacją umowy. MoŜe on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje 
swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. Ŝeby 
zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne 
urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów 
i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia 
do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych uŜytkowników  
terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i 
ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z 
rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
 
2.7 Ochrona własno ści i urz ądzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed rozpoczęciem robót 
wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje 
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca 
spowoduje Ŝeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed   
uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach 
placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze 
rozpoczęcia takiej  pracy.  
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o kaŜdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
moŜliwej pomocy, która moŜe być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 
przez zamawiającego. 
 
 
3.0 Zarządzający realizacj ą umowy 
 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru 
działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 
polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie 
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca 
robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 
 
 
4.0 Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z 
ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania. 
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JeŜeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość 
wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Rusztowania i zabezpieczenia poręczone wykonać zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowań 
systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie  mocowania i stabilności . 
ObciąŜenie rusztowań przyściennych dla pomostu nie większe niŜ 1.5 kN/m2.  
 
 
5.0 Transport i składowanie 
 
Budynek z trzech stron otoczony jest ulicami, dojazd na plac z tyłu budynku jest od ulicy Limanowskiego, 
nie ma trudności z dojazdem do poszczególnych stron budynku. 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach 
wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą InŜyniera usunięte z terenu 
budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.   
PowyŜsze wymogi do uzgodnienia z inspektorem nadzoru 
 
5.1 Transport poziomy 
Wykonawca będzie uŜywał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń 
przewoŜonych materiałów i elementów oraz urządzeń. 
 
5.2 Transport pionowy 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu poziomego ustalonych w specyfikacjach 
technicznych, przy braku takich ustaleń Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru. 
 
 
6.0 Wykonanie robót 
 
6.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność 
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 
jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją 
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby 
będzie słuŜył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 
wyznaczonych przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania załoŜonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, 
zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one załoŜone 
ponownie na jego koszt, równieŜ w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca 
w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych 
punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów naleŜy do obowiązków wykonawcy i 
uwaŜa się, Ŝe ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy  
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podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i 
jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów,  
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną 
kwestię.  
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu poniesie wykonawca. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakość wykonania robót, 
prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową, ST, pozwoleniem na budowę lub decyzją na 
prowadzenie robót, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym, 
wymogami norm branŜowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu 
robót, jak równieŜ za zminimalizowanie utrudnień związanych z prowadzonymi pracami.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w D.T. 
1)  W trakcie wykonywania robót naleŜy przestrzegać przepisów ujętych w pkt . 12 niniejszej specyfikacji, 
ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Rozporządzenie  Ministra 
Infrastruktury  Dz.U nr 120 poz.1126 z 2003 r  BIOZ   plan oraz  Rozporządzenia   MBiPMB  z 28 III 1972 
r  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i 
rozbiórkowych.    
2). Rozpoczęcie robót winno być poprzedzone protokolarnym przekazaniem placu budowy. 
 
6.2 Czynno ści geodezyjne na budowie 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie 
wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z 
reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. 
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i 
tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania załoŜonej przez inspektora nadzoru. 
 
6.3 Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątnięcie terenu stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
 
 
7.0 Kontrola jako ści robót 
 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót przy wykonaniu robót 
zgodnie z ST a zastosowane materiały budowlane i osprzęt techniczny powinny posiadać wymagań na 
mocy Ustawy Prawo Budowlane certyfikaty, deklaracje i atesty. 
 
7.1 Zasady kontroli jako ści robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewnia 
odpowiedni system kontroli oraz moŜliwość pobrania próbek i badania materiałów i robót. 
Do obowiązków wykonawcy naleŜy opracowanie i przestawienie do aprobaty autora projektu i 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego opracowanie pt. Program zapewnienia jako ści , w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z Dokumentacja Techniczną i Specyfikacją 
Techniczną. Program składa się z części ogólnej i części szczegółowej : 
1. część ogólna : 

- system kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (laboratorium), 
- sposób i formę gromadzonych wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, ustawień, a 

takŜe wniosków wyciąganych i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
- sposób i formę przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

2. część szczegółowa : 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych przy budowie, 
- wykaz urządzeń pomiarowo – kontrolnych , 
- sposób dostarczenia materiałów budowlanych i wyrobów , 
- urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów ,  
- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych robót , 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom umowy. 

JeŜeli wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania programu i planu 
zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
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7.2 Pobieranie próbek 
Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadach, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowaniem do badań. 
Inspektor nadzoru ma moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 
7.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
stosować moŜna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w 
celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą na tyle powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma uŜycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie 
wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, równieŜ przez niego zaaprobowanych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i uŜytych materiałów z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników 
badań.  
Zarządzający realizacją umowy moŜe pobierać próbki i prowadzić badania niezaleŜnie od wykonawcy, na 
swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 
wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 
wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 
7.4 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inw estorskiego 
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów u 
źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach.               
Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną usunięte przez 
Wykonawcę z własnej woli. 
 
7.5 Dokumentacja budowy  
Dokumentacja budowy, obejmuje : 

- pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
- dziennik budowy 
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
- operaty geodezyjne, 
- ksiąŜkę obmiarów robót, 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 

techniczne, protokoły dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie 
zabezpieczonym miejscu oraz udostępnianym do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 
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8.0 Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiar robót  
 
8.1 Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowa dzenia ksi ąŜki obmiaru 
Przedmiar robót zawiera zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych :                          
w kolejności technologicznej ich wykonani, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. Spis działow przedmiaru robót powinien przedstwiać podział wszystkich robót 
budowlanych w danym obiekcie wg Wspólnego Słownika Zamówień. 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robot z zgodnie z dokumentacją projektową      i 
specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
8.2 Zasady okre ślenia ilo ści robót i materiałów 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuŜ lini osiowej i 
podawane w [m], objętości wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.], wagowo 
w [T lub kg]. 
Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch miejsc po przecinku. 
 
8.3 Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
JeŜeli urządzenia lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstwi 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego waŜne świadectwa. 
 
8.4 Czas przeprowadzania pomiarów  
Obmiary naleŜy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w 
przypadku występującej dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikowych naleŜy przeprowadzać w czasie ich wykonywania, przed ich zakryciem. 
  
 
9.0 Odbiór robót budowlanych 
 
9.1 Rodzaje odbiorów 
Wymagania ogólne. Badania techniczne naleŜy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i 
końcowego Robót. Badania w czasie odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać w odniesieniu do tych 
robot, do których dostęp późniejszy jest niemoŜliwy lub utrudniony. Wyniki badań naleŜy zapisane do 
dziennika budowy Kontrola i badania w trakcie robót sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót  
zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz 
zasadami wiedzy technicznej sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów 
budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
Przyjęto, Ŝe odbiór robót polegać będzie etapom odbioru. 
 
9.2 Odbiór robót ulegaj ących zakryciu lub zanikaj ących 
Odbiór robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegają zakryciu. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 
- protokół odbiór robót zanikających 
- atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów 
 
9.3 Odbiory przewodów kominowych 
Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych w obiektach kubaturowych, 
powinien obejmować w szczególności : 
a). przewody kominowe : spalinowe, wentylacyjne, dymowe , 
b). instalacje wewnętrzne w obiektach i zewnętrzne na działce : kanalizacyjne, wodociągowe, 
przeciwpoŜarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i oświetleniowe 
i sygnalizacyjne, alarmowe, odgromowe, instalacji technologicznych , 
c). urządzenia techniczne hydroforowni, kotłowni 
d). urządzenia dźwigowe i technologiczne. 
 
9.4 Odbiór cz ęściowy i odbiór etapowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót : stan zerowy, stan surowy, 
stan wykończeniowy wewnętrzny, stan wykończeniowy zewnętrzny. 
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Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. 
Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonać naleŜy w czasie 
projektowania organizacji robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy 
jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
9.5 Rozruch technologiczny 
W specyfikacji technicznej w uzgodnieniu z Zamawiającym, określono ogólne zasady przeprowadzenia 
rozruchu technologicznego. 
 
9.6 Odbiór ko ńcowy 
Odbiór końcowy przeprowadzony zostanie w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 
wykonanie robót budowlanych. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego – w obecności inspektora 
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy – sporządzając : Protokół odbioru robót budowlanych oraz 
zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 
 
9.7 Odbiór po okresie r ękojmi 
Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
a)   umowy o wykonanie robót budowlanych , 
b)   protokołu odbioru końcowego obiektu, 
c)   dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego , 
d)   dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad 
e)   innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

9.8  Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
9.9 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
1/. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku 
terenu budowy, 
2/. Dokumentację powykonawczą, 
3/. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
4/. Recepty i ustalenia technologiczne , 
5/. Dziennik budowy, ksiąŜkę obmiarów , 
6/. Wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych , 
7/. Protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu , 
8/. Deklaracje zgodności lub certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” ‘ 
9/. Dokumentację robót towarzyszących i protokoły odbioru tych robót , 
10/. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11/. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
 
10.0 Rozliczenie robót 
 
Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót. 
Rozliczenie za wykonane roboty dokonywane będzie na podstawie świadectw płatności wystawianych 
przez Wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, 
będącym załącznikiem do umowy. 
Cena obejmuję wykonanie robót wg kosztorysu. 
Do cen jednostkowych nie zaliczany jest podatek VAT. 
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11.0 Dokumenty odniesienia 
 
11.1 Normy, akty prawne, inne dokumenty i ustalenia  techniczne 
 
1/. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z późniejszymi zmianami  
2/. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
3/. Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz 177) 
4/. Dz. U. z 2002r. Nr 75 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i 
rozbiórkowych. 
5/. Dz. Ustaw nr13 z dn. 10.04.1972r.Warunki wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych:  
tom 1 – Budownictwo ogólne, 
tom 2 – Instalacje sanitarne i przemysłowe,  
tom 3 – Konstrukcje stalowe. 
6/. Rozporządzenie M.I z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy proj. bud  
(Dz.U. Nr. 120 poz1133) 
7/. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr. 130 poz1389) 
8/. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych 
9/. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
10/. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2004r. nr 92, poz.881), 
11/. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (wraz z późniejszymi zmianami). 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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12.0 Przedmiar  robót 
 
Przedstawiam podział wszystkich robót w danym obiekcie na grupy, według Wspólnego Słownika 
Zamówień: 
 
 
zestawienie  nr  1 – Przedmiar robót do projektu architektoniczno-ko nstrukcyjnego  

 
 
 

STRUKTURA PRZEDMIARU  ROBOT 
DLA OBIEKTU BUDOWLANEGO KUBATUROWEGO  

– BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO  
– POMIESZCZENIA FUNKCJI GASTRONOMICZNEJ  

 
 
 
 
Rozdział 1 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE      CPV 45100000-8  
Element 1.1 Roboty rozbiórkowe i demontaŜowe    CPV 45111000-8 
Element 1.2 Zabezpieczenie placu budowy     CPV 45113000-2 
 
Rozdział 2 – ROBOTY STANU SUROWEGO    CPV 45200000- 9 
Element 2.1 Ściany murowane – naprawa i uzupełnienie   CPV 45262500-6 
Element 2.2 Elementy konstrukcyjne budynku – nadproŜa stalowe CPV 45262400-5 
 
Rozdział 3 – ROBOTY IZOLACYJNE     CPV 45300000-0 
Element 3.1 Izolacja przeciwwilgociowa     CPV 45320000-6 
Element 3.2 Izolacja cieplna – docieplenie stropu balkonu   CPV 45321000-3 
 
Rozdział 4 – ROBOTY STANU WYKO ŃCZENIOWEGO WEWN.  CPV 45400000-1 
Element 4.1 Ścianki działowe      CPV 45411152-4 
Element 4.2 Stolarka okienna i drzwi pcv     CPV 45421100-5 
Element 4.3 Stolarka drzwiowa wewnętrzna    CPV 45421100-5 
Element 4.4 Tynki i okładziny wewnętrzne     CPV 45410000-4 
Element 4.5 Roboty malarskie      CPV 45442100-8 
Element 4.6 PodłoŜa i posadzki      CPV 45432100-5 
Element 4.7 Elementy ślusarsko-kowalskie     CPV 45421160-3 
 
Rozdział 5 – ROBOTY ZWI ĄZANE Z WYKONANIEM NAWIERZCHNI CPV 45230000-8 
Element 5.1 RóŜne roboty zewnętrzne – nawierzchnia podestu i pochylni 
          CPV 45233253-7 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

B 01.01.00 – Roboty rozbiórkowe i demontaŜowe – KOD CPV 45110000-1 
 
 
    Obiekt:        PAWILON SPORTOWY Z ZAPLECZEM DLA URZ ĄDZEŃ  
                       SPORTOWYCH I SALI SPORTOWEJ 
                        43-400 CIESZYN, ALEJA ŁYSKA  21 dz. 20/1 obr ęb 54 

 
    Inwestor:    MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  
                       43–400 CIESZYN, ALEJA ŁYSKA 21 
  
    Treść:         MODERNIZACJA I REMONT PAWILONU SPORTOWEGO  
                       Z ZAPLECZEM DLA URZ ĄDZEŃ SPORTOWYCH I SALI  
                       SPORTOWEJ – MOSIR CIESZYN  
                       # MODERNIZACJA I REMONT POMI ESZCZEŃ ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI   
                       GASTRONOMICZNEJ – RESTAURACJ A W BUDYNKU   
                       ADMINISTRACYJNYM # 

 
 

Rozdział I – ROBOTY ROZBIÓRKOWE, DEMONTAśOWE ORAZ ZABEZPIECZAJĄCE  
– KOD CPV 45100000-8 

Element 1.1  – Roboty  rozbiórkowe i demontaŜowe   – KOD CPV 45111000-8 
 
  
Jednostka projektowa:  
 
 
 
Podział robót wg grup: 
Rozdział I    ---  CPV- 45100000-8  – Przygotowanie terenu pod budowę   – Przygotowanie placu budowy 
Rozdział II   ---  CPV- 45200000-9  – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  lub ich 
części                    – Roboty stanu surowego 
Rozdział III  ---  CPV- 45300000-0  – Roboty w zakresie instalacji             – Roboty izolacyjne 
Rozdział IV  ---  CPV- 45400000-1  – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

             – Roboty stanu wyko ńczeniowego wewn ętrznego 
Rozdział V   ---  CPV- 45200000-9  – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  lub ich 
części                    – Roboty zwi ązane z wykonaniem nawierzchni 
 
  Zespół projektowy: 

Autor opracowania: Autor projektu: Prezes: 
inŜ. bud. M. W ęglorz 
 
 

inŜ. bud. Sz. Serafin 
 
 

inŜ. bud. Sz. Serafin 
 

inŜ. bud. Sz. Serafin 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU 
ROBÓT (SST) – B 01.01.00 – Roboty rozbiórkowe i dem onta Ŝowe 
 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót 
rozbiórkowych, demontaŜowych dla wykonania remontu i modernizacji budynku zaplecza pawilonu 
sportowego – pomieszczenia funkcji gastronomicznej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robot obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
przygotowanie placu budowy dla wykonania robót remontowo-modernizacyjnych obiektu budowlanego. 
Zakres robót: 
B 01.01.10 DemontaŜ wewnętrznych drzwi z wykuciem z muru ościeŜnicy drzwiowej 
B 01.01.20 Wykucie otworów na drzwi w ścianach ceglanych o grubości ½ cegły i powyŜej. 
B 01.01.30 Rozbiórka ścianek działowych ceglanych o grubości ½ cegły. 
B 01.01.40 Rozbiórka posadzki z płytek w pomieszczeniach sanitarnych 
B 01.01.50 Rozbiórka posadzek z wykładzin pcv 
B 01.01.60 Skucie podłoŜa betonowego pod izolację w sanitariatach 
B 01.01.70 Odbicie tynków wewnętrznych pod okładzinę z płytek ceramicznych 
B 01.01.80 Rozbiórka istniejących okładzin ściennych w sanitariatach 
B 01.01.90 Wykucie bruzd pod belki nadproŜowe zgodnie z SST 02.02.00 
B 01.01.11 Wykucie bruzd w ścianach i otworów w stropach dla robót instalacyjnych (sanitarnych) 
zgodnie z SST 06.01.00 
B 01.01.12 Wywóz drewna na składowisko (bez wynagrodzenia za surowiec wtórny – zapłata za 
oddany złom bezpośrednio do Inwestora) 
B 01.01.13 Wywóz gruzu (z tynków, ze elementów ceglanych) i materiałów z rozbiórki 
B 01.01.14 DemontaŜ urządzeń sanitarnych, demontaŜ podejść i rur odpływowych 
B 01.01.15 DemontaŜ armatury wodnej i rur instalacyjnych 
B 01.01.16 DemontaŜ urządzeń grzewczych i rur co 
B 01.01.17 Wykonanie wewnętrznych wykopów z usunięciem ziemi z budynku dla rur odpływowych 
B 01.01.18 Wykonanie podsypek pod rury i zasypania rur instalacyjnych w wykopie 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektowa SST i poleceniami inŜyniera projektu. 
 
 
2.0 Materiały 
 
2.1 Materiały dla robót rozbiórkowych 
Dla wykonania robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
 
2.1 Materiały dla wykonania podkładów pod rury  
2.1. Do wykonania podkładu naleŜy stosować pospółki Ŝwirowo-piaskowe.  

Wymagania dotyczące pospółek: 
- uziarnienie do 50 mm, 
- łączna zawartość frakcji kamiennej i Ŝwirowej do 50%, 
- zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
- zawartość cząstek organicznych do 2% 
Do wykonania podkładu dla specyfikacji B 06.01.00 naleŜy stosować piasek zwykły. 

PN-79/B-06711  Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu  do 2 mm odmiany I wskaŜnik uziarnienia 2,8- 
3,8  zawartość  pyłów mineralnych  5 %  zanieczyszczeń obcych  0.1% , zawartość siarki 1 % 
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3.0 Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w 
miejscu wykonywania tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z 
transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, 
zarówno do zabudowy, jak teŜ pochodzących z rozbiórki, a takŜe uŜywanego na budowie sprzętu. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez InŜyniera. 
 
 
4.0 Transport 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
NaleŜy teren budowy odgrodzić. 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. PrzewoŜony ładunek zabezpieczyć przed 
spadaniem i przesuwem. 
Transport gruzu i materiałów z rozbiórki przewidziano na 6 km w miejsce wskazane przez Inwestora. 
 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1 Roboty rozbiórkowe 
Teren budowy do wykonywania robót rozbiórkowych musi być oznakowany i wygrodzony, a wykonywanie 
robót odbywać się zgodnie z wymogami BHP. 
Zdemontować instalacje zasilające w energię elektryczną, instalację teletechniczną, wodno-kanalizacyjną 
oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U nr 47 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Obiekty kubaturowe: 
- ściany rozbierać ręcznie lub mechanicznie, materiał posegregować i odnieść lub odwieść na miejsce 
składowania 
- elementy stolarki i ślusarki o ile nie zostaną zlikwidowane przez właściciela obiektu do odzysku, wykuć  
z otworów, oczyścić i składować 
- teren oczyścić z resztek materiałów 
- elementy z rozbiórki: drewno i elementy drewnopodobne (np.: skrzydła drzwiowe) naleŜy wywieźć w 
miejsce wskazane przez Zamawiającego 
- wywóz gruzu z budynku na składowisko odpadów  
 
5.1 Wykopy wewn ętrzne 
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu naleŜy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu naleŜy wykonać kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy.  
5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopów Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą  
10 cm.  
5.1.3. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm połoŜona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna 
być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniŜej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniŜej poziomu 
projektowanego posadowienia naleŜy porozumieć się z inŜynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy – 02.01.2 
5.2.1. Wykonawca moŜe przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 
zezwolenia inŜyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod rury instalacyjne 
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
(2) Przed rozpoczęciem układania podłoŜe powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. 
(3) Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
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 (4) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według  próby normalnej 
Proctora. 
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca moŜe przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia lnŜyniera co powinno 
być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
5.3.2. Warunki wykonania zasypki 
(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 
robót. 
 
 
6.0 Kontrola jako ści robót 
 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami w 
punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
 
7.0. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową robót rozbiórkowych jest: 

- m2 – rozbiórki ścian wewnętrznych działowych 
- szt. – demontaŜu stolarki drzwiowej 
- m3 – rozbiórki konstrukcji ceglanej 
- m2 – rozbiórki posadzki 
- m2 – rozbiórki podłoŜa betonowego 
- m – wykucia bruzd pod belki nadproŜowe i rury instalacyjne 
- m3 – usunięcia i wywozu gruzu i drewna 

 
 
8.0. Odbiór robót 
 
Wszystkie roboty objęte B 01.01.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.. 
 
9.0. Podstawa płatno ści  

9.1.Ustalenia ogólne: 
Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. 
W przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę  
za jednostkę obmiarową, podstawą rozliczenia jest ksiąŜka obmiarów prowadzona przez Wykonawcę  
i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się  
na wykonanie zadania zgodnie z umową, projektem, Specyfikacją Techniczną oraz przepisami prawnymi  
i Polskimi normami. 

 
9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji: 
Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy, projektu  
i specyfikacji technicznej muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu przez 
Wykonawcę na etapie udzielania zamówienia. 
 
 
10.0 Przepisy zwi ązane  

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z późniejszymi zmianami  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz 177) 
Dz. U. z 2002r. Nr 75 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i 
rozbiórkowych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

B 02.01.00 – Roboty zabezpieczające i rusztowania – KOD CPV 45111200-0 
 
 
    Obiekt:        PAWILON SPORTOWY Z ZAPLECZEM DLA URZ ĄDZEŃ  
                       SPORTOWYCH I SALI SPORTOWEJ 
                        43-400 CIESZYN, ALEJA ŁYSKA  21 dz. 20/1 obr ęb 54 

 
    Inwestor:    MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  
                       43–400 CIESZYN, ALEJA ŁYSKA 21 
  
    Treść:         MODERNIZACJA I REMONT PAWILONU SPORTOWEGO  
                       Z ZAPLECZEM DLA URZ ĄDZEŃ SPORTOWYCH I SALI  
                       SPORTOWEJ – MOSIR CIESZYN  
                       # MODERNIZACJA I REMONT POMI ESZCZEŃ ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI   
                       GASTRONOMICZNEJ – RESTAURACJ A W BUDYNKU   
                       ADMINISTRACYJNYM # 
 
 

Rozdział I – ROBOTY 
ROZBIÓRKOWE, 
DEMONTAśOWE 
ORAZ ZABEZPIECZAJĄCE  

– KOD CPV 45100000-8 
Element 1.2  – Zabezpieczenie placu budowy   – KOD CPV 45113000-2 

 
 
Jednostka projektowa:  
 
 
 
 
Podział robót wg grup: 
Rozdział I    ---  CPV- 45100000-8  – Przygotowanie terenu pod budowę   – Przygotowanie placu budowy 
Rozdział II   ---  CPV- 45200000-9  – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  lub ich 
części                    – Roboty stanu surowego 
Rozdział III  ---  CPV- 45300000-0  – Roboty w zakresie instalacji             – Roboty izolacyjne 
Rozdział IV  ---  CPV- 45400000-1  – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

             – Roboty stanu wyko ńczeniowego wewn ętrznego 
Rozdział V   ---  CPV- 45200000-9  – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  lub ich 
części                    – Roboty zwi ązane z wykonaniem nawierzchni 
 
  Zespół projektowy: 

Autor opracowania: Autor projektu: Prezes: 

PUPH „MIASTOPROJEKT” SPÓŁKA Z O.O.  
43-400 CIESZYN, UL. 3 MAJA 18 



 

 

25

25

inŜ. bud. M. W ęglorz 
 
 

inŜ. bud. Sz. Serafin 
 
 

inŜ. bud. Sz. Serafin 
 

inŜ. bud. Sz. Serafin 
 
 

  

CIESZYN, dnia: marzec 2006r.  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 
(SST) – B 02.01.00 – Roboty zabezpieczaj ące i rusztowania 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
zabezpieczenia podłóg nieremontowanych oraz stolarki okiennej , wykonanie rusztowania dla robót 
instalacyjnych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robot obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonania zabezpieczenie budynku dla wykonania robót remontowych: 
B 02.01.10 Zabezpieczenie podłóg w pomieszczeniach, w których posadzki pozostają bez zmiani okien 
foliami pcv oraz prace porządkowe po wykonanym remoncie 
B 02.01.20 Rusztowania wewnętrzne do specyfikacji SST 07.01.00 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektowa SST i poleceniami inŜyniera projektu. 
 
 
2.0 Materiały 
 
2.1 Drewno 
Do ogrodzenia i daszków ochronnych zastosowano drewno iglaste zabezpieczone przed czynnikami 
atmosferycznymi, szkodnikami biologicznymi.  
Słupki drewniane i deski powinny być w miarę równe, deski klasy III, słupki z krawędziaków kl.III. 
 
2.2.Łączniki 
2.2.1 Gwoździe 
NaleŜy stosować gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
2.2.2 Wkręty do drewna 
NaleŜy stosować wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
2.2.3 Środki do ochrony drewna zgodnie z decyzją nr2/ITB-ITD./87 z dnia 05.08.1989r. 
 
2.3. Rusztowanie 
Rusztowanie stalowe wg systemowego rozwiązania danego producenta, posiadającego odpowiednie 
atesty i certyfikaty. 
 
2.4 Folia pcv ochronna i ta śma – osłony stolarki, zabezpieczenie podłóg 
Folia pcv ochronna grubości 0,2 mm i taśma samoklejaca. 
 
 
3.0 Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w 
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miejscu wykonywania tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych i 
związanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem 
materiałów, zarówno do zabudowy, jak teŜ pochodzących z rozbiórki, a takŜe uŜywanego na budowie 
sprzętu. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez InŜyniera. 
 
 
 
 
4.0 Transport 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
NaleŜy teren budowy odgrodzić. 
 
 
5. Wykonanie robót 
 
 
5.1 Zabezpieczenie podłóg i stolarki 
Roboty wykonać przed rozpoczęciem robót remontowych właściwych. 
Zabezpieczenie naleŜy wykonać starannie (tak aby nie doszło do zniszczenia stolarki i posadzek) 
i po wykonanych robotach remontowych zdjąć zabezpieczenia i uporządkować pomieszczenia. 
 
5.2 Rusztowania 
MontaŜ rusztowań, ich eksploatacja i demontaŜ powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją 
producenta albo projektem indywidualnym. 
Osoby zatrudnione przy montaŜu i demontaŜu rusztowań powinni posiadać wymagane uprawnienia. 
UŜytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez InŜyniera. 
Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. 
Rusztowania powinny: 
1/. Posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do 
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów. 
2/. Posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciąŜeń. 
3/. Zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk roboczych. 
4/. Zapewniać moŜliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku. 
5/. Posiadać poręcz ochronną – deska krawęŜnikowa o wysokości 0,15 m i poręcz ochronną 
umieszczoną na wysokości 1,1 m. 
6/. Posiadać piony komunikacyjne. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach, chodnikach, w miejscach przejść pieszych 
powinny posiadać daszki ochronne i osłoną z siatek ochronnych. 

Rusztowania wykonać zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowań systemowych wg. wytycznych 
producenta w zakresie mocowania i stabilności .ObciąŜenie rusztowań przyściennych dla pomostu nie 
większe niŜ 1.5 kN/m2  
 
 
6.0 Kontrola jako ści robót 
 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami w 
punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
 
7.0 Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową jest: 

- 1 m2 ustawionego rusztowania 
- 1 m2 zabezpieczonych okien i drzwi oraz podłóg 

Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów. 
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8.0 Odbiór robót 
 
Wszystkie roboty objęte B 01.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.. 
 
 
 
 
 

9.0. Podstawa płatno ści  

9.1.Ustalenia ogólne: 
Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. 
W przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę  
za jednostkę obmiarową, podstawą rozliczenia jest ksiąŜka obmiarów prowadzona przez Wykonawcę  
i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się  
na wykonanie zadania zgodnie z umową, projektem, Specyfikacją Techniczną oraz przepisami prawnymi  
i Polskimi normami. 

 
9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji: 
Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy, projektu  
i specyfikacji technicznej muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu przez 
Wykonawcę na etapie udzielania zamówienia. 
 
 

 
10. Przepisy zwi ązane  
 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 
okrągłego i iglastego 
PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

B 02.01.00 – Roboty murarskie – KOD CPV 45262500-6 
 
 
 
    Obiekt:        PAWILON SPORTOWY Z ZAPLECZEM DLA URZ ĄDZEŃ  
                       SPORTOWYCH I SALI SPORTOWEJ 
                        43-400 CIESZYN, ALEJA ŁYSKA  21 dz. 20/1 obr ęb 54 

 
    Inwestor:    MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  
                       43–400 CIESZYN, ALEJA ŁYSKA 21 
  
    Treść:         MODERNIZACJA I REMONT PAWILONU SPORTOWEGO  
                       Z ZAPLECZEM DLA URZ ĄDZEŃ SPORTOWYCH I SALI  
                       SPORTOWEJ – MOSIR CIESZYN  
                       # MODERNIZACJA I REMONT POMI ESZCZEŃ ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI   
                       GASTRONOMICZNEJ – RESTAURACJ A W BUDYNKU   
                       ADMINISTRACYJNYM # 

 
 

ROZDZIAŁ II – ROBOTY STANU SUROWEGO      – CPV 45200000-9  
Element 2.1  – Ściany murowane – naprawa i uzupełnienie    – CPV 45262500-6 
ROZDZIAŁ IV – ROBOTY STANU WYKO ŃCZENIOWEGO WEWNĘTRZNEGO – CPV 45400000-1 
Element 4.1  – Ścianki działowe          – CPV 45421152-4 

  
Jednostka projektowa:  
 
 
 
Podział robót wg grup: 
Rozdział I    ---  CPV- 45100000-8  – Przygotowanie terenu pod budowę   – Przygotowanie placu budowy 
Rozdział II   ---  CPV- 45200000-9  – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  lub ich 
części                    – Roboty stanu surowego 
Rozdział III  ---  CPV- 45300000-0  – Roboty w zakresie instalacji             – Roboty izolacyjne 
Rozdział IV  ---  CPV- 45400000-1  – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

             – Roboty stanu wyko ńczeniowego wewn ętrznego 
Rozdział V   ---  CPV- 45200000-9  – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  lub ich 
części                    – Roboty zwi ązane z wykonaniem nawierzchni 
 
  Zespół projektowy: 

Autor opracowania: Autor projektu: Prezes: 

PUPH „MIASTOPROJEKT” SPÓŁK A Z O.O. 
43-400 CIESZYN, UL. 3 MAJA 18 
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inŜ. bud. M. W ęglorz 
 
 

inŜ. bud. Sz. Serafin 
 
 

inŜ. bud. Sz. Serafin 
 

inŜ. bud. Sz. Serafin 
 
 

  

CIESZYN, dnia: marzec 2006r.  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 
(SST) – B 02.01.00 Roboty murarskie 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru ścian, uzupełnienie i naprawa ścian z materiałów ceramicznych. 
    
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robot obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonaniem: 
B 02.01.10 Zamurowanie otworów w ścianach ceglanych 
B 02.01.20 Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi i zamurowanie przebić 
B 02.01.30 Obmurowanie belek stalowych nadproŜowych 
B 02.01.40 Wykonanie ścianek działowych z bloczków z betonu komórkowego grubości 8 cm 
 
1.4. Określenia podstawowe 
podane w niniejszej SST  są zgodne z obowiązującymi odpowiednio normami  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektowa SST i poleceniami inŜyniera projektu 
 
 
2.0 Materiały 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są: 
 
2.1 Woda zarobowa do betonów PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zaprawy moŜna zastosować wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora, niedozwolone 
jest uŜycie ścieków. 
 
2.2 Wyroby ceramiczne 
Ogólnie - zakres prac obejmuje ściany nośne i działowe na wszystkich kondygnacjach. 
Roboty wg normy: PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe. 
Mury i ściany działowe. Prace murarskie powinny być wykonane według wymagań podanych w projekcie. 
Wymiary projektowe są wymiarami surowych murów.  
1/. Cegła budowlana pełna klasy 150 wg PN-B 12050:1996 
- wymiary l = 250 mm ,s = 120 mm , h = 65 mm , masa 3,3-4 kg 
- dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 
przechodzącym przez całą grubość cegły nie moŜe przekraczać – 10% badanych cegieł 
- nasiąkliwość nie większa niŜ 2,4% ; wytrzymałość na ściskanie 15 Mpa ; gęstość pozorna 1,7-1,9 
kg/dm; odporność na działanie mrozu po 25 cyklach przy temp. –25 C – brak uszkodzeń po badaniu 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe cegły pełnej w [mm]: 
- długość 250 mm: +,- 7 
- szerokość 120 mm: +,- 5 
- grubość 65 mm: +,- 4 
 
2.3 Zaprawa     
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Zaprawa cementowo-wapienna z cementu portlandzkiego lub cementu hutniczego marek 25-
35.  Zaprawa marki 50 – składniki objętościowe : 
Cement :  wapno hydratyzowane:          piasek:  
1  :  0,3   :  4 
1  :  0,5   :  4,5 
czas zuŜycia do 3 h po przygotowaniu zaprawy 
Przygotowanie zaprawy do robót murowych wykonać mechanicznie w mieszalnikach o działaniu 
wymuszonym. 
PN-B-19701:1997  Cement powszechnego uŜytku   
 
PN-79/B-06711  Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu  do 2 mm odmiany I wskaŜnik uziarnienia 2,8- 
3,8  zawartość  pyłów mineralnych  5 %  zanieczyszczeń obcych  0.1% , zawartość siarki 1 % 
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
2.2 Wyroby z betonu komórkowego – materiał na ścianki działowe  
2.2.2 Bloczki z betonu komórkowego 
- wymiary 59x24x8 cm odm. 500 i 400 
- beton komórkowy wg PN-80/B-06258 
- bloczki naleŜy chronić przed zawilgoceniem 
Odmiany bloczków z betonu komórkowego: 
gęstość objętościowa M 600 – 650 kg/m3 
gęstość objętościowa M 500 – 550 kg/m3 
gęstość objętościowa M 400 – 450 kg/m3 
Elementy powinny mieć kształt prostopadłościanu o prostych krawędziach i płaskich równych 
powierzchniach. Powierzchnie elementów nie mogą wykazywać pęknięć i rys poziomych i pionowych 
widocznych gołym okiem. Barwa elementów powinna być jednolita.  
 
Odchyłki wymiarowe bloczków i płytek z betonu komórkowego: 

Typ wyrobu Długość w [mm] Wysokość w [mm] Grubość w [mm] 
49/8 +,- 0,8 +,- 0,5 +,- 0,5 
59/8 +,- 0, +,- 0,3 +,- 0,3 

 
 
3.0 Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w 
miejscu wykonywania tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z 
transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem  i wyładunkiem materiałów, 
zarówno do zabudowy, jak teŜ pochodzących z rozbiórki, a takŜe uŜywanego na budowie sprzętu. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez InŜyniera. 
Roboty mogą być prowadzone ręcznie lub mechanicznie. 
Rusztowania wykonać zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowań systemowych wg. wytycznych 
producenta w zakresie mocowania i stabilności .ObciąŜenie rusztowań przyściennych dla pomostu nie 
większe niŜ 1.5 kN/m2  
 
 
4.0 Transport 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
 
 
5.0 Wykonanie robót 
 
5.1 Wymagania ogólne: 
Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i 
sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, uskoków i otworów. Ścianki działowe z 
cegły dziurawki. Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości.  
W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzepią zazębione 
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końcowe. 
 
5.2 Mury z cegły pełnej – uzupełnienia i zamurowani a 
Spoiny powinny  być  całkowicie  wypełnione zaprawa w trakcie wznoszenia murów. Grubość spoin 
poziomych powinna wynosić 15 mm, a pionowych 10 mm. Odchyłki grubości spoin nie powinny być 
wieksze niz. ±3 mm. 
Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi. Mury powinny być tak wykonane, aby ich powierzchnie 
były zbliŜone do płaszczyzn pionowych lub poziomych, a krawędzie przecięcia się powierzchni byty w 
przybliŜeniu liniami prostymi. 
 
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz wymiarów otworów naleŜy 
przeprowadza przez porównanie murów z dokumentacją 
techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar. Pomiaru długości i 
wysokości mur naleŜy dokonywać taśma stalową, zaś grubości murów i wymiarów otworów — 
przymiarem. 
Do murowania ścian i kominów z cegły klinkierowej stosować zaprawy cementowe z tarasem, która 
zapewnia: znacznie redukuje ryzyko powstawania wykwitów i przebarwień, mrozoodporna, odporna na 
wodę i czynniki atmosferyczne, przepuszcza parę wodną. 
 
5.3 Mury z bloczków z betonu komórkowego 
Zaprawa stosowana do murów powinna mieś konsystencję plastyczną, Przed ułoŜeniem bloczki naleŜy 
nawilŜać wodą, zachować wiązania muru.  
Grubość spoin pionowych powinna wynosić 10 mm a poziomych 12 mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niŜ 5 mm. 
Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi. Mury powinny być tak wykonane, aby ich powierzchnie 
były zbliŜone do płaszczyzn pionowych lub poziomych, a krawędzie przecięcia się powierzchni byty w 
przybliŜeniu liniami prostymi. 
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz wymiarów otworów naleŜy 
przeprowadza przez porównanie murów z dokumentacją 
techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar. Pomiaru długości i 
wysokości mur naleŜy dokonywać taśma stalową, zaś grubości murów i wymiarów otworów — 
przymiarem. 
 
 
6.0 Kontrola jako ści robót   
 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót przy wykonaniu robót 
murowych oraz, Ŝe zastosowane materiały budowlane i sprzęt techniczny powinny posiadać wymagane 
na mocy Ustawy Prawo Budowlane certyfikaty, deklaracje i atesty. 
 
6.1 Materiały ceramiczne i z gazobetonu 
przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie następujące sprawdzenia: 
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach 
- dokonanie próby doraźnej przez oględziny, opukanie, pęknięcia, ubytki 
- sprawdzenie odporność na uderzenie 
- sprawdzenie przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla 
- sprawdzenie szczelności przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych 
 
6.2 Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów wg tab eli jak wy Ŝej 

Dopuszczalne odchyłki [mm]  
Lp 

 

 
Rodzaj odchyłek Mury spoinowane Mury niespoinowane 

1 2 3 4 
1 Zwichrowanie i skrzywienie 

- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 

 
3 
10 

 
6 
20 

2 Odchylenia od pionu 
- na wysokości 1 m 
- na wys.kondygnacji 
- na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6  
10 
30 

3 Odchylenia kaŜdej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 
- całej długości 

 
1 
15 

 
2 
30 
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4 
 

Odchylenie górnej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
1 
10 

 
2 
20 

5 Odchylenie wymiarów otworów w świetle o 
wymiarach : 
Do 100 cm                    szerokość 
                                      wysokość 
Ponad 100 cm              szerokość 
                                      wysokość 

 
 

+6 , -3 
+15 , -1 
+10 , -5 
+15 , -10 

 
 

+6 , -3 
+15 , -10 
+10 , -5 
+15 , -10 

 
6.3 Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę                        
i konsystencję w sposób podany w normie. 
 
 
7.0 Obmiar robót 
 
Jednostka obmiarową  jest: [m2]  muru o odpowiedniej grubości  
         [m3]  murowanej ściany 
Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów. 
 
 
8.0 Odbiór robót 
 
Podstawą do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty : 
- dokumentacja techniczna 
- dziennik budowy 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 
- protokółu odbioru zanikających robót 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
- wynik badań laboratoryjnych i ekspertyzy techniczne, jeŜeli były zlecone 
- protokół kominiarski z sprawdzenia i odbioru przewodów kominowych 
 
9.0 Podstawa płatno ści  
 
9.1. Ustalenia ogólne: 
Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. 
W przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę  
za jednostkę obmiarową, podstawą rozliczenia jest ksiąŜka obmiarów prowadzona przez Wykonawcę  
i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się  
na wykonanie zadania zgodnie z umową, projektem, Specyfikacją Techniczną oraz przepisami prawnymi  
i Polskimi normami. 

 
9.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji: 
Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy, projektu  
i specyfikacji technicznej muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu przez 
Wykonawcę na etapie udzielania zamówienia. 
 
9.3. Cena obejmuje :  
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy  
- wykonanie ścian, naroŜy, 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowisk pracy z resztek materiałów 
 
10.0  Przepisy zwi ązane  
 
PN-B-32250               Materiały budowlane  Woda do betonów i  zapraw 
PN-B-19701:1997      Cement powszechnego uŜytku   
PN-79/B-06711          Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu  do 2 mm  
PN-77/B-04351          Wapno hydratyzowane                              
PN-68/B-10020          Roboty murowe z cegły Wymagania badania przy odbiorze 
PN-B-12050:1996      Wyroby budowlane ceramiczne 
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PN-EN 13139:2003    Kruszywa do zapraw 
PN-80/B-06259  Beton komórkowy 
Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunków  
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002r. Nr 75 
Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972r. 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych:  
tom 1 – Budownictwo ogólne, 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

B 02.02.00 – Konstrukcja stalowa – KOD CPV 45262400-5 
 
 
    Obiekt:        PAWILON SPORTOWY Z ZAPLECZEM DLA URZ ĄDZEŃ  
                       SPORTOWYCH I SALI SPORTOWEJ 
                        43-400 CIESZYN, ALEJA ŁYSKA  21 dz. 20/1 obr ęb 54 

 
    Inwestor:    MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  
                       43–400 CIESZYN, ALEJA ŁYSKA 21 
  
    Treść:         MODERNIZACJA I REMONT PAWILONU SPORTOWEGO  
                       Z ZAPLECZEM DLA URZ ĄDZEŃ SPORTOWYCH I SALI  
                       SPORTOWEJ – MOSIR CIESZYN  
                       # MODERNIZACJA I REMONT POMI ESZCZEŃ ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI   
                       GASTRONOMICZNEJ – RESTAURACJ A W BUDYNKU   
                       ADMINISTRACYJNYM # 
 

 
ROZDZIAŁ II – ROBOTY STANU SUROWEGO    – CPV 45200000-9 
Element 2.2  – Elementy konstrukcyjne budynku – nadproŜa stalowe – CPV 45262400-5 

  
  
Jednostka projektowa:  
 
 
 
Podział robót wg grup: 
Rozdział I    ---  CPV- 45100000-8  – Przygotowanie terenu pod budowę   – Przygotowanie placu budowy 
Rozdział II   ---  CPV- 45200000-9  – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  lub ich 
części                    – Roboty stanu surowego 
Rozdział III  ---  CPV- 45300000-0  – Roboty w zakresie instalacji             – Roboty izolacyjne 
Rozdział IV  ---  CPV- 45400000-1  – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

             – Roboty stanu wyko ńczeniowego wewn ętrznego 
Rozdział V   ---  CPV- 45200000-9  – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  lub ich 
części                    – Roboty zwi ązane z wykonaniem nawierzchni 
 
  Zespół projektowy: 

PUPH „MIASTOPROJEKT” SP ÓŁKA Z O.O.  
43-400 CIESZYN, UL. 3 MAJA 18 
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CIESZYN, dnia: marzec 2006r.  
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 
(SST) – B 03.02.00 – Konstrukcja stalowa  
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji stalowej – wykonanie nadproŜy z belek stalowych dwuteowych zabezpieczonych 
antykorozyjnie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robot obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie nadproŜy stalowych z belek dwuteowych: 
B 02.02.10 Wykucie bruzd pod belki nadproŜowe – wg SST 01.01.00 
B 02.02.20 Malowanie – zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 
B 02.02.30 Obsadzenie belek stalowych  
B 02.02.40 Obmurowanie belek stalowych nadproŜowych – wg SST 02.01.00 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektowa SST i poleceniami InŜyniera. 
 
 
2.0 Materiały 
 
2.1 Belki stalowe – dwuteowniki  
Głównym elementem nośnym są belki stalowe walcowane na gorąco o przekroju dwuteowym o 
wysokości podanej w projekcie konstrukcji. 
Dwuteowniki równoległościenne wg PN-81/H-93419 
Właściwości mechaniczne stali stosowanych w budownictwie wg PN-90/B-03200 i norm hutniczych. 
CięŜar objętościowy stali γ = 78,5 kN/m3 , gęstość masowa 7850 kg/m3, 
Współczynnik rozszerzalności cieplnej αt = 0,000012/°C, 
Współczynnik POISSONA ν = 0,30. 
Ugięcie graniczne belki stalowej stropowej  ƒgr = l/350 
Przy obudowie z blachy fałdowej i rozpiętości l≤6 m moŜna przyjąć ƒgr = l/150 
 
2.1 Zabezpieczenie przeciw korozji belek stalowych i zabezpieczenie p-po Ŝ. 
Farba podkładowa chlorokauczukową . 
Farby stosowane muszą posiadać świadectwo dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
 
2.3 Dopuszczalne odchyłki prosto ści i płasko ści elementów konstrukcyjnych 
 – wg PN-77/B-06200 
 

Rodzaj obciąŜenia Element Dopuszczalna odchyłka 

Nieprostoliniowość - pręty z kształtowników 0,001 l , lecz nie więcej nią 10 
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(sierpowatość i falistość) 
elementu tj. jego półki, ścianki, 
środnika, pasa, krawędzi 

walcowanych , giętych, 
spawanych 

- blachownicowe i 
kratownicowe belki 

mm (l – długość elementu) 

Odchylenie od projektowanej 
krzywizny 

 0,002 długości cięciwy, lecz nie 
więcej niŜ 15 mm 

Skręcenie pręta (mierzona 
wzajemnym przesunięciem 
odpowiadających sobie punktów 
przekroju) 

 0,001 l , lecz nie więcej niŜ 10 
mm 

Odchyłki płaskości półek, 
ścianek, środników i innych 
płaszczyzn 

 2 mm na dowolnym odcinku 
równym 1000 mm 

 
 
3.0 Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w 
miejscu wykonywania tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z 
transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, 
zarówno do zabudowy, jak teŜ pochodzących z rozbiórki, a takŜe uŜywanego na budowie sprzętu. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez InŜyniera. 
Roboty mogą być prowadzone ręcznie lub mechanicznie. 
 
 
4.0 Transport 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
Transport pionowy naleŜy wykonać prze otwór montaŜowy w ścianie strychu. 
Przed podniesieniem elementu konstrukcji metalowej naleŜy przewidzieć bezpieczny sposób: 

- naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania 
- stabilizacji elementu 
- uwolnienia elementu z haków zawiesia 
- podnoszenia elementu, po wyposaŜeniu w bezpieczne dojścia i pomosty montaŜowe. 

W czasie podnoszenia elementu naleŜy: 
- stosować zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu 
- podnosić na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczającej dopuszczalnego nominalnego 

udźwigu 
- skontrolować liny kierunkowe 
- skontrolować prawidłowość zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokość 

0,5 m 
 
 
5. Wykonanie robót 
  
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty montaŜowe 
 
5.1 Monta Ŝ belek stalowych 
Przed montaŜem naleŜy belki stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez naniesienie powłok 
malarskich z farby podkładowej i nawierzchniowej. 
Roboty montaŜowe konstrukcji stalowych mogą być wykonywane, na podstawie projektu montaŜu oraz 
planu BIOZ, przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montaŜu oraz rodzajem uŜywanych 
maszyn i innych urządzeń technicznych. 
Przebywanie osób bezpośrednio pod kondygnacją, na której są prowadzone roboty związane z 
montaŜem belek stalowych – jest zabronione. 
Belki stalowe obsadza się na poduszkach betonowych w uprzednio wykutych gniazdach w ścianach 
nośnych budynku. 
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Belki stalowe układamy na uprzednio przygotowanych poduszkach betonowych lub 
materiale o odpowiedniej wytrzymałości do przeniesienia cięŜaru podpieranej konstrukcji. 
Po obsadzeniu belek stalowych naleŜy jej końce zamurować przy uŜyciu zaprawy cementowej. 
 
5.2 Zabezpieczenie przeciw korozji i p-po Ŝ. 
Zabezpieczenie przeciw korozji elementów stalowych stropu polega na pokryciu powierzchni ochronnym 
środkiem malarskim, po uprzednim oczyszczeniu i przygotowaniu powierzchni. NaleŜy wykonać kilka 
warstw farby: podkładowa i nawierzchniowa. Zabezpieczenie antykorozyjne naleŜy wykonać przed 
zamontowaniem konstrukcji. 
 
 
Przeciwdziałanie korozji polega równieŜ na racjonalnym doborze gatunków stali, zastosowaniu połączeń i 
takim ukształtowaniu elementów konstrukcji, aby moŜna było łatwo wykonać powłoki malarskie. Na 
elementach konstrukcji nie powinny gromadzić się wody opadowe, skropliny ani pyły. 
 
 
6.0 Kontrola jako ści robót 
 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami w 
punkcie 5. 
Zbrojenie podlega odbiorowi i InŜynier wydaje zezwolenie na betonowanie wraz z wpisem do dziennika 
budowy. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
 
7.0 Obmiar robót 
 
Jednostkami obmiaru są: 
MB – załoŜonej belki stalowej 
M2 – zabezpieczenia antykorozyjnego belek 
Szt. – obmurowania zakończeń belek stalowych w murze wg SST 02.01.00 
 

8.0 Odbiór robót 
 
Wszystkie roboty objęte B 02.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbioru końcowego. 
Po ułoŜeniu belek stalowych naleŜy sprawdzić ich rozmieszczenie i odstępy oraz długość oparcia na 
ścianie nośnej. 
Po zakończeniu prac montaŜowych wykonuje się badania ostateczne, w których sprawdza się 
prawidłowość układu geometrycznego elementów oraz dokładność ustawienia elementów 
konstrukcyjnych. 
 
 
9.0 Podstawa płatno ści  
 
Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 
 
10.0. Przepisy zwi ązane  
 
PN-76/B-03001  Konstrukcje i podłoŜa budowli. Ogólne zasady obliczeń. 
PN-81/H-93419  Dwuteowniki równoległościenne 
PN-88/B-01808  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady określenia uszkodzeń 
powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe. 
PN-71/H-04653  Wykonywanie powłok antykorozyjnych. Ogólne wymagania. 
PN-71/H-97053  Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

B 03.01.00 – Izolacja przeciwwilgociowa – KOD CPV 45320000-6 
 
 
    Obiekt:        PAWILON SPORTOWY Z ZAPLECZEM DLA URZ ĄDZEŃ  
                       SPORTOWYCH I SALI SPORTOWEJ 
                        43-400 CIESZYN, ALEJA ŁYSKA  21 dz. 20/1 obr ęb 54 

 
    Inwestor:    MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  
                       43–400 CIESZYN, ALEJA ŁYSKA 21 
  
    Treść:         MODERNIZACJA I REMONT PAWILONU SPORTOWEGO  
                       Z ZAPLECZEM DLA URZ ĄDZEŃ SPORTOWYCH I SALI  
                       SPORTOWEJ – MOSIR CIESZYN  
                       # MODERNIZACJA I REMONT POMI ESZCZEŃ ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI   
                       GASTRONOMICZNEJ – RESTAURACJ A W BUDYNKU   
                       ADMINISTRACYJNYM # 
 

 
ROZDZIAŁ III – ROBOTY IZOLACYJNE     – CPV 45300000-0 
Element 3.1  – Izolacja przeciwwilgociowa    – CPV 45320000-6 

  
  
Jednostka projektowa:  
 
 
 
Podział robót wg grup: 
Rozdział I    ---  CPV- 45100000-8  – Przygotowanie terenu pod budowę   – Przygotowanie placu budowy 
Rozdział II   ---  CPV- 45200000-9  – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  lub ich 
części                    – Roboty stanu surowego 
Rozdział III  ---  CPV- 45300000-0  – Roboty w zakresie instalacji             – Roboty izolacyjne 
Rozdział IV  ---  CPV- 45400000-1  – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

             – Roboty stanu wyko ńczeniowego wewn ętrznego 
Rozdział V   ---  CPV- 45200000-9  – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  lub ich 
części                    – Roboty zwi ązane z wykonaniem nawierzchni 
 
  Zespół projektowy: 

PUPH „MIASTOPROJEKT” SPÓŁKA Z O.O.  
43-400 CIESZYN, UL. 3 MAJA 18 
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CIESZYN, dnia: marzec 2006r.  
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 
(SST) – B 03.01.00 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji przeciwwilgociowej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robot obj ętych SST.  
Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wewnętrznych, poniŜej wykazano prace, których dotyczą wymagania, obejmują wszystkie czynności 
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót izolacji przeciwwilgociowej, termicznej w obiekcie 
objętym przetargiem. 
B 03.01.10 Izolacje przeciwwilgociowe poziome pomieszczeń sanitarnych wg technologii firmy MIRA 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektowa SST i poleceniami inŜyniera projektu. 
 
 
2.0 Materiały 
 
2.1 Wymagania ogólne 
Wszelkie materiały do izolacji przeciwwilgociowym powinny odpowiadać zawartym wymaganiom w 
normach państwowych lub świadectw ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania. 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych i świadectwach ITB. 
 
2.2 Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 
PŁYNNY ŚRODEK DO GRUNTOWANIA PODŁO śY 4120 – PODKŁAD PRZECIWWILGOCIOWY  
- na bazie polimerów, gotowy do uŜycia  
- wodoszczelny w formie nierozcieńczonej  
- paroprzepuszczalny w formie rozcieńczonej  
- zwiększa przyczepność podłoŜa z zaprawš klejšcš  
- zmniejsza nasiąkliwość podłoŜa i zabezpiecza je przed wilgocią  
- szybkoschnący  
- wodorozpuszczalny  
- z dodatkiem czerwonego barwnika, mrozoodporny  
Zastosowanie:  
Do gruntowania wszystkich porowatych i chłonnych podłoŜy z betonu, gazobetonu, płyt gipsowo-
kartonowych, tynku, jastrychu, itp. przed przystąpieniem do układania płytek.  
Zwiększa przyczepność podłoŜa z warstwą zaprawy klejącej. W formie nierozcieńczonej stosuje się do 
wykonania podkładu przeciwwilgociowego na powierzchniach ścian, w strefie wilgotnej w 
pomieszczeniach mokrych jak: łazienki, łaźnie, kuchnie zbiorowego Ŝywienia itp.  
Temperatura:  
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Temperatura stosowania min +6oC powietrza i podłoŜa.  
Czas schnięcia:  
1-2 godz. w zaleŜności od temperatury i wilgotności powietrza.  
12-16 m2/kg w formie rozcieńczonej z wodą w proporcji 1:3 
6-10 m2/kg w formie nierozcieńczonej jako izolacja przeciwwilgociowa (całkowite zuŜycie) 
Przechowywanie i transport: 
Przechowywać i transportować w temp. pow. +5 stopni. Chronić przed nadmiernym ciepłem i słońcem.  
Produkt moŜna magazynować w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu min. 1 rok od daty produkcji.  
Warunki higieny pracy: 
 
Atesty: 
Ocena Higieniczna PZH nr 2/B-295/95.  
 
4400 MULTICOAT  
WYSOKO ELASTYCZNA, GĘSTOPŁYNNA MASA DO WYKONANIA IZOLACJI PRZECIWWODNEJ  
W POMIESZCZENIACH MOKRYCH: ŁAZIENKACH, TARASACH, BALKONACH, KUCHNIACH ITP.  
- jednoskładnikowa masa, gotowa do uŜycia, bez rozpuszczalników  
- wodoszczelna, wodoodporna  
- po wyschnięciu tworzy gumopodobną membranę i staje się mrozoodporna  
- o wysokiej przyczepności  
- do powierzchni poziomych i pionowych (do stosowania bezpośrednio pod płytkami)  
- do wewnątrz i na zewnątrz, nie odporna na promienie UV  
.łatwa i prosta w wykonaniu  
Produkt naleŜy do grupy: MATERIAŁY DO HYDROIZOLACJI  
Zastosowanie:  
Do wykonania 100% wodoszczelnej, elastycznej membrany, jako izolacji przeciwwodnej na podłogach, 
ścianach, w rogach ścian, złączeń płyt i elementów, przejściach przewodów rurowych w strefie mokrej w 
pomieszczeniach mokrych.  
Izolacja chroni przed wilgocią i woda spływającą bez ciśnienia podłoŜa z betonu, tynku, wylewek 
cementowych, betonu lekkiego, mur z cegły, jastrychy cementowe, anhydrytowe, płyty gipsowo-
kartonowe, gipsowe, płyty drewnopochodne i stare okładziny ceramiczne.  
Stosuje się równieŜ na podłogach z ogrzewaniem. Bezpośrednio na izolacji moŜna przyklejać płytki 
ceramiczne, klinkierowe i z kamienia naturalnego.   
Temperatura:  
Temperatura stosowania min +6oC powietrza i podłoŜa.  
Przy stosowaniu na zewnątrz np. tarasy, balkony naleŜy chronić membranę przed ostrym słońcem i 
deszczem.  
ZuŜycie:  
ściany: min. 1 kg/m2  
podłogi: min.1,5 kg/m2  
Atesty:  
Ocena PZH nr 2/B-295/95, Atest ITB AT-15-4076/00.  
 
 
3.0 Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w 
miejscu wykonywania tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z 
transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, 
zarówno do zabudowy, jak teŜ pochodzących z rozbiórki, a takŜe uŜywanego na budowie sprzętu.  
Rusztowania wykonać zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowań systemowych wg. wytycznych 
producenta w zakresie mocowania i stabilności .ObciąŜenie rusztowań przyściennych   dla pomostu nie 
wieksze niŜ 1.5 kN/m2.  
 
 
4.0 Transport 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
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5.0   Wykonanie robót 
 
5.1. Roboty izolacje przeciwwilgociowe  
5.1.1. Przygotowanie podkładu. 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające na nim 
obciąŜenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
 
5.1.2. Gruntowanie podkładu 
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym ze druga warstwa 
moŜe być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niŜsza niŜ 5°C. 
 
5.2. Gruntowanie podło Ŝa 
Przygotowanie podłoŜa: MIRA 4120 – płyn gruntujący  
PodłoŜe musi być nośne, suche, zwarte, bez kurzu, tłuszczu, olejów itp. Ewentualny szlam cementowy 
naleŜy zeszlifować, a słabe części podłoŜa betonowego wybić i naprawić. Luźny kurz najlepiej usunąć 
odkurzaczem.  
Tłuszcze, oleje, brud itp. zmyć środkiem 7110 base cleaner.  
Mieszanie:  
Do gruntowania chłonnych i porowatych podłoŜy na bazie cementu rozcieńcza się z wodą w proporcji  
1 część 4120 sealer na 3 części wody. Do gruntowania podłoŜy drewnopochodnych (sklejka, płyta 
pilśniowa) stosuje się nierozcieńczony. Do wykonania podkładu/izolacji przeciwwilgociowej stosuje się 
równieŜ w formie nierozcieńczonej.  
Nanoszenie:  
Rozprowadza się pędzlem lub wałkiem. Warstwę gruntującą nanosi się jednokrotnie, warstwę izolacji  
przeciwwilgociowej nanosi się dwukrotnie. Druga warstwę nanosi się po przeschnięciu pierwszej (1-2 
godz.)  
 
5.3. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 
Przygotowanie podłoŜa: masa izolacyjna MIRA 4400 
PodłoŜe musi być zwarte, suche, bez kurzu, tłuszczu, olejów itp. Ewentualny szlam cementowy naleŜy  
zeszlifować,a słabe części podłoŜa betonowego wybić i naprawić. LuŜny kurz najlepiej usunąć 
odkurzaczem. Tłuszcze, oleje, brud itp. zmyć środkiem 7110 base cleaner. PodłoŜa chłonne naleŜy 
zagruntować środkiem 4120 sealer rozcieńczonym z wodą w proporcji 1:3. Powierzchnie niechłonne np. 
malowane lub z płytek ceramicznych nie gruntuje się. Patrz broszura "wszystko do układania płytek".  
Mieszanie:  
4400 multicoat jest gotowy do uŜycia i nie wolno go rozcieńczać. Przed uŜyciem masę naleŜy zamieszać  
w pojemniku.  
Nanoszenie:  
Nanosi się pędzlem lub pacą. Układanie izolacji rozpoczyna się od zabezpieczenia naroŜników, przejść  
podłoga/ściana, w rogach ącian, złącza płyt i elementów, które pokrywa się 2 warstwami 4400 multicoat  
z wkładką z taśmy safe coat, natomiast wpusty instalacji wodnej, kratki ściekowe zabezpiecza się 
specjalnymi mankietami i kołnierzami wykonanymi z safe coat. Na powierzchniach ścian nanosi się 4400 
multicoat w 2 warstwach bez wkładki.  
Drugą warstwę nanosi się po przeschnięciu pierwszej, zwykle po 1-2 godz.  
 
 
6.0 Kontrola jako ści 
 
- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
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7.0 Obmiar robót 
 
Jednostka obmiarową jest:  (1 m2) powierzchni ułoŜonej izolacji 
Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów 
 
 
8.0 Odbioru robót 
 
Kontrola i badanie: 

a) sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót zgodnie z projektem, pozwoleniem na 
budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej 

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

Podstawą do odbioru robót  powinny stanowić dokumenty: 
= Dokumentacja techniczna 
= dziennik budowy 
= protokółu odbioru zanikających robót 
= protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
= atesty i certyfikaty 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
 
9.0  Podstawa płatno ści  
 
9.1.Ustalenia ogólne: 
Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. 
W przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę  
za jednostkę obmiarową, podstawą rozliczenia jest ksiąŜka obmiarów prowadzona przez Wykonawcę  
i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się  
na wykonanie zadania zgodnie z umową, projektem, Specyfikacją Techniczną oraz przepisami prawnymi  
i Polskimi normami. 

 
9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji: 
Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy, projektu  
i specyfikacji technicznej muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu przez 
Wykonawcę na etapie udzielania zamówienia. 
 
 
10.0 Przepisy zwi ązane 
 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 
PN-EN 622-5:2000 Wymagania dla płyt formowanych na sucho 
PN-80/B-10240  Pokrycia z papy i powłok asfaltowych – zmiana 1 BI 1011/82 poz. 86 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

B 03.02.00 – Izolacja cieplna – KOD CPV 45321000-3 
 
 
    Obiekt:        PAWILON SPORTOWY Z ZAPLECZEM DLA URZ ĄDZEŃ  
                       SPORTOWYCH I SALI SPORTOWEJ 
                        43-400 CIESZYN, ALEJA ŁYSKA  21 dz. 20/1 obr ęb 54 

 
    Inwestor:    MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  
                       43–400 CIESZYN, ALEJA ŁYSKA 21 
  
    Treść:         MODERNIZACJA I REMONT PAWILONU SPORTOWEGO  
                       Z ZAPLECZEM DLA URZ ĄDZEŃ SPORTOWYCH I SALI  
                       SPORTOWEJ – MOSIR CIESZYN  
                       # MODERNIZACJA I REMONT POMI ESZCZEŃ ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI   
                       GASTRONOMICZNEJ – RESTAURACJ A W BUDYNKU   
                       ADMINISTRACYJNYM # 
 

 
ROZDZIAŁ III – ROBOTY IZOLACYJNE     – CPV 45300000-0 
Element 3.2  – Izolacja cieplna – docieplenie stropu nad balkonem – CPV 45321000-3 

  
  
Jednostka projektowa:  
 
 
 
Podział robót wg grup: 
Rozdział I    ---  CPV- 45100000-8  – Przygotowanie terenu pod budowę   – Przygotowanie placu budowy 
Rozdział II   ---  CPV- 45200000-9  – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  lub ich 
części                    – Roboty stanu surowego 
Rozdział III  ---  CPV- 45300000-0  – Roboty w zakresie instalacji             – Roboty izolacyjne 
Rozdział IV  ---  CPV- 45400000-1  – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

             – Roboty stanu wyko ńczeniowego wewn ętrznego 
Rozdział V   ---  CPV- 45200000-9  – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  lub ich 
części                    – Roboty zwi ązane z wykonaniem nawierzchni 
 
  Zespół projektowy: 

Autor opracowania: Autor projektu: Prezes: 

PUPH „MIASTOPROJEKT” SPÓŁKA Z O.O.  
43-400 CIESZYN, UL. 3 MAJA 18 
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inŜ. bud. M. W ęglorz 
 
 

inŜ. bud. Sz. Serafin 
 
 

inŜ. bud. Sz. Serafin 
 

inŜ. bud. Sz. Serafin 
 
 

  

CIESZYN, dnia: marzec 2006r.  
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 
(SST) – B 03.02.00 IZOLACJA CIEPLNA 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji cieplnej stropu balkonu z wykonaniem cienkowarstwowej wyprawy 
elewacyjnej wg systemu ATLAS STOPTER. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robot obj ętych SST.  
Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wewnętrznych, poniŜej wykazano prace, których dotyczą wymagania, obejmują wszystkie czynności 
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie robót izolacji termicznej w obiekcie objętym przetargiem. 
 
Zakres robót ujętych w opracowaniu: 
Docieplenie stropu balkonu wg technologii ATLAS 
B 03.02.10 Wzmocnienie ocieplenia siatką zbrojeniową poliuretanową 
B 03.02.20 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku ATLAS CERMIT SN 
B 03.02.30 Malowanie ścian elewacji farbami silikatowymi ATLAS ARKOL S 
 
1.4 Określenia  podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektowa SST i poleceniami inŜyniera projektu. 
 
 
2.0 Materiały 
 
2.1 Wymagania ogólne 
Wszelkie materiały do izolacji przeciwwilgociowym powinny odpowiadać zawartym wymaganiom w 
normach państwowych lub świadectw ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania. 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych i świadectwach ITB. 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakości nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
2.1 Materiały do izolacji cieplnych i sposób stosow ania 
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ATLAS STOPTER K-20 
ZAPRAWA KLEJ ĄCA O ZWIĘKSZONEJ ELASTYCZNO ŚCI I PRZYCZEPNOŚCI DO MOCOWANIA 
PŁYT STYROPIANOWYCH I WYKONYWANIA WARSTWY ZBROJONEJ , DO STOSOWANIA 
WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ. 
ZASTOSOWANIE 
ATLAS STOPTER K-20 jest cementową zaprawą klejącą, przeznaczoną do mocowania płyt 
styropianowych i wykonywania warstwy zbrojonej w systemach ociepleń ATLAS STOPTER. Zaprawa 
uŜyta wraz z siatką zbrojącą stanowi doskonały system mineralnej renowacji starych tynków. ATLAS 
STOPTER K-20 moŜe być stosowany na typowych podłoŜach mineralnych takich, jak beton wszystkich  
 
klas, gazobeton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na surowych powierzchniach 
wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-
piaskowych. Nadaje się równieŜ na powierzchnie pokryte warstwą silnie przylegającej powłoki z farby 
elewacyjnej lub tynku cienkowarstwowego. Zaprawy ATLAS STOPTER K-20 moŜna uŜywać wewnątrz i 
na zewnątrz budynków. 
WŁAŚCIWOŚCI 
ATLAS STOPTER K-20 jest gotową, suchą mieszanką najwyŜszej jakości spoiwa cementowego, kruszyw 
i środków modyfikujących. ATLAS STOPTER K-20 jest produktem wydajnym, bardzo wygodnym i łatwym 
w uŜyciu. Zaprawę cechuje bardzo dobra urabialność i łatwość formowania, a takŜe zwiększona 
przyczepność, elastyczność i paroprzepuszczalność. ATLAS STOPTER K-20 jest wyrobem mrozo- i 
wodoodpornym. 
PRZYGOTOWANIE PODŁOśA 
PRZYKLEJANIE PŁYT  
PodłoŜe powinno być stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących 
osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby 
olejnej i emulsyjnej. Przed przystąpieniem do prac naprawczych podłoŜe naleŜy oczyścić (wodą pod 
ciśnieniem) i, gdy jest zbyt chłonne, zagruntować emulsją ATLAS UNI-GRUNT. Gruntowanie naleŜy 
przeprowadzić równieŜ w przypadku, gdy podłoŜe stanowią np. słabsze tynki cementowe, cementowo-
wapienne, a takŜe mury wykonane z betonu komórkowego lub pustaków ŜuŜlobetonowych. Większe 
nierówności i wgłębienia naleŜy wypełnić ZAPRAWĄ WYRÓWNUJĄCĄ ATLAS lub ZAPRAWĄ 
TYNKARSKĄ ATLAS. W razie konieczności klejenia płyt styropianowych na słabych podłoŜach, o 
nośności trudnej do określenia (np. niestabilnych, pylących, trudnych do oczyszczenia) zaleca się 
wykonać próbę przyczepności. Polega ona na przyklejeniu w róŜnych miejscach na elewacji, 8÷10 kostek 
styropianu o wymiarach 10x10 cm i sprawdzeniu połączenia po 3 dniach. Wytrzymałość podłoŜa moŜna 
uznać za dostateczną, jeŜeli podczas odrywania ręką styropian ulegnie rozerwaniu. Gdy kostka zostanie 
oderwana wraz z zaprawą i warstwą podłoŜa oznacza to, Ŝe podłoŜe nie jest wystarczająco nośne. 
Dalsze postępowanie w takim przypadku, np. określenie sposobu usunięcia słabej warstwy, powinno być 
opisane w projekcie technicznym ocieplenia. 
WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ  
Powierzchnia płyt styropianowych przed wykonaniem na nich warstwy zbrojonej powinna być równa, 
czysta, stabilna i odpylona, o ile płyty po przyklejeniu były szlifowane. 
PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY 
Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie całej zawartości worka do naczynia z odmierzoną ilością wody 
(w proporcji 5,0÷5,5 l na 25 kg suchej mieszanki) i wymieszanie, aŜ do uzyskania jednolitej konsystencji. 
Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem. Zaprawa nadaje się do 
uŜycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowaną zaprawę naleŜy wykorzystać w 
ciągu ok. 4 godzin. 
SPOSÓB UśYCIA 
PRZYKLEJANIE PŁYT   
Zaprawę klejącą ATLAS STOPTER K-20 naleŜy nanieść na wewnętrzną stronę płyty metodą “pasmowo-
punktową”. Polega ona na wykonaniu ciągłej pryzmy obwodowej (o szerokości co najmniej 3 cm) przy 
krawędzi płyty i równomiernym rozłoŜeniu na całej powierzchni 6÷8 placków o średnicy 8÷12 cm. W 
sumie naleŜy nałoŜyć taką ilość masy, aby pokrywała ona co najmniej 40 % powierzchni płyty (po dobiciu 
płyty do podłoŜa min. 60 %) i zapewniała w ten sposób odpowiednie połączenie płyty ze ścianą. 
Bezpośrednio po nałoŜeniu zaprawy klejącej płytę naleŜy przyłoŜyć do podłoŜa, a następnie dobić do 
Ŝądanego połoŜenia tak, by grubość zaprawy pod płytą nie przekraczała 1 cm. Przy równych i gładkich 
podłoŜach, dopuszczalne jest równomierne rozprowadzanie zaprawy pacą ząbkowaną po całej 
powierzchni płyty tak, by po przyklejeniu tworzyła warstwę o grubości 2÷5 mm.  
WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ  
Do wykonania warstwy zbrojonej moŜna przystąpić po odpowiednim związaniu zaprawy klejącej uŜytej do 
przyklejenia płyt styropianowych i po ewentualnym wykonaniu dodatkowego mocowania mechanicznego 
(przeciętnie po trzech dniach). Na powierzchnię przyklejonej izolacji naleŜy naciągnąć zaprawę ATLAS 
STOPTER K-20, rozprowadzić ją pacą zębatą i zatopić w niej siatkę zbrojącą z włókna szklanego. Siatkę 
zaleca się zatapiać pionowymi pasami i zaszpachlować na gładko tak, aby była całkowicie niewidoczna i 
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jednocześnie nie stykała się bezpośrednio z płytami styropianowymi. Po odpowiednim czasie 
schnięcia zaprawy (ok. 3 dni) moŜna nakładać tynk zewnętrzny. NaleŜy unikać prowadzenia prac przy 
bezpośrednim nasłonecznieniu, działaniu deszczu i przy silnym wietrze.  
Zaprawa klej ąca ATLAS STOPTER K-20 jest elementem systemu ociepl eń ATLAS STOPTER. 
Parametry zaprawy wykorzystane s ą w pełni wówczas, gdy stosowana jest ona wraz z 
pozostałymi elementami systemu oraz zgodnie z techn ologi ą jego wykonywania.  
Podane informacje stanowi ą podstawowe wytyczne, dotycz ące stosowania wyrobu i nie zwalniaj ą 
z obowi ązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budo wlanej, technologi ą prowadzenia 
prac ociepleniowych i przepisami BHP.  
ZUśYCIE 

Przyklejanie płyt styropianowych: od 4,0 do 5,0 kg/m2 

Wykonanie warstwy zbrojonej: od 3,0 do 3,5 kg/m2 

Dokładne zuŜycie jednostkowe materiału zaleŜne jest od parametrów podłoŜa (m.in. stopnia równości) 
oraz od przyjętej technologii przyklejania płyt. 
NARZĘDZIA 
Wiertarka z mieszadłem, stalowa paca zębata, kielnia. Narzędzia naleŜy czyścić czystą wodą, 
bezpośrednio po uŜyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej juŜ zaprawy zmywa się środkiem ATLAS 
SZOP. 
OPAKOWANIA 
Worki papierowe 25 kg. 
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg. 
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 
Zaprawę naleŜy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach 
(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy zaprawy w warunkach 
zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
UWAGA 
Produkt draŜniący, zawiera cement. NaleŜy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg 
oddechowych i skóry. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć 
natychmiast duŜą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć 
porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę. 
DANE TECHNICZNE 

Proporcje mieszanki 0,20÷0,22 l wody na 1 kg zaprawy 

5,00÷5,50 l wody na 25 kg zaprawy 

Czas gotowości zaprawy do pracy 4 godziny 

Czas otwarty pracy min. 25 minut 
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Przyczepność 

do betonu min. 0,6 MPa 

do styropianu min. 0,1 MPa 

Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C 

Temperatura podłoŜa i otoczenia od +5°C do +25°C 

Odporność na temperatury od -20°C do +60°C 

Gęstość zaprawy w stanie suchym ok. 1,3 kg/dm3 

Min. grubość warstwy zaprawy 2 mm 

Max. grubość warstwy zaprawy 5 mm 

Zawartość rozpuszczalnego chromu 
(VI)  
w gotowej masie wyrobu 

≤ 0,0002 %. 

 
2.1.2 ATLAS CERMIT SN – SZLACHETNA ZAPRAWA TYNKARSK A DO NAKLADANIA R ĘCZNEGO, 
O FAKTURZE NAKRAPIANEJ, DO STOSOWANIA WEWN ĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ,  
grubo ść kruszywa:  
do 1,5 mm – ATLAS CERMIT SN 15,  
do 2,0 mm – ATLAS CERMIT SN 20,  
do 3,0 mm – ATLAS CERMIT SN 30. 
ZASTOSOWANIE 
ATLAS CERMIT SN jest szlachetną, cienkowarstwową, mineralną zaprawą tynkarską, przeznaczoną do 
ręcznego wykonywania tynków zewnętrznych i wewnętrznych. ATLAS CERMIT SN moŜna układać na 
wszystkich równych podłoŜach mineralnych takich, jak beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne,  
płyty gipsowo-kartonowe oraz na warstwach zbrojonych bezspoinowych systemów ociepleń budynków 
ATLAS STOPTER, ATLAS HOTER i ATLAS ROKER.  
WŁAŚCIWOŚCI 
ATLAS CERMIT SN jest mineralną zaprawą tynkarską produkowaną na bazie białego cementu, wapna 
oraz kruszywa kwarcowego i marmurowego o grubości odpowiednio do 1,5; 2 i 3 mm. W jej skład 
wchodzą równieŜ specjalne dodatki, które powodują, Ŝe jest plastyczna, łatwa w pracy oraz odznacza się 
dobrą przyczepnością do podłoŜa. Zawartość specjalnych mikrowłókien dodatkowo wzmacnia strukturę 
tynku. ATLAS CERMIT SN zawiera ponadto związki hydrofobowe, które zatrzymują wodę na powierzchni  
 
tynku i czynią go odpornym na zmywanie. Tynki mineralne ATLAS CERMIT SN dostepne są w 41 
koorach przedstawionych w NOWEJ PALECIE BARW ATLAS. 
PRZYGOTOWANIE PODŁOśA 
PodłoŜe powinno być stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących 
osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby 
olejnej i emulsyjnej. Stare powłoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepności naleŜy usunąć. 
Po ich usunięciu zaleca się zagruntować podłoŜe emulsją ATLAS UNI-GRUNT. Nierówności i ubytki 
wypełnić stosując np. ZAPRAWĘ WYRÓWNUJĄCĄ ATLAS, ZAPRAWĘ TYNKARSKĄ ATLAS lub 
zaprawę szpachlową ATLAS REKORD. Przed tynkowaniem, bez względu na rodzaj podłoŜa, naleŜy 
wykonać techniką malarską podkład z tynku podkładowego ATLAS CERPLAST.  
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PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY 
ATLAS CERMIT SN przygotowuje się przez wsypanie całej zawartości worka do pojemnika z odmierzoną 
ilością wody (5,75÷6,50 l. na opak 25kg) i wymieszanie mechaniczne, aŜ do uzyskania jednolitej masy 
bez grudek. Zaprawa nadaje się do pracy po upływie ok. 10min. i po ponownym wymieszaniu, w trakcie 
którego moŜna wyregulować jej konsystencję odpowiednio do warunków stosowania. Gotową zaprawę 
naleŜy wykorzystać w ciągu 1,5 godziny. W trakcie pracy zaleca się co pewien czas przemieszać 
zaprawę w celu ujednorodnienia konsystencji. 
SPOSÓB UśYCIA 
Tynk ATLAS CERMIT SN nalezy nakładać na przygotowane i zagruntowane podłoŜe w postaci warstwy o 
grubości kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału naleŜy ściągnąć z 
powrotem do wiadra i przemieszać. Powstałą powierzchnię zaciera się ruchami okręŜnymi przy uŜyciu 
pacy z tworzywa sztucznego, uzyskując Ŝądaną fakturę. Czas otwarty pracy (pomiędzy naciągnięciem 
masy a zatarciem) zaleŜy od chłonności podłoŜa, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. NaleŜy 
doświadczalnie (dla danego typu podłoŜa i danej pogody) ustalić maksymalną powierzchnię moŜliwą do 
wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i zatarcie). Materiał naleŜy nakładać metodą 
"mokre na mokre", nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. W 
przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne naleŜy z góry 
zaplanować, na przykład: w naroŜnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku 
kolorów itp. Tynkowaną powierzchnię naleŜy chronić, zarówno w trakcie prac jak i w okresie wysychania 
tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Czas 
wysychania tynku zaleŜnie od podłoŜa, temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi od ok. 12 
do 48 godzin. Temperatura podłoŜa i otoczenia, podczas wykonywania prac i wysychania tynku, powinna 
wynosić od +5 do +25°C. Otynkowan ą powierzchnię moŜna malować stosując dowolne farby elewacyjne 
(np. ATLAS ARKOL S, ATLAS ARKOL N, ATLAS CERTON i ATLAS ARKOL E). Rozpoczęcie prac 
malarskich moŜliwe jest po upływie 2÷6 tygodni od zakończenia tynkowania (zaleŜnie od rodzaju i koloru 
farby). Jedynie malowanie farbą silikatową ATLAS ARKOL S moŜna rozpocząć po wyschnięciu tynku, nie 
wcześniej jednak niŜ po upływie 48 godzin.  
Uwaga: Aby unikn ąć róŜnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynków 
mineralnych, nale Ŝy na jedn ą powierzchni ę nakłada ć tynk o tej samej dacie produkcji .  
Niniejsze informacje stanowi ą podstawowe wytyczne dotycz ące stosowania wyrobu i nie 
zwalniaj ą z obowi ązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budo wlanej i przepisami 
BHP. 
ZUśYCIE 
Średnio zuŜywa się:  
ok. 2,5 kg tynku ATLAS CERMIT SN 15 na 1 m2  
ok. 3 kg tynku ATLAS CERMIT SN 20 na 1 m2  
ok. 4 kg tynku ATLAS CERMIT SN 30 na 1 m2  
Dokładna wartość zuŜycia moŜliwa jest do określenia na podstawie próby wykonanej na tynkowanym 
podłoŜu 
NARZĘDZIA 
Wiertarka z mieszadłem, paca stalowa i gładka paca z tworzywa sztucznego. Narzędzia naleŜy czyścić 
czystą wodą, bezpośrednio po uŜyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej juŜ zaprawy zmywa się 
środkiem ATLAS SZOP. 
OPAKOWANIA 
Worki papierowe 25 kg. 
Paleta: 1050 kg w workach 25 kg.  
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 
Zaprawę naleŜy przewozić i przechowywać w oryginalnie zamkniętych workach, w suchych warunkach 
(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania tynku, w warunkach zgodnych z 
podanymi wymaganiami, wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.  
UWAGA 
Produkt zawiera cement. Reaguje z wodą alkalicznie, dlatego naleŜy chronić oczy i skórę. Przy 
bezpośrednim kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem.  

 
DANE TECHNICZNE  

Proporcje mieszanki 5,75 ÷ 6,5 l wody na 25 kg 
zaprawy 

Czas gotowości zaprawy do pracy 1,5 godziny 

Czas otwarty pracy ok. 20 minut 

Przyczepność min. 0,6 MPa 

Wytrzymałość na ściskanie II grupa 

Temperatura: od +5°C do +25°C 
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przygotowania zaprawy 
podłoŜa i otoczenia w trakcie prac 

od +5°C do +25°C 

Odporność na temperatury od -20°C do +60°C 

Gęstość nasypowa ok. 1,5 kg/dm3 

Opór dyfuzyjny max. 2 m 

Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI)  
w gotowej masie wyrobu  

≤ 0,0002 %. 

NORMY 
Wyrób spełnia wymagania PN-B-10109:1998  
Atest higieniczny PZH 463/B-272/93  
  
2.1.3 SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO 
ZASTOSOWANIE 
Siatka z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie klejącej stanowi warstwę zbrojoną w bezspoinowych 
systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków.  
WŁAŚCIWOŚCI 
Siatka posiada odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, równy i trwały splot i jest odporna na alkalia.  
PRZYGOTOWANIE PODŁOśA 
Do wykonania warstwy zbrojonej moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po trzech dniach od przyklejenia płyt 
termoizolacyjnych. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nierówności płaszczyzny płyt . 
W celu zwiększenia odporności warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich 
naroŜach pionowych budynku oraz na naroŜach ościeŜy drzwi i okien, naleŜy wkleić aluminiowe listwy 
naroŜne. W dalszej kolejności naleŜy wzmocnić powierzchnie ścian w sąsiedztwie styku pionowych i 
poziomych naroŜy otworów okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie pasków siatki o 
wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny być ustawione pod kątem 45° do linii wyznaczonych przez 
krawędzie ościeŜy.  
SPOSÓB UśYCIA 
Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy klejącej równomiernie po całej 
powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nią kolejnych pasów siatki. Wygodnie jest najpierw wcisnąć siatkę 
w zaprawę jedynie w kilku punktach, a później dokładnie zatopić cały pas pacą zębatą. Prawidłowo 
zatopiona siatka powinna być całkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezpośrednio 
stykać się z powierzchnią płyt. Warstwa zbrojona musi być warstwą ciągłą, tzn. Ŝe kolejne pasy siatki 
muszą być układane z zakładem min. 10 cm, zaś na naroŜach powinien on wynosić min. 15 cm. Zakłady 
siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami . W uzasadnionych przypadkach, w części 
parterowej budynku, a takŜe na cokołach naleŜy stosować dwie warstwy siatki.  
Ostatnią czynnością jest wygładzenie warstwy zbrojonej pacą metalową. Staranność prac jest 
szczególnie waŜna, nie tylko ze względów konstrukcyjnych, ale i estetycznych. JeŜeli po wygładzeniu  
pozostaną jakieś nierówności, to naleŜy je koniecznie zeszlifować, poniewaŜ ze względu na małą grubość 
wyprawy tynkarskiej (1,5 mm, 2 mm i 3 mm) mogą one uniemoŜliwić jej prawidłowe wykonanie.  

 
2.1.4 ATLAS ARKOL N - FARBA SILIKONOWA PAROPRZEPUSZ CZALNA, SILNIE KRYJ ĄCA,  
POSIADAJĄCA ZDOLNOŚĆ "SAMOCZYSZCZENIA" DO STOSOWANIA WEWN ĄTRZ I NA 
ZEWNĄTRZ 
ZASTOSOWANIE 
ATLAS ARKOL N jest farbą silikonową przeznaczoną do malowania tynków cementowych, cementowo-
wapiennych, cienkowarstwowych tynków mineralnych i dyspersyjnych, powierzchni gipsowych, 
betonowych, oraz płyt cementowo-azbestowych. SłuŜy takŜe do malowania surowych powierzchni 
wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-
piaskowych. Stosowanie farby ATLAS ARKOL N zalecane jest zwłaszcza do malowania obiektów 
zabytkowych i przemysłowych. Doskonale nadaje się ona równieŜ do uŜycia na budynkach mieszkalnych,  
 
jedno- i wielorodzinnych, budynkach gospodarczych, a takŜe na innych budynkach i elementach 
budowlanych szczególnie naraŜonych na niszczące działanie czynników atmosferycznych i zabrudzenia 
powierzchni. Farba ATLAS ARKOL N moŜe być stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego, 
wewnątrz bądź na zewnątrz budynku. 
WŁAŚCIWOŚCI 
ATLAS ARKOL N jest farbą produkowaną na bazie specjalnie wyselekcjonowanej dyspersji 
krzemoorganicznej. Zapewnia ona farbie bardzo dobre właściwości kryjące, oraz powoduje, Ŝe 
pomalowana powierzchnia jest odporna na zabrudzenia. Tworzy powłokę matową, gładką, doskonale 
oddającą fakturę malowanej powierzchni. Struktura powłoki wykonanej farbą silikonową ATLAS ARKOL 
N jest mikroporowata, dzięki czemu moŜliwy jest swobodny transport pary wodnej i oddawanie wilgoci 
przez materiał, na którym farba została zastosowana. Hydrofobowość powłoce nadają polimery 
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silikonowe i siloksanowe dzięki którym nie jest ona nasiąkliwa, posiada zdolność “samoczyszczenia” i 
ogranicza moŜliwość rozwoju na malowanym podłoŜu grzybów i pleśni. Jest ona równieŜ odporna na 
zwietrzenie, zmienne warunki atmosferyczne, czynniki chemiczne oraz promieniowanie UV. Farby 
silikonowe ATLAS ARKOL N dostępne są w 695 kolorach przedstawionych w NOWEJ PALECIE BARW 
ATLAS. 
PRZYGOTOWANIE PODŁOśA 
PodłoŜe powinno być suche, stabilne, i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw 
mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare powłoki 
malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoŜa naleŜy dokładnie usunąć. Drobne 
uszkodzenia (np. pęknięcia lub ubytki) naleŜy naprawić i zaszpachlować. NiezaleŜnie od rodzaju podłoŜa 
naleŜy je bezwzględnie zagruntować środkiem silikonowym ATLAS ARKOL NX. Gruntowanie moŜna 
równieŜ wykonać stosując środek ATLAS SILSTOP (dotyczy podłoŜy, których poszczególne warstwy 
odporne są na działanie rozpuszczalników organicznych). 
PRZYGOTOWANIE FARBY 
Farba ATLAS ARKOL N jest dostarczana w postaci gotowej do uŜycia. Przed uŜyciem naleŜy ją 
koniecznie dokładnie wymieszać celem wyrównania konsystencji, stosując wolnoobrotową wiertarkę z 
mieszadłem. Do pierwszego malowania moŜna dodać maksymalnie 2% czystej wody (jedna szklanka o 
pojemności 200 ml na opakowanie 10 litrów farby). Przyjęte proporcje rozcieńczania naleŜy zachować na 
całej malowanej powierzchni. 
SPOSÓB UśYCIA 
Na przygotowane i zagruntowane podłoŜe naleŜy nanieść cienką, równomierną warstwę farby ATLAS 
ARKOL N. Farbę moŜna nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową, nie wcześniej niŜ przed 
upływem 6 godzin po gruntowaniu podłoŜa, Farbę naleŜy nakładać jednokrotnie lub dwukrotnie, w 
zaleŜności od chłonności i struktury podłoŜa. Drugą warstwę naleŜy nakładać poprzecznie do pierwszej 
po min. 6 godzinach. Przerwy technologiczne podczas malowania naleŜy z góry zaplanować, np. w 
naroŜnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby na 
tak zaplanowaną powierzchnię naleŜy prowadzić w sposób ciągły (stosując technologię “mokre na 
mokre”), unikając przerw w pracy. Malowaną powierzchnię naleŜy chronić, zarówno w trakcie prac jak i w  
okresie wysychania farby, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów 
atmosferycznych. Czas wysychania farby zaleŜnie od podłoŜa, temperatury i wilgotności względnej 
powietrza wynosi ok. 30 minut. Wyprawy tynkarskie moŜna malować po całkowitym wyschnięciu nie 
wcześniej niŜ: - dla tynków mineralnych ATLAS CERIMT SN, SN-MAL i DR - przed upływem 2-4 tygodni, 
- dla tynków akrylowych ATLAS CERIMT N i R - przed upływem 7 dni,  
- dla ZAPRAWY TYNKARSKIEJ ATLAS - przed upływem 2-4 tygodni. 
Czas ten zaleŜny jest równieŜ od intensywności koloru stosowanej farby. 
Uwaga:  Aby uniknąć róŜnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, naleŜy na jedną 
powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania następuje w sposób 
naturalny nieznaczne wygładzenie faktury podłoŜa. Malowanie powierzchni róŜniących się między sobą  
fakturą i parametrami technicznymi moŜe powodować efekt róŜnych odcieni danego koloru farby. 
Niniejsze informacje stanowi ą podstawowe wytyczne, dotycz ące stosowania wyrobu i nie 
zwalniaj ą z obowi ązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budo wlanej i przepisami 
BHP. 
ZUśYCIE 
Przy jednokrotnym malowaniu, na gładkiej powierzchni średnio zuŜywa się 1 l farby na ok. 7 m2 
(zalecamy dokładne określenie zuŜycia materiału na podstawie próby). Dla wypraw tynkarskich zuŜycie 
wynosi odpowiednio:  

- dla tynków mineralnych ATLAS CERMIT SN, SN-
MAL i DR  

ok. 1 l farby na 4,0 m2 

- dla tynków akrylowych ATLAS CERMIT N i R ok. 1 l farby na 4,5 m2 

- dla ZAPRAWY TYNKARSKIEJ ATLAS ok. 1 l farby na 7,0÷8,0 
m2 

NARZĘDZIA 
Wałek, pędzel lub agregat malarski. Narzędzia naleŜy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po uŜyciu. 
OPAKOWANIA 
Wiadra plastikowe po 10 l. Paleta: 330 l w wiadrach 10 l. 
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 
Farbę naleŜy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w 
temperaturze dodatniej powyŜej +5°C (najlepiej na paletach). Chroni ć przed przegrzaniem. Okres 
przydatności do uŜycia farby wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
UWAGA 
NaleŜy chronić oczy i skórę. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami skonsultować się z lekarzem. 
Chronić przed dziećmi! 
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DANE TECHNICZNE  

Stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531)  1 

Temperatura podłoŜa i otoczenia w trakcie prac  od +5°C do +30°C 

Odporność na temperatury do +60°C 

Gęstość wyrobu  około 1,5 g/cm3 

 
 
2.1.5 ATLAS ARKOL S - FARBA SILIKATOWA PAROPRZEPUSZ CZALNA, SILNIE KRYJ ĄCA, 
ODPORNA NA ZABRUDZENIA,DO STOSOWANIA WEWN ĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ 
ZASTOSOWANIE 
ATLAS ARKOL S jest farbą silikatową przeznaczoną do malowania podłoŜy mineralnych takich, jak tynki 
cementowe, cementowo-wapienne oraz cienkowarstwowe tynki mineralne. SłuŜy równieŜ do malowania 
surowych powierzchni wykonanych z betonu, a takŜe cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu 
materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Mineralne tynki cienkowarstwowe, np. ATLAS 
CERMIT SN, SN-MAL lub DR, moŜna malować farbą silikatową ATLAS ARKOL S juŜ na trzeci dzień od 
ich połoŜenia. Malowanie innych z wymienionych wyŜej podłoŜy dopuszczalne jest po ich wyschnięciu, 
np. tynku wykonanego z ZAPRAWY TYNKARSKIEJ ATLAS na czwarty dzień po jego połoŜeniu. Pozwala 
to na osiągnięcie bogatej kolorystyki elewacji przy jednoczesnym zachowaniu krótkiego cyklu 
technologicznego. ATLAS ARKOL S nadaje się równieŜ do renowacyjnego malowania powierzchni 
pokrytych wcześniej farbami silikatowymi. Farbę moŜna stosować na zewnątrz oraz wewnątrz budynków 
(na ścianach i sufitach). 
WŁAŚCIWOŚCI 
ATLAS ARKOL S to najnowszej generacji farba silikatowa, wykonana na bazie potasowego szkła 
wodnego z dodatkiem wysokiej jakości wypełniaczy i środków chemicznych. Farba ATLAS ARKOL S  
reaguje chemicznie z podłoŜem w procesie silifikacji, wnikając w jego strukturę. Tworzy powłokę matową, 
gładką, bez zmarszczeń i spękań, odporną na zabrudzenia. Jest paroprzepuszczalna, zapewnia 
swobodny transport pary wodnej i oddawanie wilgoci przez materiał, na którym farba została 
zastosowana. Dodatki hydrofobowe chronią malowane podłoŜe przed wilgocią przenikającą z zewnątrz. 
ATLAS ARKOL S ma bardzo dobre właściwości kryjące i doskonale oddaje fakturę malowanych 
powierzchni. Farba ta jest odporna na zwietrzenie, opady atmosferyczne oraz wszelkie rodzaje 
agresywnych składników zawartych zarówno w podłoŜu, jak i w środowisku naturalnym. Farby silikatowe 
ATLAS ARKOL S dostęne są w 392 kolorach przedstawionych w NOWEJ PALECIE BARW ATLAS. 
PRZYGOTOWANIE PODŁOśA 
PodłoŜe powinno być suche, stabilne, i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw 
mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów. Stare, słabej  
jakości powłoki malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoŜa, a takŜe powłoki wykonane z 
farb dyspersyjnych naleŜy dokładnie usunąć, a drobne uszkodzenia i spękania naprawić i 
zaszpachlować. W celu wzmocnienia i wyrównania chłonności podłoŜa naleŜy je bezwzględnie 
zagruntować preparatem silikatowym ATLAS ARKOL SX. Wyprawy tynkarskie moŜna malować po ich 
wyschnięciu, nie wcześniej jednak niŜ: 
- dla tynków mineralnych ATLAS CERMIT SN, SN-MAL i DR - przed upływem 48 godzin 
- dla ZAPRAWY TYNKARSKIEJ ATLAS - przed upływem 72 godzin 
PRZYGOTOWANIE FARBY 
Farba silikatowa ATLAS ARKOL S dostarczana jest w postaci gotowej do uŜycia. Po otwarciu wiaderka 
jego zawartość naleŜy koniecznie przemieszać w celu wyrównania konsystencji. Farbę moŜna 
rozcieńczać, zwłaszcza w przypadku prowadzenia prac w temperaturach podłoŜa lub otoczenia 
zbliŜonych do maksymalnej dopuszczalnej (+25°C). Do rozc ieńczania naleŜy uŜywać preparatu ATLAS 
ARKOL SX w ilości max. 7% (w stosunku objętościowym). Na opakowanie 10 litrowe moŜna dodać 
maksymalnie 0,7 litra preparatu. Przyjęte proporcje rozcieńczania naleŜy zachować na całej malowanej 
powierzchni. Do ostatecznego malowania naleŜy stosować farbę w postaci nierozcieńczonej. 
SPOSÓB UśYCIA 
Na przygotowane i zagruntowane podłoŜe naleŜy nanieść cienką, równomierną warstwę farby ATLAS 
ARKOL S. Malowanie moŜna wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową, jednokrotnie lub 
dwukrotnie w zaleŜności od chłonności i struktury podłoŜa. Przerwy technologiczne podczas malowania 
naleŜy z góry zaplanować, np. w naroŜnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku 
kolorów itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowaną powierzchnię naleŜy prowadzić w sposób ciągły 
(stosując technologię “mokre na mokre”), unikając przerw w pracy i nie dopuszczając do malowania juŜ 
częściowo wyschniętej farby. Malowaną powierzchnię naleŜy chronić, zarówno w trakcie prac jak i w 
okresie wysychania farby, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów 
atmosferycznych. Czas wysychania farby zaleŜnie od podłoŜa, temperatury i wilgotności względnej 
powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin.  
Uwaga:  Aby uniknąć róŜnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, naleŜy na jedną 
powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania następuje w sposób 



 

 

51

51

naturalny nieznaczne wygładzenie faktury podłoŜa. Malowanie powierzchni róŜniących się między sobą 
fakturą i parametrami technicznymi moŜe powodować efekt róŜnych odcieni danego koloru farby. 
Z chemicznego punktu widzenia powłoka z farby silikatowej po wyschnięciu jest nie do usunięcia, bez 
ryzyka uszkodzenia podłoŜa. Dlatego teŜ naleŜy dokładnie zabezpieczyć wszystkie elementy znajdujące 
się w pobliŜu malowanej powierzchni, np. szyby, stolarkę okienną i drzwiową, obróbki blacharskie i inne 
elementy wykończeniowe. 
Niniejsze informacje stanowi ą podstawowe wytyczne, dotycz ące stosowania wyrobu i nie 
zwalniaj ą z obowi ązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budo wlanej i przepisami 
BHP. 
ZUśYCIE 
Przy jednokrotnym malowaniu, na gładkiej powierzchni średnio zuŜywa się 1 l farby na ok. 5 m2 Zalecamy 
dokładne określenie zuŜycia materiału na podstawie próby, zwłaszcza w przypadku stosowania jej w 
postaci rozcieńczonej.  
Dla wypraw tynkarskich zuŜycie wynosi odpowiednio: 
- dla tynków mineralnych ATLAS CERMIT SN, SN-MAL i DR - ok. 1 l farby na 3,5÷4,5 m2 
- dla ZAPRAWY TYNKARSKIEJ ATLAS - ok. 1 l farby na 5,0 m2 
NARZĘDZIA 
Wałek, pędzel lub agregat malarski. Narzędzia naleŜy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po uŜyciu, 
przed zaschnięciem farby.  
OPAKOWANIA 
Wiadra plastikowe po 10 l. 
Paleta: 330 l w wiadrach 10 l.  
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 
Farbę naleŜy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w 
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Okres przydatności do 
uŜycia farby wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
DANE TECHNICZNE  

Stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531) 1 

Dobowa przepuszczalność pary wodnej przez powłokę 79 g/m2 

Temperatura podłoŜa i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C 

Odporność na temperatury w trakcie uŜytkowania do 60°C 

Gęstość wyrobu ok. 1,5 g/cm3 

 
STYROPIAN - PŁYTY STYROPIANOWE EPS-100 - 038 DACH/PODŁOGA   
2.1.6 PŁYTY STYROPIANOWE 
Zastosowanie (wg PN-B-20132) do izolacji cieplnej: 
* ścian poniŜej poziomu gruntu (w tym fundamentów) z izolacją przeciwwodną  
* podłóg pod podkładem posadzkowym silnie obciąŜonych  
* podłogi na gruncie z podkładem posadzkowym, silnie obciąŜonych  
* na konstrukcji nośnej (dach) pod pokrycie dachówką oraz jako wypełnienie konstrukcyjne nasypów 
drogowych,    kolejowych, przyczółków mostów i innych konstrukcji inŜynierskich  
* jako warstwa izolująca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych 
 
Charakterystyka techniczna: 
Płyty produkowane są zgodnie z normą PN-EN 13163:2004 
Kod oznaczenia: EPS EN 13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2 DLT(1)5 
Reakcja na ogień: EUROKLASA "E" 
Niektóre właściwości (na podstawie badań ITB w Warszawie): 
napręŜenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym - 253,6 kPa (wartość jak dla CS(10)250) 
 
 
wytrzymałość na zginanie - 237 kPa (wartość jak dla BS 200) 
współczynnik przewodzenia ciepła - 0,038 W/mK 
grubość: 10 - 500 mm, co 10 mm 
wymiary: 1000 x 500 mm (standard); 1200 x 500 mm; 1200 x 1000 mm 
frezowanie: na Ŝyczenie klienta moŜemy dostarczyć styropian frezowany na zakładkę. 
 
 
3.0 Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w 
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miejscu wykonywania tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych i 
związanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem 
materiałów, zarówno do zabudowy, jak teŜ pochodzących z rozbiórki, a takŜe uŜywanego na budowie 
sprzętu.  Rusztowania wykonać zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowań systemowych wg. 
wytycznych producenta w zakresie mocowania i stabilności .ObciąŜenie rusztowań przyściennych   dla 
pomostu nie wieksze niŜ 1.5 kN/m2.  
 
 
4,0 Transport 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
 
 
5.0   Wykonanie robót 
 
5.1 Docieplenie stropu 
Ocieplenie ścian metoda lekka mokra warstwa styropianu gr.10 i 20 cm z warstwą elewacyjna mineralna - 
masa tynkarska przygotowana w postaci suchej  mieszanki  spoiw mineralnych , wypełniaczy 
mineralnych oraz domieszek modyfikujących .Po stwardnieniu wodo i mrozodporna  o duŜej paro   
przepuszczalności. nakładana w temp. +5-+25 st. kolorowa  baranek gr. ziaren 2.0 mm   zaprawy klejące 
-- przygotowana w postaci suchej mieszanki  spoiw mineralnych  spoiwa organicznego , wypełniaczy 
mineralnych oraz domieszek  modyfikujących .Po stwardnieniu wodo i mrozoodporna  paro 
przepuszczalności.  nakładana w temp. +5-+25 st. Zaprawa klejowa danego systemu  z   zastosowaniem  
kołkowania   całość pokryta siatką  z włókna  szklanego  przetarte masa klejową    
5.1  sposób wykonania ociepleń  systemowych 
Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜem dla systemu  mogą być m.in. monolityczne ściany betonowe, ściany z prefabrykatów 
betonowych i gazobetonowych, nie otynkowane ściany wymurowane z cegieł, bloczków 
gazobetonowych, pustaków betonowych i pustaków ceramicznych, a takŜe ściany otynkowane. PodłoŜe 
powinno być nośne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów mogących prowadzić do osłabienia 
przyczepności zaprawy, Luźne, słabo przylegające fragmenty naleŜy skuć, a ubytki uzupełnić materiałami 
zalecanymi do tego typu prac, np. zaprawą tynkarską , zaprawą wyrownujacą . Resztki starych powłok 
malarskich powinno się zmyć pod ciśnieniem bądź zeskrobać. W przypa dku podłoŜa słabego, pylącego, 
bądź teŜ podłoŜa o duŜej chłonności naleŜy zagruntować je emulsją  UNI-GRUNT. 
5.2 Mocowanie płyt styropianowych 
Wykonanie ocieplenia naleŜy rozpocząć od zamocowania na ścianie listwy cokołowej. Ułatwia ona 
zachowanie poziomu przy układaniu pierwszej i kolejnych warstw płyt styropianowych, a takŜe stanowi 
wzmocnienie dolnej krawędzi systemu. Powinno się ją mocować na cokole budynku, nie niŜej niŜ 30 cm 
nad poziomem gruntu. Ta odległość zapewnia ochronę systemu przed wpływem podciągania kapilarnego 
wilgoci,  a takŜe chroni wyprawę tynkarską przed zabrudzeniami - drobinkami błota - nanoszonymi przez 
krople deszczu, odbijające się od chodnika bądź gruntu. Zamiast listew cokołowych dopuszcza się 
stosowanie pasów siatki pancernej bądź dwóch warstw siatki z włókna szklanego. Po zamocowaniu 
listwy cokołowej przystępujemy do przyklejania warstwy termoizolacyjnej. NaleŜy je mocować poziomo, z 
przesunięciem (przewiązaniem) w tzw. cegiełkę, zarówno na powierzchni ściany, jak i na naroŜach 
budynku. Grubość wełny mineralnej powinna być dobierana indywidualnie dla kaŜdej ściany budynku na 
podstawie obliczeń współczynnika przenikania ciepła U i powinna zapewniać spełnienie wymagań 
ochrony cieplnej, określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.   
 
 
Głównym elementem mocującym styropian do podłoŜa jest zaprawa klejąca  . Nakłada się ją na 
powierzchnię płyty, metodą „pasmowo-punktową". Szerokość pryzmy obwodowej, ułoŜonej wzdłuŜ 
krawędzi płyty, powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na pozostałą powierzchnię naleŜy nałoŜyć 
równomiernie 6 placków o średnicy 8-12 cm. Naniesiona na płytę zaprawa powinna obejmować co 
najmniej 40% jej powierzchni. Po nałoŜeniu zaprawy, płytę naleŜy bezzwłocznie przyłoŜyć do podłoŜa i 
docisnąć.  
W niektórych sytuacjach, np. w naroŜnikach budynku, powyŜej drugiej kondygnacji , zaleca się stosować 
dodatkowe mocowanie w postaci kołków plastikowych, w ilości około 4-5 na 1 m². Szczegółowe dane o  
ilości, rodzaju, długości kołków, a takŜe o sposobie ich rozmieszczenia, powinien zawierać projekt 
techniczny ocieplenia. Dodatkowe mocowanie moŜna wykonywać po upływie 24 godzin od przyklejenia 
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płyt. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany (wykonanej z materiałów   
pełnych) powinna wynosić min. 6 cm.  
5.3 Wykonanie warstwy zbrojonej  
Do wykonania warstwy zbrojonej moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po trzech dniach od przyklejenia 
płyt. Warstwę zbrojoną stanowi siatka zbrojąca, wykonana z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie 
klejącej  . Siatka posiada odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, charakteryzuje się równym i trwałym 
splotem i jest odporna na alkalia. W systemach  zalecamy stosowanie siatki z włókna szklanego, 
polecanej przez firmę . Wykonanie warstwy zbrojonej zaczynamy od przeszlifowania nierówności na 
powierzchni przyklejonego styropianu. Na styropian nakładamy warstwę zaprawy klejącej i 
rozprowadzamy ją za pomocą pacy ząbkowanej. W zaprawie zatapiamy wcześniej przygotowany, 
odpowiednio przycięty pas siatki. Najpierw wciskamy go w kilku punktach w nałoŜoną masę, a później 
dokładnie zatapiamy pacą ząbkowaną, tak by siatka była całkowicie niewidoczna. Warstwa zbrojona musi 
być warstwą ciągłą, tzn. kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10 cm, zaś na naroŜach 
min. 15 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami miedzy płytami z wełny mineralnej. 
Ostatnią czynnością jest wygładzenie powierzchni warstwy zbrojonej gładką pacą metalową. W celu 
zwiększenia odporności warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, przed zatopieniem siatki, na 
wszystkich naroŜnikach pionowych na parterze oraz na naroŜnikach ościeŜy drzwi naleŜy wkleić 
aluminiowe listwy naroŜne . Dokładne wykonanie warstwy zbrojonej jest szczególnie waŜne, zarówno ze 
względów konstrukcyjnych, jak i estetycznych. JeŜeli po wygładzeniu pozostaną jakieś nierówności, to  
naleŜy je zeszlifować, poniewaŜ ze względu na małą grubość wyprawy tynkarskiej (1,5-3 mm) mogą 
uniemoŜliwić jej prawidłowe wykonanie.  
5.4 Wykonanie podkładu tynkarskiego  Pod tynki cienkowarstwowe naleŜy wykonać podkład z masy 
tynkarskiej . Jest to uniwersalny środek gruntujący pod tynki mineralne i akrylowe. Stosowanie go 
zapobiega przedostawaniu się do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczeń z zapraw klejących.  
Chroni i wzmacnia podłoŜe, zwiększa  przyczepność, zapobiega powstawaniu plam na powierzchni tynku 
szlachetnego. MoŜe takŜe słuŜyć jako tymczasowa warstwa ochronna systemu (zanim zostanie nałoŜony 
tynk) przez okres do sześciu miesięcy od jej wykonania. Dany system naleŜy rozprowadzić (bez 
rozcieńczania wodą) równomiernie na całej powierzchni tynkowanej ściany, za pomocą wałka lub pędzla. 

5.5 Wykonanie wyprawy tynkarskiej 
Do wykonania wyprawy tynkarskiej moŜna zastosować mineralne . Mineralne zaprawy tynkarskie  SN  
wykonane są na bazie białego cementu, wapna oraz kruszywa kwarcowego i marmurowego o grubości 
do 1,5 (tylko  SN); 2 i 3 mm. Oferowane są w dwóch fakturach (SN - nakrapianej, DR- rustykalnej) h. 
Mineralna zaprawa posiada fakturę piaskowca i wykonana jest na bazie kruszyw o grubości do 1 mm. 
Dostępna jest tylko w kolorze białym. Tynk PS produkowane są w postaci suchej mieszanki do 
rozrobienia wodą. Na wstępie prac naleŜy ustalić stałą ilość wody dodawaną do kaŜdego worka i potem 
ściśle przestrzegać proporcji, co jest szczególnie waŜne w wypadku nakładania tynków kolorowych. Ze 
względu na moŜliwość separowania się kruszywa w czasie transportu naleŜy rozrabiać z wodą cały 
materiał zawarty w worku. Tynki akrylowe  N i R to gotowe do uŜycia masy w konsystencji pasty, na bazie 
wodnej dyspersji Ŝywic syntetycznych i kruszywa dolomitowego o grubości do 1,5 mm  Tynk dostarczany 
jest w dwóch fakturach (N - nakrapianej, R- rustykalnej) . Tynki typu  to  tynki cienkowarstwowe, odporne 
na opady, przepuszczalne dla pary wodnej i C02. Charakteryzują się duŜą odpornością na róŜnego 
rodzaju uszkodzenia, czynniki atmosferyczne, mycie i szorowanie itp. Wykonuje się je nakładając na 
podłoŜe warstwę o grubości ziarna kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar 
materiału naleŜy ściągnąć z powrotem do wiadra 
i przemieszać. Powstałą powierzchnię lekko zaciera się gładką pacą z tworzywa, uzyskując Ŝądaną 
fakturę. Czas otwarty pracy (pomiędzy naciągnięciem masy a zatarciem) zaleŜy od chłonności podłoŜa,  
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. NaleŜy doświadczalnie (dla danego typu podłoŜa i danej 
pogody) ustalić: maksymalną powierzchnię moŜliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym 
(naciągnięcie i zatarcie). Materiał naleŜy nakładać metodą „mokre na mokre", nie dopuszczając do 
zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. 
W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne naleŜy z góry 
zaplanować, na przykład w naroŜnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku 
kolorów itp. Tynkowaną powierzchnię naleŜy chronić, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania  
 
tynku, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Czas 
wysychania tynku, zaleŜnie od podłoŜa, temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi od ok. 12 
do 48 godzin. Podczas wykonywania prac i wysychania tynku temperatura podłoŜa i otoczenia powinna 
wynosić od +5°C do +25°C.  5.6  
5.6 Wykonanie obróbek blacharskich  
Przed  wykonaniem obróbki  blacharskie  naleŜy wykonać  prawidłowość wykonania ościeŜnicy , 
moŜliwość mocowania elementu parapetu do ścian  w połączeniu z osadzeniem w profilu stolarki  . 
 
 
6.0 Kontrola jako ści 
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Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
   
 
7.0 Obmiar robót 
 
Jednostka obmiarową jest:  [1 m2]        powierzchni wykonanej izolacji termicznej i wyprawy  
Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów 
 
 
8.0 Odbioru robót 
 
Odbiór robót izolacyjnych i obróbek blacharskich powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 
robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty 
-  dokumentacja techniczna, 
-  dziennik budowy, 
-  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
-  protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
-  protokoły  odbioru  materiałów  i wyrobów, 
7.1  Przy odbiorze robot blacharskich budowlanych powinny być  
 przeprowadzone następujące  Badania: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, ' 
- sprawdzenie materiałów, 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia, 
- sprawdzenie umocowania  
7.2 Warunki atmosferyczne. Badania techniczne przy odbiorze robot blacharskich nalezy   
przeprowadzać podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niŜszej   niz -5°C.  
7.3Czynności wstępne. Przed przystąpieniem do badań  technicznych nalezy  sprawdzić na podstawie 
protokołów lub zapisów w dzienniku budowy:   
B) czy przygotowane podłoŜe nadawało sie do rozpoczęcia robot blacharskich wg wymagań podanych 
7.4  Sprawdzenie  zgodnosci z dokumentacją  techniczna polega na porównaniu  wykonanych robot 

blacharskich dokumentacją opisów i rysunków . 
7.5. Sprawdzenie materiałów nalezy przeprowadzać  bezpośrednio lub  pośrednio — na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i innych dokumentów   stwierdzających zgodności uŜytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji   technicznej oraz powołanymi normami i wymaganiami podanymi   
7.6  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia polega na oględzinach obróbki  i  stwierdzeniu 
niewystępowania takich wad, jak:  pęknięcia, zarysowania  
 
 
 
9.0  Podstawa płatno ści  
 
Płaci się za ustaloną ilość   wykonania  1m2   wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- dostarczenie materiałów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa, 
- połoŜenie  warstw izolacji  termicznych z zatopieniem siatki z poliprpylenu 
- Wykonanie  tynku mineralnego  
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
9.1.Ustalenia ogólne: 
Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. 
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W przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę  
za jednostkę obmiarową, podstawą rozliczenia jest ksiąŜka obmiarów prowadzona przez Wykonawcę  
i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się  
na wykonanie zadania zgodnie z umową, projektem, Specyfikacją Techniczną oraz przepisami prawnymi  
i Polskimi normami. 

 
9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji: 
Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy, projektu  
i specyfikacji technicznej muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu przez 
Wykonawcę na etapie udzielania zamówienia. 
 
 
10.0 Przepisy zwi ązane 
 
PN-B-20130:1999/Azl:2001Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
PN-75/B-30175. Płyty styropianowe  
PN-EN 622-1:2000 Kit asfaltowy uszczelniający. 
Wymagania ogólne Wymagania techniczne.. 
PN-EN 622-5:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt formowanych na sucho. 
PN-68/B-10020            Roboty murowe z cegły Wymagania badania przy odbiorze 
PN-B-03163-3:1998     Konstrukcje Drewniane Rusztowania Ogólne   wymagania i badania. 
PN-61/B-10245            Roboty blacharskie budowlane z blachy stal. ocynkowanej  Wymagania i badania 
techniczne  
Wyroby do technologii dociepleń spełniają wymagania PN-C-81913. 
Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/0408/01/99. 
ATLAS ARKOL S stanowi element zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń budynków systemami : 
- ATLAS STOPTER K-10 AT-15-4947/2004  
Certyfikat Zgodności Nr ITB-373/W  
- ATLAS STOPTER AT-15-3662/2004  
Certyfikat Zgodności Nr ITB-374/W 
Wyrób posiada Aprobatę Techniczną ITB nr AT-15-3092/2003 
Wyrób posiada Ocenę Higieniczną PZH nr 854/B-598/92. 
ATLAS STOPTER K-20 stanowi element zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń budynków 
systemami: 
- Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT - 15 - 2021/2001, 
- Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny B – 1026/95, 
- Raport Klasyfikacyjny Nr 867/P/04/Mś w zakresie reakcji na ogień, 
- Raport z badań Nr LP - 867/23-121/04, 
- Klasyfikacja Ogniowa Nr 80/41/01/M-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPÓŁKA Z O.O.

PRZEDSIĘBIORSTWO

USŁUGOWO - PRODUKCYJNO - HANDLOWE

CIESZYN, UL.3 MAJA 18

(0-33) 8521-666

(0-33) 8521-882

miastoprojekt
(0-33) 8521-358

Cieszyn

TEL.

TEL/FAX

 
 
 
 
 



 

 

56

56

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

B 04.01.00 – Stolarka – KOD CPV 45421100-5 
 
 
    Obiekt:        PAWILON SPORTOWY Z ZAPLECZEM DLA URZ ĄDZEŃ  
                       SPORTOWYCH I SALI SPORTOWEJ 
                        43-400 CIESZYN, ALEJA ŁYSKA  21 dz. 20/1 obr ęb 54 

 
    Inwestor:    MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  
                       43–400 CIESZYN, ALEJA ŁYSKA 21 
  
    Treść:         MODERNIZACJA I REMONT PAWILONU SPORTOWEGO  
                       Z ZAPLECZEM DLA URZ ĄDZEŃ SPORTOWYCH I SALI  
                       SPORTOWEJ – MOSIR CIESZYN  
                       # MODERNIZACJA I REMONT POMI ESZCZEŃ ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI   
                       GASTRONOMICZNEJ – RESTAURACJ A W BUDYNKU   
                       ADMINISTRACYJNYM # 
 

 
ROZDZIAŁ IV – ROBOTY STANU WYKO ŃCZENIOWEGO WEWNĘTRZNEGO – CPV 45400000-1 
Element 4.2  – Stolarka okienna i drzwiowa pcv      – CPV 45421100-5 
Element 4.3  – Stolarka drzwiowa wewnętrzna      – CPV 45421100-5 

  
Jednostka projektowa:  
 
 
 
Podział robót wg grup: 
Rozdział I    ---  CPV- 45100000-8  – Przygotowanie terenu pod budowę   – Przygotowanie placu budowy 
Rozdział II   ---  CPV- 45200000-9  – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  lub ich 
części                    – Roboty stanu surowego 
Rozdział III  ---  CPV- 45300000-0  – Roboty w zakresie instalacji             – Roboty izolacyjne 
Rozdział IV  ---  CPV- 45400000-1  – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

             – Roboty stanu wyko ńczeniowego wewn ętrznego 
Rozdział V   ---  CPV- 45200000-9  – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  lub ich 
części                    – Roboty zwi ązane z wykonaniem nawierzchni 
 
  Zespół projektowy: 

Autor opracowania: Autor projektu: Prezes: 
inŜ. bud. M. W ęglorz 
 
 

inŜ. bud. Sz. Serafin 
 
 

inŜ. bud. Sz. Serafin 
 

inŜ. bud. Sz. Serafin 
 
 

  

CIESZYN, dnia: marzec 2006r.  
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 
(SST) – B 04.01.00 STOLARKA  
 
 
1.0 Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z montaŜem stolarki okiennej i drzwiowej. 
 

PUPH „MIASTOPROJEKT” SPÓŁKA Z O.O.  
43-400 CIESZYN, UL. 3 MAJA 18 
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1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robot obj ętych SST.  
Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
poniŜej wykazano prace, których dotyczą wymagania, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie robót: 
B 04.01.10 MontaŜ stolarki okiennej i ścianki pcv – wypełnienie z płyt poliwęglanowych 
B 04.01.20 MontaŜ drzwi zewnętrznych pcv 
B 04.01.30 MontaŜ stolarki drzwiowej wewnętrznej – drzwi płytowe firmy POL-SKONE 
 
1.6. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.7. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektowa SST i poleceniami inŜyniera projektu. 
 
 
2.0 Materiały 
 
2.1. Stolarka okienna i drzwiowa pcv 
Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych. 
Szkło – do szklenia stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050 lub płyty z poliwęglanu. 
Kity i uszczelnienia wg PN-B-30150:1997. 
Składowanie w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi, podłoga w pomieszczeniu magazynowym powinna być utwardzona, pozioma i równa. 
Stolarka drewniana wg instrukcji producenta. 
Po wyborze określonego producenta i dostawy okien naleŜy sprawdzić ilościowo i rzeczowo w obecności 
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyŜsze zamówienie. 
Stolarka PCW wg instrukcji producenta. 
Po wyborze określonego producenta i dostawy okien naleŜy sprawdzić ilościowo i rzeczowo w obecności 
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyŜsze zamówienie. 
Całość stolarki okiennej wykonana z kształtownika modyfikowanego wysokoudarowego PCV 
wzmocnionego kształtownikami stalowymi ocynkowanymi. 
Konstrukcja okien – jednoramowa, oszklona szybą zespoloną 4/16/4 float , okucia standardowe np. 
Winkhaus lub Roto, współczynnik przenikania ciepła dla szyb U [W/m2*K] = 1,1, współczynnik izolacji 
akustycznej dla szyb Rw [dB] = 32-39, okna ze szprosami. 
Całość stolarki wykonana   kształtowników z modyfikowanego wysokoudarowego PCV typ Veka lub inne 
wzmocnionego elementami.  
Stolarkę okienna wyposaŜyć w mikro wentylację urządzenie higrosterowane zamontowane w ramie 
okiennej – zapewnienie mikrowentylacji. 
 
2.2. Płyty poliw ęglanowe – wypełnienie stolarki pcv  
Płyty mają niespotykaną trwałość i wysoki stopień odporności na szkodliwe działanie światła słonecznego 
i promieniowania UV.  
Szklenie płytami poliwęglanowymi zyskało bardzo dobrą reputację dzięki swobodzie projektowania form 
architektonicznych, odporności na obciąŜenia dynamiczne, spręŜystości, wytrzymałości w ekstremalnych 
temperaturach, doskonałym własnościom jeśli chodzi o odporność na ogień oraz ekonomice.  
Płyty poliwęglanowe znacznie przewyŜszają tradycyjne materiały do szkleń, poniewaŜ mogą być łatwo 
gięte i montowane w ramy na miejscu budowy, formowane w łagodne łuki, a duŜy stosunek sztywności  
 
do cięŜaru zapobiega moŜliwości uszkodzenia w czasie transportu.  
ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE PROMIENI UV. 
Zniszczenie przeszkleń, szczególnie dachowych, moŜe nastąpić, gdy w czasie burzy gradowej lecą kulki 
lodu o średnicy 20 - 30 mm i prędkości 20 - 25 m/s.  
Badania wskazują nieznaczne, nie mające znaczenia praktycznego Ŝółknięcie, oraz obniŜenie 
wytrzymałości na uderzenia. Wykres poniŜszy potwierdza, Ŝe płyty są najlepszym ciepłochronnym 
materiałem do szkleń i wieloma zaletami przewyŜsza tradycyjne szklenie.  
ZMNIEJSZENIE PRZEZROCZYSTOŚCI I śÓŁKNIĘCIE. 
Płyta poliwęglanowa ma bardzo wysoki współczynnik sztywności w porównaniu do wagi. PoniewaŜ jej 
cięŜar jest bardzo mały, konstrukcja nośna nie musi być tak cięŜka jak w przypadku np. szkła. W związku 
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z tym moŜemy uzyskać dodatkowe oszczędności nie tylko podczas montaŜu na mniejszej 
pracochłonności, ale i na kosztach konstrukcji nośnej. 
TEMPERATURY EKSPLOATACJI 
Płyta moŜe być stosowany w róŜnych temperaturach od -40° do +120°C. Dla porównani a PCW moŜe być 
stosowane do +60°, a akryl do +80°. 
ROZSZERZALNOŚĆ TERMICZNA 
Współczynnik liniowj rozszerzalności poliwęglanu wynosi 0.067 mm/m °C. Jest to stosunkowo du Ŝo 
biorąc pod uwagę materiały w połączeniu z którymi zazwyczaj jest stosowany poliwęglan. Konsekwentnie 
naleŜy zapewniać dystans na rozszerzalność termiczną w obu kierunkach (patrz montaŜ). WSZYSTKIE 
PŁYTY MARLON MAJĄ POWIERZCHNIĘ ODPORNĄ NA PROMIENIOWANIE UV DOBRZE 
OZNAKOWANĄ NA FOLII ZABEZPIECZAJĄCEJ I TĄ STRONĄ NA ZEWNĄTRZ POWINNY BYĆ 
MONTOWANE. 
Do uŜytku wewnętrznego, gdzie materiał nie jest naraŜony na działanie bezpośredniego światła 
słonecznego, lub innych źródeł szkodliwego promieniowania UV. 
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA 
Podstawową zaletą płyty poliwęglanowej jest daleko bardziej efektywne zapobieganie stratom ciepła niŜ 
ma to miejsce w wypadku szklenia tradycyjnego o porównywalnej grubości. PoniewaŜ w obecnie 
budowanych obiektach duŜą wagę przywiązuje się do oszczędności energii, ciepłe szklenie z płyt 
poliwęglanowych jest ogromną pomocą architektów i wykonawców. 
Bardzo efektywnym sposobem oszczędności energii jest umieszczenie przed istniejącym dodatkowego 
szklenia. Wtedy nie tylko płyta poliwęglanowa stanowi izolację. Umieszczenie jej 30-60 mm przed 
istniejącą szybą powoduje powstanie dodatkowej komory, która w znacznym stopniu przyczynia się do 
zwiększenia izolacyjności. 
WIDMO PRZEPUSZCZALNOŚCI ŚWIATŁA PRZEZ PŁYTY POLIWĘGLANOWE. 
UŜywając do szklenia materiałów, które wpływają na ilość i rodzaj przepuszczanego światła moŜna 
zmniejszyć zyski ciepła słonecznego. Płyta poliwęglanowa w kolorach przydymiony i biały opal są 
efektywne w zmniejszeniu nadmiernego nasłonecznienia. Redukują je przez rozproszenie wpadającego 
światła. Po uwzględnieniu w obliczeniach współczynnika zacienienia, uzyskamy obniŜenie zysków ciepła, 
które powinniśmy uwzględnić w wymaganiach dotyczących wentylacji. 
ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ. 
Płyta poliwęglanowa jest przezroczysta dla światła o długościach fal pomiędzy 385 nm, a około 5000 nm. 
Co waŜne, poliwęglan nie przepuszcza długofalowego promieniowania podczerwonego. Promieniowanie 
słoneczne jest pochłaniane wewnątrz budynku i wypromieniowywane jako długofalowe promieniowanie 
podczerwone. Płyta poliwęglanowa nie przepuszcza tego promieniowania na zewnątrz. W związku z tym, 
płyta jest nie tylko doskonałym materiałem izolacyjnym, ale równieŜ zatrzymuje w budynku ciepło tworząc 
tzw. efekt szklarni. 
WIDMO ŚWIATŁA PRZECHODZĄCEGO PRZEZ PŁYTĘ POLIWĘGLANOWĄ. 
Płyty poliwęglanowe ogólnie rzecz biorąc posiadają wspaniałą odporność na większość chemikaliów. 
JednakŜe trudno jest symulować realne warunki ekspozycji, którym poddane są płyty zamontowane w 
konstrukcji.  
CZYSZCZENIE. 
Warunkiem zapewnienia optymalnych własności w czasie eksploatacji jest okresowe czyszczenie płyt 
przy uŜyciu odpowiednich środków. Zalecana instrukcja czyszczenia jest następująca:  
uŜywaj letniej wody do płukania płyt;  
do mycia przygotuj wodny roztwór zwykłego płynu do mycia lub łagodnego mydła;  
do mycia uŜywaj gąbki lub miękkiej szmaty; mycie naleŜy powtórzyć, płyty opłukać i osuszyć suchą 
szmatą.  
ODPORNOŚĆ CHEMICZNA - OBLICZENIA OBCIĄśENIA WIATREM 
Aby odpowiednio dobrać grubość płyt i rozstaw podpór do określonego miejsca w budynku naleŜy znać 
obciąŜenia, jakim w tym miejscu będą poddane przeprowadzając stosowne obliczenia. 
 
 
 
 
2.3. Stolarka drzwiowa firmy POL-SKONE 
Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
Na budowę naleŜy dostarczyć kompletne drzwi przeznaczone do montaŜu w ścianach. 
Do produkcji stolarki budowlanej powinno być stosowane drewno iglaste oraz półprefabrykaty 
dpowiadające normą państwowym. 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych. 
Szkło – do szklenia stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 
Farby i lakiery do elementów konfekcjonowanych wg BN-71/6113-6. 
Składowanie w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi, podłoga w pomieszczeniu magazynowym powinna być utwardzona, pozioma i równa. 
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Po wyborze określonego producenta i dostawy drzwi naleŜy sprawdzić ilościowo i rzeczowo w 
obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta powyŜsze zamówienie. 
 
 
3.0 Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w 
miejscu wykonywania tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z 
transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów,  
zarówno do zabudowy, jak teŜ pochodzących z rozbiórki, a takŜe uŜywanego na budowie sprzętu. 
Rusztowania wykonać zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowań systemowych wg. wytycznych 
producenta w zakresie mocowania i stabilności .ObciąŜenie rusztowań przyściennych dla pomostu nie 
wieksze niŜ 1.5 kN/m2.  
 
 
4,0 Transport 
 
4.1KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować 
w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości 
przy uŜyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez inŜyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem 
lub utratą stateczności.  
4.2 składanie elementów  
Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ l m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
 
5.0   Wykonanie robót 
 
5.1 Przygotowanie o ścieŜy. 
Osadzanie stolarki drzwiowej i okiennej. W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę 
na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeŜach. Ustawienie drzwi naleŜy sprawdzić 
w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od l mm na l m wysokości okna, nie więcej niz 
3 mm. 
RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do l m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyŜej  
Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robot murowych  
5.2 Obsadzenie o ścieŜnic okiennych i drzwiowych 
OścieŜnice mocować za pomocą kotew lub haków z pianką poliuretanową.  
Osadzone ościeŜnice naleŜy zabezpieczyć przed korozją od strony muru. 
Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB. 
Stolarka powinna być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 
Przy montaŜu okien i drzwi pcw oraz firmy POL-SKONE przestrzegać instrukcji i zaleceń producenta.  
 
Odchylenia  pow. od 
plaszczyzny i odchylenia 
krawędzi od linii prostej 

Odchylenia pow. i 
krawędzi od kierunku 

Odchylenia pow. i 
krawędzi od kierunku 

 

  Pionowego  Poziomego  
Nie większe  niŜ 2 mm i w 
liczbie nie większej niŜ  2 na 
całej łaty kontrolnej  2 m 

Nie wieksze niŜ 1.5 
mm/1m 

Nie większe niŜ 2 mm na 1 
m i ogółem niŜ 3 mm na 
całej pow. 

 

 
5.3 Roboty wyko ńczeniowe po monta Ŝu stolarki 
Roboty wykonać zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną SST B 04.02.00 i B 04.03.00 
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6.0 Kontrola  jakości  robót 
 
6.1 Stolarka drzwiowa i okienna 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od l mm na l m wysokości okna, nie więcej niz 
3 mm. 
RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do l m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyŜej  
Osadzanie stolarki drzwiowej i okiennej. Stolarka powinna być wbudowane zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robot murowych  
OścieŜnice mocować za pomocą kotew lub haków z pianką poliuretanową. Osadzone ościeŜnice naleŜy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczna od strony muru. Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić 
materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem. 
Stolarka wewnętrzne i zewnętrzne drzwiowa: odbiór po ich ostatecznym osadzeniu na stałe 
=odbiór ościeŜnic dokonany przed otynkowaniem ścian  
=ościeŜnice osadzone pionowo z odchyleniem od pionu i poziomu do 2mm / 1mb, lecz nie więcej niŜ 3 
mm na całą ościeŜnicę.  
Sprawdzić luzy i dokładność zamykania i otwierania. 
Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiaru 
- sprawdzenie działania skrzydeł i element ruchomych,, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia 

 
 
7.0 Obmiar robót 
 
SZT. – wbudowanej stolarki okiennej lub drzwiowej 
Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów 
 
 
8.0 Odbioru robót 
 
Wymagania ogólne. Badania techniczne naleŜy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego  
i końcowego Robót. Badania w czasie odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać w odniesieniu do tych 
robot, do których dostęp późniejszy jest niemoŜliwy lub utrudniony. Wyniki badań naleŜy zapisane  
do dziennika budowy. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakość wykonania robót, 
prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową, ST, pozwoleniem na budowę lub decyzja na 
prowadzenie robót , przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym, 
wymogami norm branŜowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu 
robót, jak równieŜ za zminimalizowanie utrudnień związanych z prowadzonymi pracami. 
Kontrola i badania w trakcie robót: 

c) sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót zgodnie z projektem, pozwoleniem na 
budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej 

d) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

 
 
 
9.0 Podstawa płatno ści  
 
Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót. 
Cena obejmuje:  

- dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach, dopasowanie  
i wyregulowanie, uporządkowanie pow. po pracach. 

- roboty wykończeniowe: montaŜ parapetów wewnętrznych, otynkowanie i naprawienie ościeŜy, 
wykonanie spadków pod parapety zewnętrzne 

- renowację stolarki: zeskrobanie starej farby, zagruntowanie i malowanie dwukrotne 
 



 

 

61

61

 
10.0 Przepisy zwi ązane 
 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050  Szkło płaskie wzorcowane. 
PN-75/B-94000  Okucia budowlane 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR5) 84. 
Stolarka budowlana. Poradnik  - informator . BISPROL 2000 
Katalog wyrobów firmy POL-SKONE 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

B 04.02.00 – Roboty tynkarskie – KOD CPV 45421100-5 
 
 
    Obiekt:        PAWILON SPORTOWY Z ZAPLECZEM DLA URZ ĄDZEŃ  
                       SPORTOWYCH I SALI SPORTOWEJ 
                        43-400 CIESZYN, ALEJA ŁYSKA  21 dz. 20/1 obr ęb 54 

 
    Inwestor:    MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  
                       43–400 CIESZYN, ALEJA ŁYSKA 21 
  
    Treść:         MODERNIZACJA I REMONT PAWILONU SPORTOWEGO  
                       Z ZAPLECZEM DLA URZ ĄDZEŃ SPORTOWYCH I SALI  
                       SPORTOWEJ – MOSIR CIESZYN  
                       # MODERNIZACJA I REMONT POMI ESZCZEŃ ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI   
                       GASTRONOMICZNEJ – RESTAURACJ A W BUDYNKU   
                       ADMINISTRACYJNYM # 
 

 
ROZDZIAŁ IV – ROBOTY STANU WYKO ŃCZENIOWEGO WEWNĘTRZNEGO – CPV 45400000-1 
Element 4.4  – Tynki i okładziny wewnętrzne       – CPV 45410000-4 

 
  
Jednostka projektowa:  
 
 
 
Podział robót wg grup: 
Rozdział I    ---  CPV- 45100000-8  – Przygotowanie terenu pod budowę   – Przygotowanie placu budowy 
Rozdział II   ---  CPV- 45200000-9  – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  lub ich 
części                    – Roboty stanu surowego 
Rozdział III  ---  CPV- 45300000-0  – Roboty w zakresie instalacji             – Roboty izolacyjne 
Rozdział IV  ---  CPV- 45400000-1  – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

             – Roboty stanu wyko ńczeniowego wewn ętrznego 
Rozdział V   ---  CPV- 45200000-9  – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  lub ich 
części                    – Roboty zwi ązane z wykonaniem nawierzchni 
 
  Zespół projektowy: 

Autor opracowania: Autor projektu: Prezes: 
inŜ. bud. M. W ęglorz 
 
 

inŜ. bud. Sz. Serafin 
 
 

inŜ. bud. Sz. Serafin 
 

inŜ. bud. Sz. Serafin 
 
 

  

CIESZYN, dnia: marzec 2006r.  
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 
(SST) – B 04.02.00 Roboty tynkarskie 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków wewnętrznych, okładzin z płytek ceramicznych i sufitów podwieszanych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 

PUPH „MIASTOPROJEKT” SPÓŁKA Z O.O.  
43-400 CIESZYN, UL. 3 MAJA 18 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robot obj ętych SST.  
Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
których dotyczą wymagania, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
tynków wewnętrznych i okładzin wg poniŜszego zestawienia: 
B 04.02.10  Sufity podwieszane wg rozwiązania systemowego w sanitariatach 
B 04.02.20  Umocowanie siatki tynkarskiej na belkach stalowych i wykonanie tynku 
B 04.02.30  Uzupełnienie tynków na ościeŜach drzwiowych 
B 04.02.40  Wykonanie tynków na ściankach działowych i zamurowaniach 
B 04.02.50  Podkłady na ścianach pod płytki z tynku kat.III 
B 04.02.60  Okładziny wewnętrzne z płytek ceramicznych w sanitariatach 
B 04.02.70  Gładzie gipsowe – podłoŜe pod malowanie emulsyjne 
B 04.02.80 Uzupełnienie tynków po robotach rozbiórkowych i zamurowaniach związanych z 
wykonaniem instalacji sanitarnych i wentylacji 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektowa SST i poleceniami inŜyniera projektu. 
 
 
2.0 Materiały 
 
2.1 Woda wg PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw moŜna stosować kaŜdą zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie ścieków. 
 
2.2 Piasek wg PN-EN 13139:2003 
Piasek powinien nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje róŜnych wymiarów : 
Drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm 
Średnioziarnisty 0,5-1,0 mm 
Gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 
średnioziarnisty 
 
2.3 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne 
Tynki  wapienno-cementowe CW trzywarstwowe  ( obrzutki i narzutki, gładzi)  gładkie kategoria tynku III , 
wykonane ręcznie  .  
Tynki wykonać zgodnie z PN-70/B-10100 , materiał  do wykonania tynków zaprawa budowlana zwykła 
zgodnie z wymaganiami normy PN-90/ B-14501 
piasek  przesiewany odpowiadający  odmianie 2 wg. PN-EN 13139:2003  (PN-79/B-06711) 
cement  zgodnie z normą pn-B-19701:1997 cement klasy   bez dodatków  
Tynki na  podłoŜu ceramicznym i betonów komórkowych  w okresie letnim  naleŜy przed tynkowaniem  
zwilŜyć wodą. Minimalna przyczepność tynku do podłoŜa   dla Cw = 0.25 MN/m2 Wgląd pow. tynku –
równa ale szorstka 
Zaprawa :  Zaprawa  cementowa wapienna  z cementu portlandzkiego  lub cementu hutniczego  marek 
25-35 , wapna hydratyzowanego . Zaprawa marki M2  stosunek objętościowy  (cement: wapno: piasek)  
1:05:4,5 do 1: 1: 6   marka  cementu 25 czas zuŜycia do 5 h 
PN-B-32250              Materiały budowlane  Woda do betonów i  zapraw 
 
PN-B-19701:1997     Cement powszechnego uŜytku   
PN-EN 13139:2003   Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu  do 2 mm odmiany I wskaŜnik uziarnienia 
2,8-3,8 zawartość pyłów mineralnych 5% zanieczyszczeń obcych 0.1%,zawartość siarki 1  
PN-77/B-04351         Wapno hydratyzowane                              
 
2.4 Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 
Barwa – wg wzorca producenta 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 10 MPa 
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2.5 Gładzie gipsowe 
Cienkowarstwowa gładź gipsowa grubości 2-3 mm, wykonana z białej masy szpachlowej ATLAS, podkład 
pod malowanie. 
 
 
3.0 Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w 
miejscu wykonywania tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z 
transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, 
zarówno do zabudowy, jak teŜ pochodzących z rozbiórki, a takŜe uŜywanego na budowie sprzętu.  
Rusztowania wykonać zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowań systemowych wg. wytycznych 
producenta w zakresie mocowania i stabilności .ObciąŜenie rusztowań przyściennych   dla pomostu nie 
wieksze niŜ 1.5 kN/m2.  
 
 
4,0 Transport 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
 
 
5.0 Wykonanie robót 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania tynków i okładzin 
Przed przystąpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia bruzdy, 
osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. Przygotowanie podłoŜa ścian  ceglanych  przewidzianych do 
tynkowania nie naleŜy wypełnić zaprawą bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z 
kurzu szczotkami oraz usuną plamy z rdzy i substancji tłustych . Tynk trójwarstwowy powinien by 
wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut  tynków wewnętrznych naleŜy wykonać według spaw i listew 
kierunkowych. NaleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie naraŜonych na 
zwilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach naraŜonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 
stosunku 1:1:2. 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 
Krawędzi od linii prostej - nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie większe niz 2 mm na l m i ogółem nie więcej niz 4mm w pomieszcz - poziomego - nie 
większe niz 3 mm na l m i ogółem nie więcej niz 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 
pionowymi (ściany, beki itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady:- wykwity w postaci nalotu krystalizowanych na powierzchni 
tynków roztworów soli przenikających  podłoŜe, pileśni itp.,- trwale ślady zacieków na powierzchni, 
odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa. 
Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 
 
 
5.2 Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych     
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoŜa warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 
gładkiego i równego podłoŜa. 
Do wykonywania okładzin moŜna przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku. 
Podkład pod okładziny powinien być dwuwarstwowy : obrzutka i narzut wykonany z plastycznej zaprawy 
cementowo – wapiennej marki 5 lub 3. 
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 
większe niŜ 2mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie powinno być większe niŜ 2 mm 
na długości łaty dwumetrowej. 
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6.0 Kontrola jako ści    
 
6.1 Tynki  
Sprawdzenie  materiału zastosowanego 
Sprawdzenie podłoŜa 
Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoŜa 
Sprawdzenie grubości tynku 
Sprawdzenie   wyglądu gładkości powierzchni i  wykończenia obrzeŜy 
Ogólne zasad wykonywania okładzin ceramicznych. 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoza warstwy wyrównującej lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoŜa. W pomieszczeniach mokrych okładzinę naleŜy mocować do dostatecznie 
wytrzymałego podłoŜa.  
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 
większe niŜ 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 2 mm na długości 
taty dwumetrowej 
Roboty okładzinowe 
Sprawdzenie  materiału zastosowanego 
Sprawdzenie podłoŜa 
Sprawdzenie prawidłowości i dokładności wykonania okładziny 
Sprawdzeni spoin ,  
Sprawdzenie przylegania do podłoŜa 
= sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułoŜenia  okładzin 
= sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoŜa i materiałów, 
= sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190 
Klasyfikacja i podstawowe wymagania dla tynków cienkowarstwowych zawarte są w normie  
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane.  
 
   
9.0 Obmiar robót 
 
Jednostka obmiarową  jest 1 m2        powierzchni ścian 
Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów 
 
 
10.0 Odbioru robót 
 
8,1, Wymagania ogólne 
8,2 Odbiór tynków, okładzin i suchych tynków 
Badania techniczne naleŜy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. 
Badania w czasie odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać w odniesieniu do tych robot, do których 
dostęp późniejszy jest niemoŜliwy lub utrudniony. Wyniki badań naleŜy zapisane do dziennika budowy. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakość wykonania robót, 
prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową, ST, pozwoleniem na budowę lub decyzja na 
prowadzenie robót, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym, 
wymogami norm branŜowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu 
robót, jak równieŜ za zminimalizowanie utrudnień związanych z prowadzonymi pracami. 
Kontrola i badania w trakcie robót 

a) sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, 
przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 
 

 
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 

szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

c) rozliczenie materiałów z demontaŜu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Zasady odbioru końcowego robót załączonych do dokumentacji projektowej. 
Podstawa do odbioru robót  powinny stanowić dokumenty: 
- Dokumentacja techniczna 
- dziennik budowy 
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- protokółu odbioru zanikających robót 
- atesty i certyfikaty 
 
 
9.0  Podstawa płatno ści  
 
Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót. 
Cena obejmuje : dostarczenie materiałów i sprzętu , wykonanie robot , uporządkowanie pow. po pracach 
budowlanych. 
 
9.1.Ustalenia ogólne: 
Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. 
W przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę  
za jednostkę obmiarową, podstawą rozliczenia jest ksiąŜka obmiarów prowadzona przez Wykonawcę  
i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się  
na wykonanie zadania zgodnie z umową, projektem, Specyfikacją Techniczną oraz przepisami prawnymi  
i Polskimi normami. 

 
9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji: 
Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy, projektu  
i specyfikacji technicznej muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu przez 
Wykonawcę na etapie udzielania zamówienia. 
 
 
10.0 Przepisy zwi ązane 
 
PN-B-32250                  Materiały budowlane  Woda do betonów i  zapraw 
PN-B-19701:1997         Cement powszechnego uŜytku   
PN-79/B-06711             Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu  do 2 mm  
PN-77/B-04351             Wapno hydratyzowane                              
PN-68/B-10020             Roboty murowe z cegły Wymagania badania przy odbiorze 
PN-B-03163-3:1998      Konstrukcje Drewniane Rusztowania Ogólne wym i badania   
PN-70/B-10100             Roboty tynkowe .Tynki zwykle . Badnia i wymagania 
PN-90/B-14501             Zaprawy budowlane zwykle   
PN-70/B-10100             Tynki zwykłe 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne 
PN-80/6733-10     Spoiwa gipsowe 
PN-72/B-10122     Suche tynki  
PN-62/C-81502     Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 
 
Inne dokumenty 
Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunków  
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002r. Nr 75 
Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972r. 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych:  
tom 1 – Budownictwo ogólne, 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

B 04.03.00 – Roboty malarskie – KOD CPV 45442100-8 
 
 
    Obiekt:        PAWILON SPORTOWY Z ZAPLECZEM DLA URZ ĄDZEŃ  
                       SPORTOWYCH I SALI SPORTOWEJ 
                        43-400 CIESZYN, ALEJA ŁYSKA  21 dz. 20/1 obr ęb 54 

 
    Inwestor:    MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  
                       43–400 CIESZYN, ALEJA ŁYSKA 21 
  
    Treść:         MODERNIZACJA I REMONT PAWILONU SPORTOWEGO  
                       Z ZAPLECZEM DLA URZ ĄDZEŃ SPORTOWYCH I SALI  
                       SPORTOWEJ – MOSIR CIESZYN  
                       # MODERNIZACJA I REMONT POMI ESZCZEŃ ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI   
                       GASTRONOMICZNEJ – RESTAURACJ A W BUDYNKU   
                       ADMINISTRACYJNYM # 
 

 
ROZDZIAŁ IV – ROBOTY STANU WYKO ŃCZENIOWEGO WEWNĘTRZNEGO – CPV 45400000-1 
Element 4.5  – Roboty malarskie        – CPV 45442100-8 

 
  
Jednostka projektowa:  
 
 
 
Podział robót wg grup: 
Rozdział I    ---  CPV- 45100000-8  – Przygotowanie terenu pod budowę   – Przygotowanie placu budowy 
Rozdział II   ---  CPV- 45200000-9  – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  lub ich 
części                    – Roboty stanu surowego 
Rozdział III  ---  CPV- 45300000-0  – Roboty w zakresie instalacji             – Roboty izolacyjne 
Rozdział IV  ---  CPV- 45400000-1  – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

             – Roboty stanu wyko ńczeniowego wewn ętrznego 
Rozdział V   ---  CPV- 45200000-9  – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  lub ich 
części                    – Roboty zwi ązane z wykonaniem nawierzchni 
 
  Zespół projektowy: 

Autor opracowania: Autor projektu: Prezes: 
inŜ. bud. M. W ęglorz 
 
 

inŜ. bud. Sz. Serafin 
 
 

inŜ. bud. Sz. Serafin 
 

inŜ. bud. Sz. Serafin 
 
 

  

CIESZYN, dnia: marzec 2006r.  
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 
(SST) – B 04.03.00 Roboty malarskie 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich wewnętrznych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy 

PUPH „MIASTOPROJEKT” SPÓŁKA Z O.O.  
43-400 CIESZYN, UL. 3 MAJA 18 
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zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robot obj ętych SST.  
Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
poniŜej wykazano prace, których dotyczą wymagania, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie robót wewnętrznych:  
B 04.03.10 Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów – zeskrobanie istniejącej farby 
B 04.03.20 Wykonanie gładzi gipsowej 
B 04.03.30 Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną sufitów i ścian 
B 04.03.40 Malowanie lamperii farbami olejnymi ze szpachlowaniem 
 
1.4 Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektowa SST i poleceniami inŜyniera projektu. 
 
 
2.0 Materiały 
 
2.1 Farby emulsyjne wewn ętrzne 
Malowanie 2 krotne. Roboty malarskie PN-69/B-10280/Ap1:1999  
Sposób nanoszenia wałkiem – krotność malowania –2  
Malowanie wewnątrz obiektu farbami emulsyjnymi akrylowymi. 
Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne akrylowe na spoiwach z: polioctanu winilu, latexu 
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 
dopuszczenia przez ITB. 
 
2.1 Gładzie gipsowe 
Zgodnie ze specyfikacją SST B 04.03.00 
 
 
3.0 Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w 
miejscu wykonywania tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z 
transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, 
zarówno do zabudowy, jak teŜ pochodzących z rozbiórki, a takŜe uŜywanego na budowie sprzętu. 
Rusztowania wykonać zgodnie z PN-B-03163-3 w przypadku rusztowań systemowych wg. wytycznych 
producenta w zakresie mocowania i stabilności. ObciąŜenie rusztowań przyściennych dla pomostu nie 
wieksze niŜ 1.5 kN/m2.  
 
 
4.0 Transport 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
 
5.0 Wykonanie robót 
 
5.1 Roboty malarskie  
Wymagania dla powłok – wygląd, powierzchnia gładka, matowa, bez pomarszczenia i zacieków, 
przyczepność do podłoŜa - l stopień, elastyczność nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoŜa. 
Przygotowanie podłoŜy – podłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione 
przez wypełnienie ubytków przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie naleŜy 
zagruntować pokostem. 
Wykonywania powłok malarskich 
Powłoki powinny równomiernie pokrywać podłoŜe, bez prześwitów, plam odprysków. Powłoki z farb 
krzemianowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 
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Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wyląg powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, 
bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolita 
Zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plami zmiany odcienia.  
 
 
6.0 Kontrola  jakości  robót 
 
6.1 Roboty malarskie  
 
Powłoki powinny równomiernie pokrywać podłoŜe, bez prześwitów, plam odprysków. Powłoki z farb 
emulsyjnych i krzemianowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wyląg powierzchni. Barwa powłok powinna 
być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
Zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plami zmiany odcenia   
Roboty malarskie: 
- Sprawdzenie wyglądu podłoŜa 
- Sprawdzenie wsiąkliwości 
- Sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa 
- Sprawdzenie czystości powłok 
 
   
7.0. Obmiar robót 
 
Jednostka obmiarową jest:  (1 m2) – powierzchni ścian i sufitów   
Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów 
 
 
8.0. Odbioru robót 
 
Wymagania ogólne. Badania techniczne naleŜy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i 
końcowego Robót. Badania w czasie odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać w odniesieniu do tych 
robot, do których dostęp późniejszy jest niemoŜliwy lub utrudniony. Wyniki badań naleŜy zapisane do 
dziennika budowy. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakość wykonania robót, 
prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową, ST, pozwoleniem na budowę lub decyzja na 
prowadzenie robót, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym, 
wymogami norm branŜowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu 
robót, jak równieŜ za zminimalizowanie utrudnień związanych z prowadzonymi pracami. 
Kontrola i badania w trakcie robót 

e) sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót zgodnie z projektem, pozwoleniem na 
budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej 

f) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

Podstawa do odbioru robót powinny stanowić dokumenty: 
- Dokumentacja techniczna 
- dziennik budowy 
- atesty i certyfikaty 
Odbiór robót malarskich: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki 
- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie 
 
- sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie 
- sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa 
- sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą 
 
 
9.0 Podstawa płatno ści  
 
Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót. 
Cena obejmuje: przygotowanie podłoŜa, przygotowanie farby, ustawienie i rozebranie rusztowań, 
uporządkowanie pow. po pracach. 
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9.1.Ustalenia ogólne: 
Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. 
W przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę  
za jednostkę obmiarową, podstawą rozliczenia jest ksiąŜka obmiarów prowadzona przez Wykonawcę  
i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się  
na wykonanie zadania zgodnie z umową, projektem, Specyfikacją Techniczną oraz przepisami prawnymi  
i Polskimi normami. 

 
9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji: 
Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy, projektu  
i specyfikacji technicznej muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu przez 
Wykonawcę na etapie udzielania zamówienia. 
 
 
10.0 Przepisy zwi ązane 
 
PN-69/B-10280/Ap1:1999  Roboty malarskie malowane farbą  nawierzchnio 
BN-76/611-38.      Farby 
PN-62/C-81502     Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

B 04.04.00 – Roboty posadzkowe – KOD CPV 45432100-5 
 
 
    Obiekt:        PAWILON SPORTOWY Z ZAPLECZEM DLA URZ ĄDZEŃ  
                       SPORTOWYCH I SALI SPORTOWEJ 
                        43-400 CIESZYN, ALEJA ŁYSKA  21 dz. 20/1 obr ęb 54 

 
    Inwestor:    MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  
                       43–400 CIESZYN, ALEJA ŁYSKA 21 
  
    Treść:         MODERNIZACJA I REMONT PAWILONU SPORTOWEGO  
                       Z ZAPLECZEM DLA URZ ĄDZEŃ SPORTOWYCH I SALI  
                       SPORTOWEJ – MOSIR CIESZYN  
                       # MODERNIZACJA I REMONT POMI ESZCZEŃ ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI   
                       GASTRONOMICZNEJ – RESTAURACJ A W BUDYNKU   
                       ADMINISTRACYJNYM # 
 

 
ROZDZIAŁ IV – ROBOTY STANU WYKO ŃCZENIOWEGO WEWNĘTRZNEGO – CPV 45400000-1 
Element 4.6  – PodłoŜa i posadzki        – CPV 45432100-5 

 
  
Jednostka projektowa:  
 
 
 
Podział robót wg grup: 
Rozdział I    ---  CPV- 45100000-8  – Przygotowanie terenu pod budowę   – Przygotowanie placu budowy 
Rozdział II   ---  CPV- 45200000-9  – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  lub ich 
części                    – Roboty stanu surowego 
Rozdział III  ---  CPV- 45300000-0  – Roboty w zakresie instalacji             – Roboty izolacyjne 
Rozdział IV  ---  CPV- 45400000-1  – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

             – Roboty stanu wyko ńczeniowego wewn ętrznego 
Rozdział V   ---  CPV- 45200000-9  – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  lub ich 
części                    – Roboty zwi ązane z wykonaniem nawierzchni 
 
  Zespół projektowy: 

Autor opracowania: Autor projektu: Prezes: 
inŜ. bud. M. W ęglorz 
 
 

inŜ. bud. Sz. Serafin 
 
 

inŜ. bud. Sz. Serafin 
 

inŜ. bud. Sz. Serafin 
 
 

  

CIESZYN, dnia: marzec 2006r.  

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 
(SST) – B 04.04.00 Roboty posadzkowe 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru posadzek i warstw podkładowych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 

PUPH „MIASTOPROJEKT” SPÓŁKA Z O.O.  
43-400 CIESZYN, UL. 3 MAJA 18 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robot obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie: 
B 04.04.10  Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej 
B 04.04.20  Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej 
B 04.04.30  Posadzki z płytek ceramicznych 
B 04.04.40 Naprawa posadzek cementowych 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektowa SST i poleceniami InŜyniera. 
 
 
2.0 Materiały 
 
2.1 Warstwy wyrównawcze cementowe 
2.1.1 Woda wg PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw moŜna stosować kaŜdą zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie ścieków. 
 
2.1.2 Piasek wg PN-EN 13139:2003 
Piasek powinien nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje róŜnych wymiarów : 
Drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm 
Średnioziarnisty 0,5-1,0 mm 
Gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 
średnioziarnisty 
  
2.1.3 Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 
a. dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego bez dodatków mineralnych wg 
normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
- marki „25” – do betonów klasy B7,5-B20 
- marki „35” – do betonów klasy wyŜszej niŜ B20 
b. wymagania dotyczące składu cementu – wg normy PN-B-30000:1990 : 
- zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
- zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) < 7% 
- zawartość alkaliów do 0,6% 
- zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
- zawartość C4AF + 2C3A (zalecane) < 20% 
c. opakowanie 
- masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg, na workach powinien być umieszczony trwły, 
wyraźny napis zawierający następujące dane : oznaczenie, nazwa wytwórni i miejscowości, masa worka 
z cementem, data wysyłki, termin trwałości cementu. 
d. kaŜda partia cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-
EN 147-2 
e. kaŜda partia cementu przed jej uŜyciem do betonowania musi uzyskać akceptację InŜyniera 
f. przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli  
 
obejmującej : 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
- sprawdzenie zawartości grudek 
g. miejsca do składowania cementu pakowanego (workowanego) 
- składy otwarte – wydzielone miejsca zadaszone, zabezpieczone przed opadami z boku, magazyny 
zamknięte 
- podłoŜa magazynów powinne być suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczenie cementu przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem 
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- dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜy od miejsca przechowywania 
 
2.2 Wyroby ceramiczne podłogowe 
Właściwości płytek ceramicznych gress : 
- nasiąkliwość: nie mniej niŜ 2,5% po wypaleniu; wytrzymałość na zginanie: nie mniej niŜ 25MPa: 
ścieralność nie więcej niŜ 1,5 mm; mrozoodporność: liczba cykli nie mniejsza niŜ 20; kwasoodporność nie 
mniej niŜ 98% 
- dopuszczalne odchyłki wymiarowe: długość i szerokość: – 1,5 mm i + 1,5 mm; grubość: 0,5 mm; 
krzywizna : 1,0 mm; twardość: 8; ścieralność: V klasa ścieralności 
- elementy z płyek uzupełnić elementami : stopnice schodowe, listwy przypodłogowe, kątowniki, naroŜniki 
- płytki pakowane są po około 1 m2 w paczce, na opakowaniu powinno znajdować się : nazwa i adres 
Producenta, nazwa wyrobu, znak kontrolny, znaki ostrzegawcze oraz napis „Wyrób dopuszczony do 
stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...” 
Płytki układamy na zaprawie klejowej elestycznej. Gotowy klej pakowany jest w workach 25 kg. 
Sposób wykonania zaprawy klejowej wg instrukcji producenta. 
 
2.3 Samopoziomuj ący podkład podłogowy pod płytki ceramiczne TERPLAN N 
Charakteryzuje się bezpośrednim i całopowierzchniowym połączeniem z podłoŜem. Atlas moŜe być 
wylewany na dojrzałych podłoŜach mineralnych. PodłoŜe powinno być oczyszczone z warstw mogących 
osłabić przyczepność. PodłoŜe powinno być zagruntowane emulsją ATLAS UNI-GRUNT PLUS. 
Podkład samopoziomujący posiada bardzo wysokie właściwości wytrzymałościowe i po związaniu jest 
praktycznie bezskurczowy. Bardzo dobrze przewodzi ciepło. 
Grubość warstwy od 1-10 mm. 
 
 
3.0 Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w 
miejscu wykonywania tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z 
transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, 
zarówno do zabudowy, jak teŜ pochodzących z rozbiórki, a takŜe uŜywanego na budowie sprzętu. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez InŜyniera. 
Roboty mogą być prowadzone ręcznie lub mechanicznie. 
 
 
4.0 Transport 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoŜa mlekiem wapienno-cementowym, ułoŜeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni 
na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe. 
* Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
 
 
* Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niŜ: na  
ściskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa. 
* PodłoŜe, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
* Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. 
* W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie 
powinna być niŜsza niŜ 5°C. 
* Zaprawę cementową naleŜy przygotowywać mechanicznie. 
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Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 5-7 cm zanurzenia stoŜka pomiarowego. 
* Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu 
nie powinna być większa niŜ 400 kg/m3. 
* Zaprawę cementową naleŜy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 
wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z 
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
* Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna  
wykazywać większych prześwitów większych niŜ 5 mm. Odchylenie po- 
wierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
* W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie 
folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
 
5.2 Posadzki z płytek ceramicznych 
Posadzką jedno- lub dwubarwna z płytek podłogowych ceramicznych z cokolikami luzem ułoŜonych na 
zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, 
ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i 
ułoŜeniem na zaprawie lub kleju oraz wypełnieniem spoin zaprawy, oczyszczeniem i umyciem 
powierzchni. Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych luzem o wymiarach10x30 cm, ułoŜonych na 
zaprawie klejowej, wypełnieniem spoin zaprawą fugową, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoza warstwy wyrównującej lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoŜa. W pomieszczeniach mokrych okładzinę naleŜy mocować do dostatecznie 
wytrzymałego podłoŜa.  
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 
powinno być większe niŜ 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 2 
mm na długości taty dwumetrowej 
 
5.3 Podkład samopoziomuj ący 
Właściwą konsystencję moŜna sprawdzić rozlewając zaprawę z naczynia o pojemności 1 litra na równe, 
niechłonne podłoŜe. Powinna ona utworzyć „placek” o średnicy ok. 45-50 cm. 
Masa nadaje się do uŜycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości przez około 40-
50 minut. 
 
 
6.0 Kontrola jako ści robót 
 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami w 
punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
Wymagania jakości materiałów posadzkowych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu. 
Nie dopuszcza się materiałów do robót izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. 
NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych i 
wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki i dylatacji. 
 
 
 
 
 
 
 
7.0 Obmiar robót 
 
Jednostkami obmiaru są: 
M2 – powierzchnia posadzki i podłogi 
M – długość cokolika 
 

8.0 Odbiór robót 
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Wymagania ogólne. Badania techniczne naleŜy przeprowadzić w czasie odbioru  
częściowego i końcowego Robót. Badania w czasie odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać w 
odniesieniu do tych robot, do których dostęp późniejszy jest niemoŜliwy lub utrudniony. Wyniki badań 
naleŜy zapisane do dziennika budowy. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakość wykonania robót, 
prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową, ST, pozwoleniem na budowę lub decyzja na 
prowadzenie robót , przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym, 
wymogami norm branŜowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu 
robót, jak równieŜ za zminimalizowanie utrudnień związanych z prowadzonymi pracami . 
Kontrola i badania w trakcie robót 

g) sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót zgodnie z projektem, pozwoleniem na 
budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej 

h) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 
szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

Odbiorom robót ulegających zakryciu podlegają następujące roboty: 
-  odbiór podłoŜa pod warstwy wierzchnie okładzin 
Zasady odbioru końcowego robót załączonych do dokumentacji projektowej. 
Podstawa do odbioru robót  powinny stanowić dokumenty: 
- Dokumentacja techniczna 
- dziennik budowy 
- protokółu odbioru zanikających robót 
- atesty i certyfikaty 
 
 
9.0 Podstawa płatno ści  
 
Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
Płacimy za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoŜa, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowisk pracy. 
9.1.Ustalenia ogólne: 
Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. 
W przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową skalkulowaną przez Wykonawcę  
za jednostkę obmiarową, podstawą rozliczenia jest ksiąŜka obmiarów prowadzona przez Wykonawcę  
i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się  
na wykonanie zadania zgodnie z umową, projektem, Specyfikacją Techniczną oraz przepisami prawnymi  
i Polskimi normami. 
9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji: 
Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania się do wymogów umowy, projektu  
i specyfikacji technicznej muszą być ujęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu przez 
Wykonawcę na etapie udzielania zamówienia. 
 
 
10.0. Przepisy zwi ązane  
 
PN-B-32250                  Materiały budowlane  Woda do betonów i  zapraw 
PN-B-19701:1997         Cement powszechnego uŜytku   
PN-79/B-06711             Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu  do 2 mm  
PN-90/B-14501             Zaprawy budowlane zwykle   
PN- 62/B- 10144    Posadzki z betonu i zaprawy cementowej 
PN-90/B-12031      Płytki ceramiczne 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

B 04.05.00 – Roboty ślusarskie – KOD CPV 45421160-3 
 
 
    Obiekt:        PAWILON SPORTOWY Z ZAPLECZEM DLA URZ ĄDZEŃ  
                       SPORTOWYCH I SALI SPORTOWEJ 
                        43-400 CIESZYN, ALEJA ŁYSKA  21 dz. 20/1 obr ęb 54 

 
    Inwestor:    MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  
                       43–400 CIESZYN, ALEJA ŁYSKA 21 
  
    Treść:         MODERNIZACJA I REMONT PAWILONU SPORTOWEGO  
                       Z ZAPLECZEM DLA URZ ĄDZEŃ SPORTOWYCH I SALI  
                       SPORTOWEJ – MOSIR CIESZYN  
                       # MODERNIZACJA I REMONT POMI ESZCZEŃ ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI   
                       GASTRONOMICZNEJ – RESTAURACJ A W BUDYNKU   
                       ADMINISTRACYJNYM # 
 

 
ROZDZIAŁ IV – ROBOTY STANU WYKO ŃCZENIOWEGO WEWNĘTRZNEGO – CPV 45400000-1 
Element 4.7  – Elementy ślusarsko-kowalskie      – CPV 45421160-3 

 
  
Jednostka projektowa:  
 
 
 
Podział robót wg grup: 
Rozdział I    ---  CPV- 45100000-8  – Przygotowanie terenu pod budowę   – Przygotowanie placu budowy 
Rozdział II   ---  CPV- 45200000-9  – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  lub ich 
części                    – Roboty stanu surowego 
Rozdział III  ---  CPV- 45300000-0  – Roboty w zakresie instalacji             – Roboty izolacyjne 
Rozdział IV  ---  CPV- 45400000-1  – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

             – Roboty stanu wyko ńczeniowego wewn ętrznego 
Rozdział V   ---  CPV- 45200000-9  – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  lub ich 
części                    – Roboty zwi ązane z wykonaniem nawierzchni 
 
  Zespół projektowy: 

Autor opracowania: Autor projektu: Prezes: 
inŜ. bud. M. W ęglorz 
 
 

inŜ. bud. Sz. Serafin 
 
 

inŜ. bud. Sz. Serafin 
 

inŜ. bud. Sz. Serafin 
 
 

  

CIESZYN, dnia: marzec 2006r.  

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 
(SST) – B 04.05.00 Roboty ślusarskie 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru ślusarki – uchwyty w sanitariacie dla osób niepełnosprawnych, wycieraczki. 
 

PUPH „MIASTOPROJEKT” SPÓŁKA Z O.O. 
43-400 CIESZYN, UL. 3 MAJA 18 
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1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robot obj ętych SST.  
Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
poniŜej wykazano prace, których dotyczą wymagania, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie: 
B 04.05.10 MontaŜ uchwytów w sanitariacie dla osób niepełnosprawnych 
B 04.05.20 MontaŜ wycieraczek do obuwia typu Topwell 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w  niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektowa SST i poleceniami inŜyniera projektu. 
 
 
2.0 Materiały 
 
2.1 Materiały na elementy ślusarsko-kowalskie 
 
2.1.1 Stal 
Do konstrukcji stalowych stosuje się wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S , 
St3SX wg PN-EN 10025:2002. 
 
2.1.2 Powłoki malarskie 
Powłoki malarskie wg SST dla wykonywania robót malarskich. 
 
2.1.3 Składowanie materiałów  
Składowanie wyrobów na placu budowy na podkładach drewnianych, pod zadaszeniem, osłonięcie od 
niekorzystnych czynników atmosferycznych. 
 
2.1.4 Badanie na budowie 
KaŜda partia materiału i wyrobu dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację InŜyniera. 
KaŜdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem i atestami wytwórcy, 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnej tolerancji, 
- jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza InŜynier wpisem do dziennika budowy. 
 
2.1.5 Ślusarka stalowa 
Wbudować naleŜy ślusarkę kompletną wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami 
antykorozyjnymi. 
Na elementy ślusarki naleŜy stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX, połączenia elementów 
wykonać jako spawane lub skręcane na śruby, dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 
 
 
 
 
2.2 Uchwyty dla osób niepełnosprawnych 
Zastosowano uchwyty dla niepełnosprawnych – uchwyt umywalkowy, uchwyt do miski ustępowej – wg 
rozwiązania systemowego danego producenta. 
 
 
3.0 Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w 
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miejscu wykonywania tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych i 
związanych z transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem 
materiałów, zarówno do zabudowy, jak teŜ pochodzących z rozbiórki, a takŜe uŜywanego na budowie 
sprzętu.  
 
 
4.0 Transport 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
 
 
5.0 Wykonanie robót 
 
5.1 Przed rozpocz ęciem monta Ŝu nale Ŝy sprawdzi ć 
- moŜliwość mocowania elementów do powierzchni betonowych i ścian, 
- jakość dostarczonych elementów na budowę, 
 
5.2 Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną 
przez InŜyniera. 
 
5.3 Elementy powinny by ć trwale zakotwione w ścianie i w podło Ŝu betonowym 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzenie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków 
wstrzeliwanych. 
 
5.4 Powłoki malarskie powinny by ć jednolite , bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 
odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg stosowne SST. 
 
 
6.0 Kontrola  jakości   robót 
 
Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, 
zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych. 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
 
7.0 Obmiar robót 
 
Jednostka obmiarową jest: 
[szt.] – montaŜ uchwytów i zamontowanej wycieraczki 
Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych elementów 
 
 
8.0 Odbioru robót 
 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności podane w punkcie 5 i 6. 
 
 
 
9.0  Podstawa płatno ści  
 
Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót. 
Cena obejmuje: przygotowanie podłoŜa, przygotowanie farby, ustawienie i rozebranie rusztowań, 
uporządkowanie pow. po pracach. 
 
 
10.0 Przepisy zwi ązane 
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PN-80/M-02138   Tolerancja kształtu i połoŜenia. Wartości. 
PN-87/B-06200   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-69/B-10280/Ap1:1999   Roboty malarskie malowane farbą  nawierzchniowo. 
BN-76/611-38.        Farby 
PN-C-81901:2002   Farby olejne i alkidowe 
PN-EN 10025:2002   Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430   Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania 
PN-75/M-69703   Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

B 05.01.00 – Nawierzchnie – KOD CPV 45233253-7 
 
 
    Obiekt:        PAWILON SPORTOWY Z ZAPLECZEM DLA URZ ĄDZEŃ  
                       SPORTOWYCH I SALI SPORTOWEJ 
                        43-400 CIESZYN, ALEJA ŁYSKA  21 dz. 20/1 obr ęb 54 

 
    Inwestor:    MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  
                       43–400 CIESZYN, ALEJA ŁYSKA 21 
  
    Treść:         MODERNIZACJA I REMONT PAWILONU SPORTOWEGO  
                       Z ZAPLECZEM DLA URZ ĄDZEŃ SPORTOWYCH I SALI  
                       SPORTOWEJ – MOSIR CIESZYN  
                       # MODERNIZACJA I REMONT POMI ESZCZEŃ ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI   
                       GASTRONOMICZNEJ – RESTAURACJ A W BUDYNKU   
                       ADMINISTRACYJNYM # 
 

 
ROZDZIAŁ V – ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM NAWIERZCHNI – CPV 45230000-8 
Element 5.1  – RóŜne roboty zewnętrzne – nawierzchnia podestu i pochylni – CPV 45233253-7 

 
  
Jednostka projektowa:  
 
 
 
Podział robót wg grup: 
Rozdział I    ---  CPV- 45100000-8  – Przygotowanie terenu pod budowę   – Przygotowanie placu budowy 
Rozdział II   ---  CPV- 45200000-9  – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  lub ich 
części                    – Roboty stanu surowego 
Rozdział III  ---  CPV- 45300000-0  – Roboty w zakresie instalacji             – Roboty izolacyjne 
Rozdział IV  ---  CPV- 45400000-1  – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

             – Roboty stanu wyko ńczeniowego wewn ętrznego 
Rozdział V   ---  CPV- 45200000-9  – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  lub ich 
części                    – Roboty zwi ązane z wykonaniem nawierzchni 
 
  Zespół projektowy: 

Autor opracowania: Autor projektu: Prezes: 
inŜ. bud. M. W ęglorz 
 
 

inŜ. bud. Sz. Serafin 
 
 

inŜ. bud. Sz. Serafin 
 

inŜ. bud. Sz. Serafin 
 
 

  

CIESZYN, dnia: marzec 2006r.  
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 
(SST) – B 05.01.00 Nawierzchnie 
 
1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarowej. 
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1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robot obj ętych SST.  
Przedmiotem niniejszego opracowania są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
poniŜej wykazano prace, których dotyczą wymagania, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie robót zewnętrznych związanych z wykonaniem nawierzchni: 
 
B 05.01.10  Wykonanie robót ziemnych – korytowanie pod pochylnię i schody – przygotowanie terenu 
B 05.01.20  Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 8 cm 
B 05.01.30  UłoŜenie obrzeŜy betonowych 
B 05.01.40  Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej małogabarytowej na podsypce cementowo-
piaskowej grubości 6 cm. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektowa SST i poleceniami inŜyniera projektu. 
 
 
2.0 Materiały 
 
2.1. Roboty ziemne zgodnie ze specyfikacją nr SST B 01.01.00  
 
2.2. Podbudowy 
Piasek, kruszywo łamane do wykonania podsypki pod nawierzchnie ścieŜek - Wg SST B 01.03.00  
1/. Cement 
a. dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego bez dodatków mineralnych wg 
normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
- marki „25” – do betonów klasy B7,5-B20 
- marki „35” – do betonów klasy wyŜszej niŜ B20 
b. wymagania dotyczące składu cementu – wg normy PN-B-30000:1990 : 
- zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
- zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) < 7% 
- zawartość alkaliów do 0,6% 
- zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
- zawartość C4AF + 2C3A (zalecane) < 20% 
c. opakowanie 
- masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg, na workach powinien być umieszczony trwły, 
wyraźny napis zawierający następujące dane : oznaczenie, nazwa wytwórni i miejscowości, masa worka 
z cementem, data wysyłki, termin trwałości cementu. 
d. kaŜda partia cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-
EN 147-2 
e. kaŜda partia cementu przed jej uŜyciem do betonowania musi uzyskać akceptację InŜyniera 
f. przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 
obejmującej : 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 
- sprawdzenie zawartości grudek 
 
 
 
g. miejsca do składowania cementu pakowanego (workowanego) 
- składy otwarte – wydzielone miejsca zadaszone, zabezpieczone przed opadami z boku, magazyny 
zamknięte 
- podłoŜa magazynów powinne być suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczenie cementu przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem 
- dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜy od miejsca przechowywania 
2/. Kruszywo 
a. do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym Ŝe marka kruszywa nie powinna być niŜsza niŜ klasa betonu. 
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Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
- ¾ odległości w świetle między prętami zbrojenia leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania 
Kontrola partii kruszywa przed uŜyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
- składu ziaren wg PN-EN 933-1:2000 
- kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 
- zawartość zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 
 
2.3. Kraw ęŜniki i obrze Ŝa 
Betony, cementy, kruszywa wg SST B 01.03.00 

- beton B-15 dla ław pod krawęŜniki  
- cement portlandzki „25" do zapraw cementowych 

KrawęŜniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm, obrzeŜa betonowe 8x30x100 cm. 
 
2.4. Nawierzchnie z kostki brukowej 
Kostka betonowa grubości 6 cm i 8 cm. 
Produkt odpowiada warunkom technicznym określonym w aprobatach technicznych wydanych 
przez instytut badawczy dróg i mostów na " Betonowa kostkę brukową " nr AT/99-04-0586. 
Parametry kostki betonowej: 

1. Średnia wytrzymałość 57,9 MPa 
2. Stopień mrozoodporności  F 150 
3. Średnia nasiąkliwość betonu 3,97 % 
4. WskaŜnik szortkowości SRT 70 
5. Wyniki  badań spełniają wymagania dla betonu klasy 50. 

 
 
3.0. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w 
miejscu wykonywania tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z 
transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, 
zarówno do zabudowy, jak teŜ pochodzących z rozbiórki, a takŜe uŜywanego na budowie sprzętu.   
 
 
4.0 Transport 
 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują pogorszenia stanu środowiska 
naturalnego. Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
 
 
5.0 Wykonywanie robót 
 
5.1 Nawierzchnia ścieŜek 
Przygotowanie podło Ŝa 
Usunięcie warstwy gruntu od 30 do 50 cm oraz dokładnie ją oczyścić z korzeni rosnących tam roślin. 
Następnie podłoŜe trzeba ukształtować i zagęścić (ubić) walcem lub płytą wibracyjną.  
Z zachowaniem spadku 3 - 4 % w kierunku poprzecznym oraz 0,5% w kierunku wzdłuŜnym.  
 
 
 
 
Podbudowa  
Wykonujemy właściwy rodzaj podbudowy o grubości odpowiedniej do przewidywanego obciąŜenia. 
Spełnia ona funkcję nośną i filtracyjną, a takŜe zabezpiecza przed mrozem. Warstwa ta moŜe być 
utworzona z tłucznia (najlepsze rozwiązanie), Ŝwiru, grysu bądź ŜuŜla wielkopiecowego o frakcji ziaren 30 
- 60 mm. NaleŜy ubić ją do twardości, klinując w przypadku stosowania tłucznia jej powierzchnię 
drobniejszym kruszywem (0-30 mm). JeŜeli przewidujemy ruch pojazdów mechanicznych, podbudowa 
powinna mieć grubość od 25 - 45 cm (zaleŜnie od cięŜaru pojazdów).  
 
Podsypka   
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Wykonanie podsypki (warstwy wyrównującej) z piasku (najlepiej płukanego) o frakcji ziaren do 2 
mm ewentualnie grysu lub Ŝwirku o uziarnieniu 1 - 4 mm - stosujemy mieszankę piasku i cementu. Piasek 
wyrównujemy łatą tak, aby uzyskać grubość warstwy od 5 cm. Warstwy tej nie ubijamy.  
Zagęszczenie nastąpi dopiero po ułoŜeniu kostki.  
Bezpośrednio przed ułoŜeniem nawierzchni wykonać 15 cm podsypkę z piasku gruboziarnistego  
z rozścieleniem, zagęszczeniem mechanicznym do ls = 0,95 i uzupełnieniem w czasie ubijania  
oraz wyrównaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu. 
 
Poło Ŝenie kostki  
Układamy kostkę o odpowiedniej grubości. Robi się zasadniczo od czoła, tzn. znajdując się na 
nawierzchni juŜ ułoŜonej, tak Ŝe nie niszczy się przygotowanej uprzednio podsypki. Bardzo waŜne jest 
zachowanie szczelin (spoin, fug) między kostkami o szerokości >2-3 mm, a w przypadku nawierzchni 
brukowej ulicy >3-5 mm. Ułatwiają to specjalne wypustki dystansowe znajdujące się na bocznych 
ścianach kostek. W razie potrzeby docinamy kostki na gilotynie lub piłą diamentową.  
 
Ubijanie nawierzchni   
Po ułoŜeniu kostki spoiny wypełniamy piaskiem (takim samym jak do podsypki), np. przy pomocy 
szczotki. Następnie całą nawierzchnię zagęszczamy (ubijamy) wibratorem płytowym. NaleŜy pamiętać, 
aby powierzchnia kostki po zasypaniu piaskiem była oczyszczona przed wibrowaniem, a wibrator 
zabezpieczony płytą z tworzywa sztucznego. W razie konieczności uzupełniamy piasek w szczelinach. 
Prawidłowo ułoŜona nawierzchnia powinna stanowić jednolitą płaszczyznę bez wybrzuszeń, występów i 
szpar większych, niŜ spoiny między kostkami. Idąc po takiej nawierzchni nie powinno się wyczuwać 
róŜnic wysokości na łączeniach poszczególnych kostek.  
 
Konserwacja   
Konserwacja nawierzchni z kostek brukowych polega na jej regularnym zamiataniu, okresowym 
zmywaniu wodą, usuwaniu zabrudzeń, ew. uzupełnianiu fug. Poza tym, nawierzchnia z kostki betonowej  
nie wymaga Ŝadnych specjalnych zabiegów konserwacyjnych.  
Stosuje się takŜe chemiczne środki impregnujące beton, z których większość zmniejsza nasiąkliwość 
powierzchniową kostki lub intensyfikuje jej barwę.  
 
 
6.0 Kontrola jako ści. 
 
6.1 Roboty ziemne  
wg SST B 01.01.00 
 
6.2 Nawierzchnia z kostki betonowej. 
Sprawdzeniu podlega: 
- przygotowanie podłoŜa 
- materiał uŜyty na podkład 
- grubość i równomierność warstw podkładu 
- sposób i jakość zagęszczenia 
- jakość dostarczonych prefabrykatów 
- prawidłowe ułoŜenia i zamulenia piaskiem. 
 
 
7.0 Obmiar robot. 
 
Jednostkami obmiaru są: 

- ścieŜki, chodniki –[ m2] wykonanie nawierzchni. 
- Ścieki betonowe – [m] ułoŜonego elementu 
 
 
 

8.0 Odbiór robot 
 
Roboty podlegają zasadom odbioru robot zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 
Wymagania ogólne. Badania techniczne naleŜy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego  
i końcowego Robót. Badania w czasie odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać w odniesieniu do tych 
robot, do których dostęp późniejszy jest niemoŜliwy lub utrudniony. Wyniki badań naleŜy zapisane do 
dziennika budowy. 
Kontrola i badania w trakcie robót: 
      a). sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę,  
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           przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej 
b). sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w  
     szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych  
     do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

Podstawa do odbioru robót powinny stanowić dokumenty: 
- Dokumentacja techniczna 
- dziennik budowy 
- atesty i certyfikaty 
 
 
9.0 Podstawa płatno ści 
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt 7.0. 
Cena Jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem zagospodarowania terenu 
wymienione w punkcie 5.0. 
 
 
10.0 Przepisy zwi ązane 

 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cernent. Metody badana. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996  Cement. Metody badani. Oznaczenia czasów wiązania i  objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badani. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-90/B-30000 Cement portlandzki. 
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie  wykonywania 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaŜnika zagęszczenia gruntów. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
 
 
 


