



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Cieszyn, dnia 8 września 2011 r.



**Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie**  
*ul. Błogocka 24*  
*43-400 Cieszyn*  
*tel. +48-33 852 16 29*  
*tel. +48-783 298 399*  
*tel/fax +48-33 852 14 70*

**Wykonawcy, który pobrali SIWZ**  
**Strona Internetowa**

dotyczy: postępowania Nr IM.1.271.67.89.2011.3 o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane – **Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie**

---

### **Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ**

W związku z otrzymanymi zapytaniem, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazujemy treść pytań wraz z wyjaśnieniem:

**Pytanie.** W SIWZ widnieje zapis: „3. Termin wykonania zamówienia: do 31 grudnia 2012 r.”, natomiast w projekcie Umowy (zał. nr 7 do SIWZ) § 5 widnieje zapis: „1. ... b) Zakończenie robót budowlanych (data zgłoszenia gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego zgodnie z wymogami § 13 ust. 1) nastąpi nie później niż 15.11.2011 r. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji.

**Wyjaśnienie:** Termin wykonania zamówienia to **31.12.2012 r.** Na stronie internetowej zamieszczono poprawiony w tym zakresie projekt umowy.

PRZEWODNICZĄCY  
KOMISJI PRZETARGOWEJ

*Pawel Jakubowicz*  
inż. Paweł Jakubowicz