
Załącznik nr 6

FORMULARZ  CENOWY

Lp. Zakres rzeczowy Termin wykonania Cena netto Cena z 
podatkiem VAT

1

Przygotowanie  dokumentacji  projektowej  i 
specyfikacji technicznych, służących do opisu 
przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
-  budowa kanalizacji  sanitarnej  w Cieszynie 
Mnisztwo  poprzez  aktualizację  posiadanej 
przez  zamawiajacego  dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznych.

4 miesiące od podpisania 
umowy

2

Przygotowanie  dokumentacji  projektowej  i 
specyfikacji technicznych, służących do opisu 
przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
-  budowa kanalizacji  sanitarnej  w Cieszynie 
Krasna poprzez aktualizację posiadanej przez 
zamawiajacego  dokumentacji  projektowej  i 
specyfikacji technicznych.

4 miesiące od podpisania 
umowy

3

Przygotowanie  dokumentacji  projektowej  i 
specyfikacji technicznych, służących do opisu 
przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
-  budowa kanalizacji  sanitarnej  w Cieszynie 
Kalembice  poprzez  aktualizację  posiadanej 
przez  zamawiajacego  dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznych.

4 miesiące od podpisania 
umowy

4
Sporządzenie  nowych  kosztorysów 
inwestorskich  osobno  dla  każdego  z  trzech 
kontraktów,

6 miesięcy od podpisania 
umowy

5 Aktualizacja  uzgodnień  (zgód)  z 
właścicielami terenu

6 miesięcy od podpisania 
umowy

6

Opracowanie i przekazanie zamawiającemu 
kompletnej  Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia wraz z Ogłoszeniem o 
zamówieniu  

4 miesiące od podpisania 
umowy

7

Przygotowywanie wyjaśnień i modyfikacji 
treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w trakcie prowadzonych 
procedur przetargowych

Do czasu podpisania 
umów z wykonawcami na 

roboty budowlane 
(3 kontrakty)
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