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L.p
.

Oznaczeni
e Etapu

Nazwa zadania

1. I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cieszynie-Kalembicach „Etap I” – Rejon ul.  
Katowickiej , Szarotki

2. II Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cieszynie-Kalembicach „Etap II” – Rejon ul.  
Katowickiej , Majowej
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Kontrakt VKontrakt V  (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cieszynie-Kalembicach)

Etap Etap II  – Rejon– Rejon  ul. Katowickiej , Szarotkiul. Katowickiej , Szarotki

1.1.Prace budowlane (CPV 45000000-7).

1.1.1.Przygotowanie terenu pod budowę (CPV 45100000-8).

Roboty rozbiórkowe należy wykonać zgodnie z WO 02.00. 
Roboty związane z usunięciem zieleni należy wykonać zgodnie z WO 03.00.
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z WO 03.00.
Warunki gruntowo-wodno zostały opisane w Części III.2.1 „Projekt budowlany”.

1.1.1.1.Roboty pomiarowe i inwentaryzacje geodezyjne.

1.1.1.2.Zabezpieczenia zieleni ,karczowanie drzew i zagajników.

1.1.1.3.Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) .

1.1.1.4.Roboty rozbiórkowe.

1.1.1.4.1.Rozebranie nawierzchni dróg żwirowych.
1.1.1.4.2.Rozebranie nawierzchni dróg asfaltowych.
1.1.1.4.3.Frezowanie nawierzchni dróg asfaltowych.
1.1.1.4.4.Rozebranie krawężników i chodników.
1.1.1.4.5.Rozebranie podbudów z kruszyw.
1.1.1.4.6.Rozebranie ogrodzeń.
1.1.1.4.7.Wywiezienie gruzu z terenu budowy.

1.1.2.Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, włącznie z robotami 
wykończeniowymi w zakresie obiektów budowlanych (CPV 45200000-9, 45400000-
1). Roboty ziemne (CPV 45111200-0).

1.1.2.1.Roboty ziemne.

1.1.2.1.1.Odkrywki ręczne i zabezpieczenia infrastruktury podziemnej, montaż rur 
osłonowych.

1.1.2.1.2.Wykopy mechaniczne i ręczne w gruncie kategorii I-IV z odwozem.
1.1.2.1.3.Zabezpieczenie i umocnienie ścian wykopów. 
1.1.2.1.4.Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych, ocieplenie rurociągu.
1.1.2.1.5.Zasypywanie  wykopów  z  zagęszczeniem  (przywóz  ziemi  z  hałd  lub 

wymiana gruntu).
1.1.2.1.6.Odwodnienie wykopów przez pompowanie i drenaże.
1.1.2.1.7.Montaż i demontaż obarierowań wykopów i kładek dla pieszych.

1.1.2.2.Przekraczanie przeszkód terenowych.

1.1.2.2.1.Wykonanie przewiertów sterowanych.
1.1.2.2.2.Układanie i rozbieranie tymczasowych dróg z płyt bet.
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1.1.2.2.3.Wykonanie fundamentów bet. przejść jarów.
1.1.2.2.4.Montaż rur ochronnych i przewodowych.
1.1.2.2.5.Wykonanie izolacji ochronnych , zabezpieczeń , oznakowania.

1.1.2.3.Kanały rurowe – kanalizacja sanitarna.

1.1.2.3.1.Montaż rur z oznakowaniem taśmą znacznikową.
1.1.2.3.2.Montaż studni kanalizacyjnych.
1.1.2.3.3.Montaż: trójników, redukcji, korków, kaskad (bloki oporowe betonowe).
1.1.2.3.4.Próby szczelności kanałów i odbiory.

1.1.2.4.Rurociąg tłoczny.

1.1.2.4.1.Montaż rurociągów tłocznych z oznakowaniem taśmą znacznikową.
1.1.2.4.2.Montaż studni rozprężnej.
1.1.2.4.3.Montaż studni odwadniających, komory zasuw z kpl. armatury.
1.1.2.4.4.Wykonanie bloków oporowych.
1.1.2.4.5.Wykonanie prób szczelności i odbiory.

1.1.2.5.Pompownie ścieków.

1.1.2.5.1.Wykonanie fundamentów wyporowych pod pompownie ścieków.
1.1.2.5.2.Dostawa i montaż kompletnej pompowni ścieków i zbiorników 

retencyjnych.
1.1.2.5.3.Modernizacja zbiornika zbiorczego na retencyjny.
1.1.2.5.4.Wykonanie przyłączy rurowych, okablowania i izolacji ochronnych.
1.1.2.5.5.Wykonanie prób szczelności, odbiory i rozruch.
1.1.2.5.6.Zagospodarowanie terenu: zieleń, place, drogi, ogrodzenie .

1.1.3.Roboty w zakresie instalacji budowlanych (CPV 45300000-0).

1.1.3.1.Wykonanie zasilania elektrycznego pompowni.

1.1.3.1.1.Montaż kabli z oznakowaniem, rur osłonowych, złączy kablowych i szafy 
pomiarowej.

1.1.3.1.2.Dostawa agregatu prądotwórczego.

1.1.4.Roboty  końcowe.  Roboty  w  zakresie  kształtowania  terenu  (CPV  45112700-2).
Roboty  w  zakresie  konstruowania,  fundamentowania  oraz  wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg (CPV 45233000-9). Instalowanie ogrodzeń, płotów i 
sprzętu  ochronnego  (CPV  45340000-2).  Usługi  rolnictwa,  leśnictwa  oraz 
ogrodnictwa (CPV 77000000-0).

1.1.4.1.Profilowanie, korytowanie i zagęszczenie podłoża.
1.1.4.2.Wykonanie podbudowy z kruszywa.
1.1.4.3.Wykonanie nawierzchni dróg asfaltowych.
1.1.4.4.Wykonanie nawierzchni dróg żwirowych.
1.1.4.5.Wykonanie nawierzchni dróg z płyt bet.
1.1.4.6.Wykonanie nawierzchni z kostki bet.
1.1.4.7.Wykonanie krawężników i chodników.
1.1.4.8.Budowa ogrodzeń.
1.1.4.9.Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu).
1.1.4.10.Rekultywacja terenu, obsiew i darniowanie.
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Etap Etap IIII  – Rejon– Rejon  ul. Katowickiej , Majowejul. Katowickiej , Majowej

1.2.Prace budowlane (CPV 45000000-7).

1.2.1.Przygotowanie terenu pod budowę (CPV 45100000-8).

Roboty rozbiórkowe należy wykonać zgodnie z WO 02.00. 
Roboty związane z usunięciem zieleni należy wykonać zgodnie z WO 03.00.
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z WO 03.00.
Warunki gruntowo-wodne zostały opisane w Części III.2.1 „Projekt budowlany”.

1.2.1.1.Roboty pomiarowe i inwentaryzacje geodezyjne.

1.2.1.2.Zabezpieczenia zieleni ,karczowanie drzew i zagajników.
 

1.2.1.3.Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) .

1.2.1.4.Roboty rozbiórkowe.

1.2.1.4.1.Rozebranie nawierzchni dróg żwirowych.
1.2.1.4.2.Rozebranie nawierzchni dróg asfaltowych.
1.2.1.4.3.Frezowanie nawierzchni dróg asfaltowych.
1.2.1.4.4.Rozebranie krawężników i chodników.
1.2.1.4.5.Rozebranie podbudów z kruszyw.
1.2.1.4.6.Rozebranie ogrodzeń.
1.2.1.4.7.Wywiezienie gruzu z terenu budowy.

1.2.2.Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, włącznie z robotami 
wykończeniowymi w zakresie obiektów budowlanych (CPV 45200000-9, 45400000-
1). Roboty ziemne (CPV 45111200-0).

1.2.2.1.Roboty ziemne.

1.2.2.1.1.Odkrywki ręczne i zabezpieczenia infrastruktury podziemnej, montaż rur 
osłonowych.

1.2.2.1.2.Wykopy mechaniczne i ręczne w gruncie kategorii I-IV z odwozem.
1.2.2.1.3.Zabezpieczenie i umocnienie ścian wykopów. 
1.2.2.1.4.Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych, ocieplenie rurociągu.
1.2.2.1.5.Zasypywanie  wykopów  z  zagęszczeniem  (przywóz  ziemi  z  hałd  lub 

wymiana gruntu).
1.2.2.1.6.Odwodnienie wykopów przez pompowanie i drenaże.
1.2.2.1.7.Montaż i demontaż obarierowań wykopów i kładek dla pieszych.

1.2.2.2.Przekraczanie przeszkód terenowych.

1.2.2.2.1.Wykonanie przewiertów sterowanych.
1.2.2.2.2.Układanie i rozbieranie tymczasowych dróg z płyt bet.
1.2.2.2.3.Wykonanie fundamentów bet. przejścia jaru.
1.2.2.2.4.Montaż rur ochronnych i przewodowych.
1.2.2.2.5.Wykonanie izolacji ochronnych , zabezpieczeń , oznakowania.

1.2.2.3.Kanały rurowe – kanalizacja sanitarna.

1.2.2.3.1.Montaż rur z oznakowaniem taśmą znacznikową.
1.2.2.3.2.Montaż studni kanalizacyjnych.
1.2.2.3.3.Montaż: trójników, redukcji, korków, kaskad (bloki oporowe betonowe).
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1.2.2.3.4.Próby szczelności kanałów i odbiory.

1.2.3.Roboty  końcowe.  Roboty  w  zakresie  kształtowania  terenu  (CPV  45112700-2).
Roboty  w  zakresie  konstruowania,  fundamentowania  oraz  wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg (CPV 45233000-9). Instalowanie ogrodzeń, płotów i 
sprzętu  ochronnego  (CPV  45340000-2).  Usługi  rolnictwa,  leśnictwa  oraz 
ogrodnictwa (CPV 77000000-0).

1.2.3.1.Profilowanie, korytowanie i zagęszczenie podłoża.
1.2.3.2.Wykonanie podbudowy z kruszywa.
1.2.3.3.Wykonanie nawierzchni dróg asfaltowych.
1.2.3.4.Wykonanie nawierzchni dróg żwirowych.
1.2.3.5.Wykonanie krawężników i chodników.
1.2.3.6.Budowa ogrodzeń.
1.2.3.7.Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu).
1.2.3.8.Rekultywacja terenu, obsiew i darniowanie.
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