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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OST-0

Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnoszą się do wykonania i odbioru robót podstawowych, 
tymczasowych i towarzyszących przy realizacji zamówienia publicznego pod nazwą Budowa 
ścieżki rowerowej w ramach projektu „SportMost – Most Sportowy”. Specyfikacje Techniczne 
przeznaczone są do stosowana jako załącznik do SIWZ i umowy przy zlecaniu i realizacji robót 
objętych zadaniem. Niniejszy dokument, jako element składowy całej dokumentacji nie może 
funkcjonować samodzielnie, a musi być rozpatrywany łącznie z dokumentacją projektową oraz 
SIWZ.

Nazwa zamówienia
Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu „SportMost – Most Sportowy”

Przedmiot i zakres robót budowlanych.
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu 
realizację wszelkich robót objętych Dokumentacją Projektową dla zadania inwestycyjnego p.n. 
„SportMost – Most Sportowy, w zakresie budowy ścieżki rowerowej” t.j.
 roboty pomiarowe, przygotowawcze i zabezpieczające,
 wykonanie nasypów, ułożenie humusu i obsianie trawą,
 umocnienie nasypów materiałem kamiennym wraz z krawężnikami betonowymi,
 obrzeża betonowe na ławie betonowej z oporem,
 podbudowa z kruszywa kamiennego,
 budowa nowych nawierzchni utwardzonych z betonu asfaltowego.

Nazwy i kody.
45.23.31.62-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45.26.23.00-4 Betonowanie
45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni dróg

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych.
Oprócz robót podstawowych konieczne będzie wykonanie:
- wytyczenie obiektów oraz pomiary kontrolne w trakcie realizacji inwestycji,
- oznakowanie terenu,
- porządkowanie jezdni podczas wyjazdu sprzętu z placu budowy,

– geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
–
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1. TEREN BUDOWY

Charakterystyka terenu budowy
Teren inwestycji znajduje się pomiędzy al. J. Łyska a rzeką Olzą. Teren nie jest zabudowany 
oraz  jest  niezadrzewiony.  Wjazd  na  teren  inwestycji  może  odbywać  się  z  al.  J.  Łyska  co 
wymaga wykonania odpowiednich utwardzeń. Należy bardzo dobrze oznakować wjazd i wyjazd 
z  terenu  inwestycji  na  czas  realizacji  prac.  Powyższe  czynności  należy  uzgadniać  z 
przedstawicielami Inwestora, Komendy Policji w Cieszynie oraz Miejskim Zarządem  Dróg, z 
którym  dodatkowo należy  uzgodnić  projekt  organizacji  ruchu  na  czas  budowy oraz  koszty 
ewentualnego zajęcia pasa drogowego lub/i chodnika.   

Przekazanie terenu budowy
Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
określonych w umowie. 

Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
Zgodnie  z  umową,  w ramach  prac  przygotowawczych,  przed  przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji robót 
oraz  projekt  organizacji  ruchu,  który  musi  być  dostosowany  do  charakteru  i  zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w 
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z 
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót,  umową 
oraz harmonogramem robót.
Projekt powinien zawierać i opisywać co najmniej:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót.

Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych wyrobów budowlanych i wykonywanych 
robót,  za ich zgodność z dokumentacją  projektową, wymaganiami  specyfikacji  technicznych 
wykonania  i  odbioru robót,  projektu organizacji  robót  oraz poleceniami  Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  terenie  i  wyznaczenie 
wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w 
dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora  Nadzoru 
Inwestorskiego.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w 
wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 
zostaną  poprawione przez  Wykonawcę  na  własny koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności  za ich  dokładność.  Wykonawca zapewni  uprawnionego geodetę,  który w 
razie potrzeby będzie służył pomocą Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu 
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lokalizacji  i  rzędnych  wyznaczonych  przez  Wykonawcę.  Stabilizacja  sieci  punktów 
odwzorowania  założonej  przez  geodetę  będzie  zabezpieczona  przez  Wykonawcę,  zaś  w 
przypadku  uszkodzenia  lub  usunięcia  punktów,  zostaną  one  założone  ponownie  na  koszt 
wykonawcy,  również  w  przypadkach,  gdy  roboty  budowlane  wymagają  ich  usunięcia. 
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany 
do przeniesienia tych punktów.
Odprowadzenie wody z terenu budowy należy do obowiązków Wykonawcy i uważa się, że ich 
koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.
Decyzje  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  wyrobów 
budowlanych i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji 
projektowej  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  a  także  w normach  i  warunkach 
wykonania  i  odbioru  robót.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego 
uwzględnia wyniki badań wyrobów budowlanych i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie Wykonawca.

Zabezpieczenie chodników i jezdni
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania przyległych do terenu robót chodników i jezdni w 
stanie czystym i nienaruszonym poprzez właściwe użytkowanie lub zastosowanie odpowiednich 
zabezpieczeń.  Ewentualne  uszkodzenia  i  zanieczyszczenia  nawierzchni  Wykonawca  jest 
zobowiązany usunąć bez możliwości ubiegania się o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. 

Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia  użytych  do realizacji  robót  od  chwili  rozpoczęcia  do  ostatecznego 
odbioru  robót.  Przez cały ten  okres  urządzenia  lub  ich elementy będą  utrzymane  w sposób 
satysfakcjonujący  Inspektora  Nadzoru.  Może  on  wstrzymać  realizację  robót,  jeśli  w 
jakimkolwiek  czasie  wykonawca  zaniedbuje  swoje  obowiązki  konserwacyjne.  W  trakcie 
realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i  urządzenia takie  jak: bariery,  sygnalizację  ruchu, znaki  drogowe etc. 
żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, 
bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 
oraz przedstawicieli Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie i Komendy Rejonowej Policji.
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 
reperów  i  innych  znaków  geodezyjnych  istniejących  na  terenie  budowy  i  w  razie  ich 
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.
Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  poda  ten  fakt  do  wiadomości  zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z Inspektorem. Wykonawca umieści, w miejscach i 
ilościach  (co  najmniej  jedna)  określonych  przez  Inspektora,  tablice  podające  informacje  o 
wykonywanej inwestycji.

Ochrona własności i urządzeń
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń  znajdujących  się  w  obrębie  placu  budowy,  takich  jak  rurociągi,  kable  itp.  Przed 
rozpoczęciem  robót  wykonawca  potwierdzi  u  odpowiednich  władz,  które  są  właścicielami 
instalacji  i  urządzeń,  informacje  podane  na  mapie  dostarczonej  przez  zamawiającego. 
Wykonawca  spowoduje  żeby  te  instalacje  i  urządzenia  zostały  właściwie  oznaczone  i 
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.
W  przypadku  gdy  wystąpi  konieczność  przeniesienia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  w 
granicach  placu  budowy,  Wykonawca  ma  obowiązek  poinformować  Inspektora  o  zamiarze 
rozpoczęcia takich robót.
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych 
urządzeń lub instalacji  i  będzie  współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej  możliwej 
pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
W trakcie  realizacji  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  znać  i  stosować  się  do  przepisów 
zawartych  we wszystkich  regulacjach  prawnych w zakresie  ochrony środowiska.  W okresie 
realizacji,  do czasu  zakończenia  robót,  wykonawca  będzie  podejmował  wszystkie  sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska 
na  placu  budowy  i  poza  jego  terenem,  unikać  działań  szkodliwych  dla  innych  jednostek 
występujących  na  tym  terenie  w  zakresie  zanieczyszczeń,  hałasu  lub  innych  czynników 
powodowanych jego działalnością.

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i 
odzież  wymaganą  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  personelu  zatrudnionego  na  placu  budowy. 
Uważa  się,  że  koszty  zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej  przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca  przed przystąpieniem do robót  przekaże  Inspektorowi  Nadzoru oświadczenie  o 
ubezpieczeniu na czas trwania budowy zatrudnionych osób na budowie od nagłych zdarzeń i ich 
skutków. Wyłączna odpowiedzialność za przestrzeganie warunków bhp i ppoż. oraz nadzór nad 
zatrudnionych  przy robotach pracownikami  ponosi  kierownik budowy.  Wszyscy pracownicy 
wykonawcy  zatrudnieni  na  terenie  budowy  muszą  posiadać  aktualne  szkolenia  bhp 
potwierdzone stosownym zaświadczeniem. Szkolenia, o których mowa powyżej przeprowadza 
własnym  staraniem  i  na  własny  koszt  Wykonawca  robót.  Przed  przystąpieniem  do  robót 
Wykonawca  składa  pisemne  oświadczenie  Zamawiającemu  o  przeszkoleniu  pracowników 
zatrudnionych przy realizacji robót. Uznaje się,  że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań  określonych  powyżej  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie 
umownej. 
Dodatkowo  Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych 
obowiązujących  w  zakresie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał 
wyposażenie  przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach 
i  pojazdach oraz pomieszczeniach  magazynowych  jeżeli  takowe będą.  Materiały łatwopalne 
będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 
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budynków  i  składowisk,  w  miejscach  niedostępnych  dla  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 
realizacji robót lub został spowodowany  przez któregokolwiek z jego pracowników.
Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska  nie  będzie  akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z  odzysku lub pochodzące z  recyklingu i  mające  być  użyte  do robót 
muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 
Materiały,  które  są  niebezpieczne  tylko  w  czasie  budowy  (a  po  zakończeniu  budowy  ich 
charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że 
będą  spełnione  wymagania  techniczne  dotyczące  ich  wbudowania.  Przed  użyciem  takich 
materiałów  Zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich  władz  administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

Określenia podstawowe

Certyfikat  –  Znak  bezpieczeństwa  materiału  lub  wyrobu  wydany  przez  specjalistyczna, 
upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona 
jest  zgodność  wyrobu z kryteriami  technicznymi  określonymi  na podstawie  Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych

Dokumentacja budowy - ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do 
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i  końcowy,  projekty wykonawcze tj.  rysunki  i opisy służące realizacji  obiektu, 
operaty geodezyjne, książka obmiarów, atesty, certyfikaty wyrobów budowlanych

Dokumentacja projektowa  – dokumentacja  określająca cechy charakterystyczne,  lokalizację, 
gabaryty i parametry przewidzianego do realizacji obiektu.

Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego  – osoba posiadająca wymagane przez Prawo Budowlane 
uprawnienia,  reprezentująca  interesy  Zamawiającego  w  realizacji  zadania,  akceptująca 
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca lub korygująca je.

Materiały i wyroby budowlane – wszelkie tworzywa i produkty niezbędne do wykonania robót, 
zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru 
Robót.

Nawierzchnia – warstwa mająca za zadanie przejąć i rozłożyć obciążenie pochodzące od ruchu 
na podłoże gruntowe, a także nadać odpowiednie walory użytkowe powierzchni terenu.

Odbiór  częściowy  (robót  budowlanych)  –  nieformalna  nazwa  odbioru  robót  ulegających 
zakryciu i zanikaniu.

Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 
końcowym”,  polegającym  na  protokolarnym  przejęciu  (odbiorze)  od  wykonawcy  gotowego 
obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 
wyznaczoną  przez inwestora. Odbioru dokonuje się  po zgłoszeniu przez kierownika budowy 
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faktu zakończenia robót budowlanych i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych 
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

Polecenie  Inspektora  -  wszelkie  polecenia  przekazywane  Wykonawcy  przez  Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej lub ustnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przeszkoda naturalna  - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład skarpa, drzewo itp.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  (SIWZ)  – dokument przetargowy,  opisujący 
m.in. sposób realizacji uwzględniający „Prawo zamówień publicznych”.

Wyrób budowlany – należy przez  to  rozumieć  wyrób w rozumieniu  przepisów o wyrobach 
budowlanych,  wytworzonych  w  celu  wybudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzonym do obrotu jak wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową.

Zamawiający – jednostka zlecająca i finansująca realizowane Zamówienie.

Przyjęte oznaczenia i skróty
PN - Polska Norma
BN - Branżowa Norma
ST - Specyfikacje Techniczne
SST - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
DP - Dokumentacja Projektowa
PZJ - Program Zapewnienia Jakości
JP - Jednostka Projektowa

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA

Informacje ogólne.
Wykonawca jest  zobowiązany dostarczyć  materiały i  wyroby zgodnie z  wymaganiami  DP i 
niniejszych  ST.  Nie  przewiduje  się  dostarczania  materiałów  bądź  wyrobów  przez 
Zamawiającego.

Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
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Wszystkie  wbudowywane  materiały  i  urządzenia  instalowane  w trakcie  wykonywania  robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych SST. Przynajmniej na trzy 
dni przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca 
przedłoży Inspektorowi do akceptacji szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub 
pozyskania  takich  materiałów,  atestach,  wynikach  odpowiednich  badań  laboratoryjnych  i 
próbek.
Akceptacja Inspektora udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, 
że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca 
jest  zobowiązany  do dostarczania  atestów i/lub  wykonania  prób materiałów  otrzymanych  z 
zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej SST.
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła,  włączając  te,  które  zostały  wskazane  przez  zamawiającego,  przed  rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia Inspektorowi wszystkich 
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację.
Wykonawca  będzie  ponosił  wszystkie  koszty  pozyskania  i  dostarczenia  na  Plac  Budowy 
materiałów lokalnych.  Za ich ilość i  jakość odpowiada Wykonawca.  Stosowanie materiałów 
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Inspektora.

Kontrola materiałów i urządzeń
Inspektor może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, żeby sprawdzić czy są 
one zgodne z wymaganiami SST.
Inspektor  jest  upoważniony  do  pobierania  i  badania  próbek  materiału  żeby  sprawdzić  jego 
własności.  Wyniki  tych  prób  stanowić  mogą  podstawę  do  aprobaty  jakości  danej  partii 
materiałów.
W czasie  przeprowadzania badania materiałów i  urządzeń przez Inspektora,  wykonawca ma 
obowiązek spełniać następujące warunki:
a)  W trakcie  badania,  Inspektorowi  będzie  zapewnione  niezbędne  wsparcie  i  pomoc  przez 
wykonawcę i producenta materiałów;
b)  Inspektor  będzie  miał  zapewniony w dowolnym  czasie  dostęp  do  tych  miejsc,  gdzie  są 
wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

Atesty materiałów i urządzeń
W  przypadku  materiałów,  dla  których  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych 
wymagane są atesty,  każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 
Inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 
zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w SST.
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  w  razie 
potrzeby wynikami  wykonanych przez niego badań.  Kopie wyników tych  badań muszą  być 
dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi.
Materiały  posiadające  atesty,  mogą  być  badane  przez  Inspektora  w  dowolnym  czasie.  W 
przypadku,  gdy  zostanie  stwierdzona  niezgodność  właściwości  przewidzianych  do  użycia 
materiałów z wymaganiami zawartymi w SST nie zostaną one przyjęte do wbudowania.
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały uznane przez Inspektora za niezgodne ze SST muszą być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inspektor pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do 
innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może 
być odpowiednio skorygowana przez Inspektora.
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez Inspektora,  będzie  wykonany na własne  ryzyko  wykonawcy.  Musi  on 
zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj.  zakwalifikowane jako wadliwe i 
niezapłacone. 

Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane 
na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności 
w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej 
chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora, aż do chwili, kiedy zostaną 
użyte.  Tymczasowe tereny przeznaczone  do składowania  materiałów będą  zlokalizowane  w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem, lub poza placem budowy, w 
miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 

Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie lub SST, poinformuje o takim zamiarze Inspektora przynajmniej na 1 
tydzień  przed  ich  użyciem  lub  wcześniej,  jeśli  wymagane  jest  badanie  materiału  przez 
Inspektora. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału nie może być później zmieniany 
bez akceptacji Inspektora.

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez 
Inspektora.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna gwarantować prowadzenie  robót  zgodnie z 
terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 
przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami, 
wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania.
Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość 
wariantowego użycia  sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany 
sprzęt do akceptacji przez Inspektora. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
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4. TRANSPORT

Teren  budowy  jest  zlokalizowany  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  istniejących  układów 
komunikacyjnych  miasta.  Zastosowanie  środków transportu  i  innych  maszyn  ciężkich  musi 
uwzględniać wymagania przepisów miejskich w zakresie korzystania z infrastruktury drogowej 
będącej w zarządzie służb miejskich – Miejski Zarząd Dróg, ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn.
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie i szczegółowych 
specyfikacjach  technicznych  oraz  wskazaniami  Inspektora,  w  terminach  wynikających  z 
harmonogramu robót.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu  drogowego,  szczególnie  w odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych 
parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  umowy,  będą 
Inspektora usunięte z terenu budowy na polecenie Inspektora.
Wykonawca  jest  zobowiązany usuwać na  bieżąco,  na własny koszt,  wszelkie  uszkodzenia  i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność  z  projektem,  wymaganiami  specyfikacji  technicznych  i  programu  zapewnienia 
jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie 
wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  wykonawcę  w  wytyczeniu  i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, zostaną poprawione przez wykonawcę 
na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca  zapewni  uprawnionego  geodetę,  który  w  razie  potrzeby  będzie  służył  pomocą 
Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu 
decyzji  Inspektor  uwzględnia  wyniki  badań  materiałów  i  jakości  robót,  dopuszczalne 
niedokładności  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów, 
doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na 
rozważaną  kwestię.  Polecenia  Inspektora  będą  wykonywane  nie  później  niż  w czasie  przez 
niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  wykonawcę,  pod  groźbą  wstrzymania  robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  stosowanych  wyrobów i 
materiałów  budowlanych.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając 
personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszelkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania 
próbek  i  badania  materiałów  oraz  jakości  wykonania  robót.  Wykonawca  jest  zobowiązany 
prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą 
stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  projekcie 
wykonawczym  i  SST.  Minimalne  wymagania,  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są 
określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów 
Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Pobieranie próbek
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 
być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.  Inspektor  musi  mieć 
zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  jego  zlecenie  wykonawca  ma 
obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
jego  własnej  woli.  Próbki  dostarczone  przez  wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez 
Inspektora  będą odpowiednio  opisane i  oznakowane,  w sposób zaakceptowany przez  niego. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. 
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.

Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W 
przypadku,  gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach  technicznych,  stosować  można  wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora.  Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca 
powiadomi  Inspektora  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu 
pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Inspektorowi. 
Inspektor  będzie  miał  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych  w  celu  ich 
inspekcji.  Będzie  on  przekazywał  wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek 
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą na tyle  poważne,  że 
mogą wpłynąć  ujemnie  na wyniki  badań,  Inspektora natychmiast  wstrzyma użycie  do robót 
badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy,  gdy niedociągnięcia  w pracy laboratorium 
wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów. 
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez 
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niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i  prowadzeniem badań  materiałów ponosi  wykonawca.  Dla  celów kontroli 
jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych 
robót  i  użytych  materiałów  z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji  technicznych,  na 
podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.
Inspektor może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  poleci  on 
wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium,  przeprowadzenie  powtórnych  lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z projektem wykonawczym i SST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.

7. OBMIARY ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru i przedmiaru robót
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia.  Roboty można  uznać za  wykonane  pod warunkiem,  że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST, a ich ilość podaje się w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót 
dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie i  terminie obmiaru. 
Powiadomienie  powinno  poprzedzać  obmiar  co  najmniej  o  3  dni.  Wyniki  obmiaru  są 
zatwierdzane  przez  Inspektora.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach 
podanych  w  kosztorysie  ofertowym  lub  gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  wykonawcy  od 
obowiązku  wykonania  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  pisemnej 
instrukcji  Inspektora.  Długości i  odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi  będą 
mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej w metrach. Jeżeli szczegółowe specyfikacje 
techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w 
m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, 
będą wyrażone w tonach lub kilogramach.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy,  stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora. Jeżeli urządzenia te 
lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to  wykonawca  musi  posiadać  ważne  świadectwa 
legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót.

Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 
celu  dokonywania  miesięcznych  płatności  na  rzecz  wykonawcy,  lub  w  innym  czasie, 
określonym w umowie. Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym 
odbiorem robót,  a także w przypadku wystąpienia dłuższej  przerwy w robotach lub zmiany 
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wykonawcy.  Obmiar  robót  zanikających  i  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się 
bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Przedmiar robót
Wszelkie roboty dodatkowe oraz te, które nie zostały przewidziane i wykazane w dokumentacji 
przetargowej  (Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru 
Robót,  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia),  zostaną  zrealizowane  na  odrębne 
zlecenie  Zamawiającego  na  podstawie  wykonanych  przez  jednostkę  projektową  lub  osobę 
wskazaną przez zamawiającego przedmiarów robót.
Przedmiary  należy  sporządzić  zgodnie  z  powszechnie  stosowanymi  zasadami,  w  formie 
wskazanej  w  rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  dotyczącym  m.in.  formy  dokumentacji 
projektowej – w tym przedmiarów robót - z dnia 2 września 2004 r.

8. ODBIORY ROBÓT

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

Zasady ogólne odbiorów
Roboty  winny  podlegać  następującym  etapom  odbioru,  dokonywanym  przez  inwestora  z 
udziałem wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi końcowemu,

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających  zakryciu  będzie  dokonywany  w  czasie  umożliwiającym  wykonywanie 
ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  zahamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  robót 
dokonuje  Inspektor  lub  osoby  przez  niego  upoważnione.  Gotowość  danej  części  robót  do 
odbioru zgłasza wykonawca i jednocześnie powiadamia inwestora. 
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  inwestor  na  podstawie  dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez wykonawcę protokołem z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inwestora. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu 
przez  inwestora  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów  potrzebnych  przy  odbiorze 
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końcowym.  Odbioru  dokona  komisja  wyznaczona  przez  inwestora  i  wykonawcę  w  ich 
obecności.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie 
przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją.
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku stwierdzenia przez komisję, 
że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od 
wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, z uwzględnieniem tolerancji i 
nie ma dalszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w 
dokumentach umownych.

Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.
Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
• uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
• ustalenia technologiczne,
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru,
• oświadczenie o zgodnym z dokumentacją oraz przepisami wykonaniu zadania,
• powykonawczą inwentaryzację geodezyjną,
• inne dokumenty wymagane przez inwestora.

W przypadku,  gdy wg komisji  roboty  pod względem przygotowania  dokumentacyjnego  nie 
będą  gotowe  do  odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z  wykonawcą  wyznaczy 
ponowny  termin  odbioru  końcowego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisje  roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora. Termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Wszelkie  roboty tymczasowe i  prace towarzyszące zostały zgodnie z SIWZ ujęte w kwocie 
umownej i w związku z tym nie podlegają odrębnemu rozliczaniu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy.
Wykonawca  po  przyznaniu  Zadania  do  realizacji  otrzyma  od  Zamawiającego  egzemplarz 
kompletnej  Dokumentacji  Projektowej  oraz  Specyfikację  Techniczną  Wykonania  i  Odbioru 
Robót.
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Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami. 
Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, 
stan bezpieczeństwa ludzi  i  budynków oraz stan techniczny i  wszystkie  kwestie  związane z 
zarządzaniem budową.
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby,  która go dokonuje.  Wszystkie  zapisy powinny być  czytelne  i  dokonywane w 
porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.
Wszystkie  protokoły  i  inne  dokumenty  załączane  do  dziennika  budowy  powinny  być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i Inspektora. W 
szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:

• data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;
• zatwierdzenie przez Inspektora dokumentów przygotowanych przez wykonawcę,
• daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;
• postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;
• daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach;
• komentarze i instrukcje Inspektora;
• daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót;
• daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 

lub wykonania robót zamiennych;
• wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
• warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia wymagań szczególnych;
• dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót,
• szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie;
• dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;
• dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 

kogo zostały przeprowadzone i pobrane;
• wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;
• inne istotne informacje o postępie robót.

Wszystkie  wyjaśnienia,  komentarze  lub  propozycje  wykonawcy  powinny  być  na  bieżąco 
przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektorowi.
Wszystkie  decyzje  Inspektora,  wpisane  do  dziennika  budowy,  muszą  być  podpisane  przez 
przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.

Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz dokumentów wyszczególnionych wyżej, dokumenty budowy zawierają też:
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy;
b) Pozwolenie na budowę;
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy;
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d) Instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkań i narad;
fe Protokoły odbioru robót;
f) Opinie ekspertów i konsultantów;
g) Korespondencja dotycząca budowy.

Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  we  właściwie 
zabezpieczonym  miejscu.  Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast  odtworzone 
zgodnie  ze  stosownymi  wymaganiami  prawa.  Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  stale 
dostępne  do  wglądu  Inspektora  oraz  upoważnionych  przedstawicieli  zamawiającego  w 
dowolnym czasie i na każde żądanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy

Informacje ogólne
W  trakcie  trwania  budowy  i  przed  zakończeniem  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  do 
dostarczania na polecenie Inspektora następujących dokumentów:
- rysunki robocze,
- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania,
- dokumentacja powykonawcza,
- atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty.
Dokumenty  składane  Inspektorowi  winny być  wyraźnie  oznaczone  nazwą przedsięwzięcia  i 
zamawiającego. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, 
wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą 
miały wpływu na kwotę umowy i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie 
przez wykonawcę.

Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
Możliwości  przerobowe  wykonawcy  w  dziedzinie  robót  budowlanych  i  montażowych, 
kolejność  robót  oraz  sposoby  realizacji  winny  zapewnić  wykonanie  robót  w  terminie 
określonym  w  umowie.  Wykonawca  we  wstępnej  fazie  robót  przestawia  do  zatwierdzenia 
szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania,  zgodnie  z  wymaganiami  umowy. 
Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna 
obowiązywać po zatwierdzeniu przez Inspektora.

Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych.
Wykonawca  winien  przedkładać  Inspektorowi  aktualizowane  na  bieżąco  rysunki 
powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po 
zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Inspektorowi.
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Normy i normatywy
Wszystkie  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  w  Polsce  normami  i 
normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót 
są wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.

Przepisy prawne
Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszystkie  przepisy  prawne  wydawane  zarówno  przez 
władze  państwowe  jak  i  lokalne  oraz  inne  regulacje  prawne  i  wytyczne,  które  są  w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane;
2. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych;
3. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych;
4. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska;
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1779);

6. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.12.2002  r.  w  sprawie  określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780);

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki  Społecznej  z dnia 26.04.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650);

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

9. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003  r.  w  sprawie  informacji 
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, 
poz. 2042).

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny 
za  spełnianie  wszystkich  wymagań  prawnych  w odniesieniu  do używanych  opatentowanych 
urządzeń  lub  metod.  Będzie  informował  Inspektora  o  swoich  działaniach  w  tym  zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1

PRZYGOTOWANIE TERENU, ROBOTY ZIEMNE, 
WYKONANIE NASYPÓW

1. INFORMACJE OGÓLNE.

1.1. Przedmiot i zakres niniejszej SST.

1.1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  SST  jest  wykonanie  robót  przygotowawczych  i  ziemnych 
przewidzianych  do  wykonania  w  ramach  zadania  Budowa  ścieżki  rowerowej w  ramach 
projektu „SportMost – Most Sportowy”

1.1.2. Zakres robót objętych SST.
Zakres, którego dotyczą niniejsze SST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające na 
celu  realizację  wszelkich  robót  objętych  Dokumentacją  Projektową  dla  wymienionego  w 
punkcie 1.1.1. zadania, a to:

− przygotowanie terenu,
− roboty ziemne,
− wykonanie nasypów,
− humusowanie i obsianie trawą. 

1.2. Nazwy i kody.
45.11.12.00-0 Roboty ziemne.

1.3. Określenia podstawowe
1.4.1.  Nasyp  –  budowla  ziemna  wykonana  powyżej  powierzchni  terenu  w  obrębie  pasa 
drogowego.
1.4.2. Wysokość nasypu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczona w osi 
nasypu,
1.4.3. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:

Is=ρd/ρds

gdzie:
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], 
(Mg/m3),
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 
(Mg/m3).
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  ST.  Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem koniecznych robót ziemnych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem  wykonawczym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami  Inspektora.  Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora.

1.5. Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robót ziemnych
Podczas realizacji robót ziemnych trzeba przestrzegać niżej wymienionych zasad:

- prace muszą być prowadzone zgodnie z dokumentacją,
- przed  przystąpieniem  do  robót  należy  bezwzględnie  wyznaczyć  przebieg  instalacji 

podziemnych, a szczególnie elektrycznych i sanitarnych,
- roboty  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  instalacji  podziemnych  należy  prowadzić 

szczególnie ostrożnie i pod nadzorem Kierownika Budowy,
- w odległości  mniejszej  niż  0,5  m od istniejących  instalacji  roboty  należy  prowadzić 

ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach,
- teren, na którym są prowadzone roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony 

w odpowiednie tablice ostrzegawcze,
- przy  robotach  zmechanizowanych  należy  wyznaczyć  w  terenie  strefę  zagrożenia 

dostosowaną do rodzaju użytego sprzętu,
- samochody  powinny  być  ustawione  tak,  aby  kabina  kierowcy  była  poza  zasięgiem 

koparki, 
- wyładowanie urobku powinno odbywać się nad dnem środka transportowego,
- niedozwolone  jest  przewożenie  ludzi  w  skrzyniach  zgarniarek  lub  innego  sprzętu 

mechanicznego,
- w przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliżu pracujących maszyn 

należy je bezwzględnie wyłączyć,
- w  przypadku  osunięcia  się  gruntu  lub  przebicia  wodnego  należy  wstrzymać  roboty, 

zabezpieczyć miejsce niebezpieczne i ustalić przyczynę zjawiska. Do usunięcia osuwisk 
lub  przebić  wodnych  nie  należy  przystąpić  niezwłocznie  po  ustaleniu  przyczyny  i 
sposobu likwidacji,

- gdy  w  czasie  wykonywania  robót  ziemnych  zostaną  znalezione  niewypały  lub 
przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio 
zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić właściwe władze administracyjne i policję,

- w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe bądź szczątki archeologiczne należy 
roboty przerwać, teren zabezpieczyć i powiadomić właściwy urząd konserwatorski,

- w przypadku odkrycia pokładów z kruszyw lub innych materiałów nadających się do 
dalszego użytku należy powiadomić Inwestora i uzyskać od niego informację dotyczącą 
dalszego postępowania.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej ST.
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2.2. Grunty i materiały do nasypów
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w 
PN-S-02205:1998.  Wybór  gruntów  do  wykonania  nasypów  korpusu  drogi  powinien  być 
dokonany  po  przeprowadzeniu  badań  laboratoryjnych  i  stwierdzeniu  czy  spełniają  one 
wymagania  określone  w powyższej  normie.  Grunty  przeznaczone  do wbudowania  w nasyp 
powinny uzyskać akceptację Inspektora po przedłożeniu badań laboratoryjnych określonych w 
niniejszej specyfikacji.

Do wykonania nasypu należy stosować następujące rodzaje gruntów:
2.2.1. Grunty na dolne warstwy nasypu.
a) przydatne bez zastrzeżeń:
• rozdrobnione skały i materiały gruboziarniste twarde i średniotwarde,
• żwiry, pospółki, piaski grube, średnie i drobne (naturalne i łamane)
b) przydatne z zastrzeżeniami:
•  rozdrobnione  skały  i  materiały  gruboziarniste  miękkie  i  zwietrzałe,  gdy pory w materiale 
gruboziarnistym będą wypełnione gruntem lub materiałem drobnym,
•  piaski  pylaste  i  gliniaste  oraz  pyły  piaszczyste,  gdy  zalegają  w  miejscach  suchych  i 
zabezpieczonych od wód gruntowych i powierzchniowych
•  gliny i iły o granicy płynności do 40%, gdy zalegają w miejscach suchych lub przejściowo 
zawilgoconych,
• grunty o wilgotności większej od 1,1 wilgotności optymalnej pod warunkiem ich przesuszenia.
Nie dopuszcza się do formowania nasypu gruntów organicznych i niezagęszczalnych, których 
gęstość jest mniejsza niż 1,5 Mg/m3.
2.2.2. Grunty na górne warstwy nasypu.
a) przydatne bez zastrzeżeń
• żwiry i pospółki
• piaski grube, średnie i drobne
b) przydatne z zastrzeżeniami
• piaski pylaste, gliniaste i pyły piaszczyste oraz gliny i iły o granicy płynności do 40%, gdy są 
zabezpieczone od góry dodatkowa warstwa gruntu stabilizowanego o grubości min. 15 cm
2.3. Woda.
Woda  stosowana  przy  zagęszczaniu  warstw  nasypu  powinna  być  czysta  i  bez  dodatków 
szkodliwych dla środowiska.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej ST.
Rodzaje sprzętu używanego do wykonania  poszczególnych  robót pozostawia się do uznania 
wykonawcy (np. ładowarka, spycharka gąsienicowa, samochód samowyładowczy 5-10 t, walec 
statyczny samojezdny,  walec  wibracyjny samojezdny,  równiarka  samojezdna,  łopaty,  kilofy, 
wiadra, taczki) po uzgodnieniu z Inspektorem.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań 
jakościowych  robót  i  przepisów  BIOZ  zostaną  przez  Inspektora  zdyskwalifikowane  i 
niedopuszczone do robót.
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3.1. Formowanie nasypu
Formowanie nasypu powinno odbywać się mechanicznie z wykorzystaniem np. spycharek itp. 
Stosowany sprzęt musi być sprawny technicznie i bezpieczny w użyciu.

3.2. Sprzęt do robót ziemnych.

Odspajanie i wydobywanie gruntów - koparki 0,6 m3, koparki z czerpakami profilowymi
0,25m3.
Transport mas ziemnych - samochody samowyładowcze 10t i 15t, samochody skrzyniowe 5t.
Do zagęszczania warstw nasypu stosować należy następujące rodzaje sprzętu: walce 
okołkowane, walce statyczne, walce wibracyjne, ubijaki, płyty wibracyjne.

Wybór  rodzaju  sprzętu  do  zagęszczania  zależy  od:  rozmiaru  robót,  grubości  zagęszczanej 
warstwy, rodzaju gruntu, wymaganego stopnia zagęszczenia.
Walce muszą być wyposażone:
• we wskaźniki wibracji – częstotliwości drgań i siły wymuszającej (dot. walców wibracyjnych)
• w balast umożliwiający zmianę obciążenia.

4. TRANSPORT

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej ST. Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
do akceptacji  projekt organizacji  i  harmonogram robót uwzględniające wszystkie  warunki w 
jakich będzie wykonywany nasyp.

5.2. Wykonanie nasypów

5.2.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu
Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 
przygotowawcze  określone  w  Dokumentacji  Projektowej  oraz  wchodzące  w  zakres  prac 
przygotowawczych.

5.2.2. Zagęszczenie gruntu i nośność w podłożu nasypu
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających 
w strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika 
zagęszczenia jest mniejsza niż określona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoże 
tak,  aby  powyższe  wymaganie  zostało  spełnione.  Jeżeli  wartości  wskaźnika  zagęszczenia 
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określone w tablicy 3 nie mogą być  osiągnięte  przez bezpośrednie zagęszczanie podłoża,  to 
należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych 
wartości wskaźnika zagęszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 
m od powierzchni terenu

Nasypy o wysokości
Kategoria ruchu

KR1-KR2
Minimalna wartość Is

do 2 m 0,95
ponad 2 m 0,95

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru 
wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.2.3. Zasady wykonania nasypów
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekrojów poprzecznych, które określono w 
dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu 
przez Inspektora.
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać 
następujących zasad:

a) Nasypy  należy  wykonywać  metodą  warstwową,  z  gruntów  przydatnych  do  budowy 
nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości.

b) Grubość  warstwy w stanie  luźnym powinna  być  odpowiednio  dobrana  w zależności  od 
rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej 
warstwy nasypu  może  nastąpić  dopiero  po  stwierdzeniu  przez  Inspektora  prawidłowego 
wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty  o  różnych  właściwościach  należy  wbudowywać  w  oddzielnych  warstwach,  o 
jednakowej  grubości  na całej  szerokości  nasypu.  Grunty spoiste  należy wbudowywać  w 
dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 
przepuszczalnego (o współczynniku K10 < 10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 
4% ± 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny.  
Ukształtowanie  powierzchni  warstwy  powinno  uniemożliwiać  lokalne  gromadzenie  się 
wody.

e) Górną  warstwę  nasypu,  o  grubości  co  najmniej  0,5  m  należy  wykonać  z  gruntów 
niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10 > 6 x 10–5 m/s i wskaźniku 
różnoziarnistości U > 5. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, 
Inspektor może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację 
cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie 
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warunku  nośności  i  mrozoodporności  konstrukcji  nawierzchni  i  wprowadzenie  korekty, 
polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

f) Na  terenach  o  wysokim  stanie  wód  gruntowych  oraz  na  terenach  zalewowych  dolne 
warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m powyżej najwyższego poziomu wody, należy 
wykonać z gruntu przepuszczalnego.

g) Grunt  przewieziony  w miejsce  wbudowania  powinien  być  bezzwłocznie  wbudowany  w 
nasyp.  Inżynier  może  dopuścić  czasowe  składowanie  gruntu,  pod  warunkiem  jego 
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2.4. Poszerzenie nasypu
Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości do 
1,0 m. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% ± 1% w kierunku zgodnym z 
pochyleniem  skarpy.  Wycięcie  stopni  obowiązuje  zawsze  przy  wykonywaniu  styku  dwóch 
przyległych części nasypu, wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym 
czasie.

5.2.5. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów
Wykonywanie  nasypów  należy  przerwać,  jeżeli  wilgotność  gruntu  przekracza  wartość 
dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z 
wapnem palonym albo hydratyzowanym.  W celu  zabezpieczenia  nasypu  przed nadmiernym 
zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych 
powinny  być  równe  i  mieć  spadki  potrzebne  do  prawidłowego  odwodnienia.  W  okresie 
deszczowym  nie  należy  pozostawiać  nie  zagęszczonej  warstwy  do  dnia  następnego.  Jeżeli 
warstwa  gruntu  niezagęszczonego  uległa  przewilgoceniu,  a  Wykonawca  nie  jest  w  stanie 
osuszyć  jej  i  zagęścić  w  czasie  zaakceptowanym  przez  Inżyniera,  to  może  on  nakazać 
Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy.

5.2.6. Zagęszczenie gruntu
a) Każda warstwa gruntu jak najszybciej  po jej  rozłożeniu,  powinna być zagęszczona z 

zastosowaniem  sprzętu  odpowiedniego  dla  danego  rodzaju  gruntu  oraz  występujących 
warunków.

b) Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.
c) Grubość  warstwy  zagęszczonego  gruntu  oraz  liczbę  przejść  maszyny  zagęszczającej 

zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny.
d) Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z 

tolerancją od -20% do +10% jej  wartości.  Jeżeli  wilgotność gruntu jest niższa od wopt o 
więcej niż 20% jej wartości, to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody. 
Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wopt  o więcej niż 10% jej wartości, to grunt należy 
osuszyć  stosują  metody  mechaniczne  lub  chemiczne.  Sposób  osuszenia  powinien  być 
zaakceptowany przez Inspektora.

5.2.7. Wymagania dotyczące zagęszczania
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W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za 
pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia. Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4], należy stosować tylko dla 
gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia IS, 
według BN-77/8931-12 [9].
Wskaźnik  zagęszczenia  gruntów w nasypach,  określony według  normy BN-77/8931-12 [9], 
powinien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Kategoria
ruchu

KR1-KR2
Górna warstwa o grubości 20 cm 1
Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości
od powierzchni robót ziemnych 0,2 do 1,2 m

0,97

Warstwy nasypu na głębokości od powierzchni 
robót ziemnych poniżej 1,2 m

0,95

Jako  zastępcze  kryterium oceny  wymaganego  zagęszczenia  gruntów,dla  których  trudne  jest 
pomierzenie  wskaźnika  zagęszczenia,  przyjmuje  się  wartość  wskaźnika  odkształcenia  I0 

określonego zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4].

Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż:
- dla żwirów, pospółek i piasków:

• 2,2 przy wymaganej wartości Is > 1,0,
• 2,5 przy wymaganej wartości Is < 1,0,

-  dla  gruntów  drobnoziarnistych  o  równomiernym  uziarnieniu  (pyłów,  glin  pylastych,  glin 
zwięzłych, iłów – 2,0,
- dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, 
piasków
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0,
- dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4.

Jeżeli  badania  kontrolne  wykażą,  że  zagęszczenie  warstwy  nie  jest  wystarczające,  to 
Wykonawca  powinien  spulchnić  warstwę,  doprowadzić  grunt  do  wilgotności  optymalnej  i 
powtórnie  zagęścić.  Jeżeli  powtórne  zagęszczenie  nie  spowoduje  uzyskania  wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o 
ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów
6.2.1. Rodzaje badań i pomiarów
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami
określonymi w pkt 2, 3 oraz 5 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:

− badania przydatności gruntów do budowy nasypów,
− badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,
− badania zagęszczenia nasypu i wtórnych modułów odkształcenia E2,
− pomiary kształtu nasypu.

6.2.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach 
pobranych  z  każdej  partii  przeznaczonej  do  wbudowania  w  korpus  ziemny,  pochodzącej  z 
nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić 
następujące właściwości:
- skład granulometryczny, wg PN-88-B-04481 [2],
- zawartość części organicznych, wg PN-88-B-04481 [2], - <2%,
- wilgotność naturalną, wg PN-88-B 04481 [2],
- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg
PN-88-B-04481 [2], - >1,6 g/cm3,
- granicę płynności, wg PN-88-B-04481[2],
- kapilarność bierną, wg PN-60-B-04493 [3], - HKb<1,0 m.,
- wskaźnik piaskowy, wg PN-EN 933-8/2001, - WP >lub = 35,
- wskaźnik wodoprzepuszczalności, wg PN-88-B-04481[2], - k³8 m/dobę,
- zawartość cząstek = lub <0,02 mm, wg PN-88-B-04481[2], - 3%.

6.2.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu
Badania  kontrolne  prawidłowości  wykonania  poszczególnych  warstw  nasypu  polegają  na 
sprawdzeniu:
a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
c) grubości kadej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy  przeprowadzić 
nie rzadziej ni jeden raz na 500 m2 warstwy,
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według p. 5.4.3.1 poz. d,
e) przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów.

6.2.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności 
wartości wskaźnika zagęszczenia Is. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się badania 
płytą dynamiczną. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według 
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normy BN-77/8931-12 [7],  oznaczenie  modułów odkształcenia według Zał.  B normy PN-S-
02205  [4].  Wyniki  kontroli  zagęszczenia  robót  Wykonawca  powinien  wpisywać do 
dokumentów  laboratoryjnych.  Prawidłowość zagęszczenia konkretnej  warstwy  nasypu  lub 
podłoża  pod  nasypem  powinna  być potwierdzona  przez  Inspektora  wpisem  w  Dzienniku 
Budowy.

6.2.5. Pomiary kształtu nasypu.
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrole:
- prawidłowości wykonania skarp,
- szerokości korony korpusu.
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  skarp  polega  na  skontrolowaniu  zgodności  z 
wymaganiami  dotyczącymi  pochyleń i  dokładności  wykonania  skarp,  określonymi  w 
Dokumentacji  Projektowej.  Sprawdzenie  szerokości  korony  korpusu  polega  na  porównaniu 
szerokości  korony  korpusu  na  poziomie  wykonywanej  warstwy  nasypu  z  szerokością 
wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w Dokumentacji Projektowej.

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie  materiały  nie  spełniające  wymagań podanych  w  odpowiednich  punktach 
Specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną  wbudowane 
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny 
koszt.  Wszystkie  roboty,  które  wykazują większe odchylenia  cech  od  określonych  w 
Specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej ST. Podstawą dokonywania 
obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach  poszczególnych  pozycji,  jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostką obmiarową jest: m3 (metr sześcienny).
Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów 
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw 
gruntów nieprzydatnych.

8. ODBIORY ROBÓT

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-0 pkt 9. 
Odbiór  robót  polega  na  sprawdzeniu  wymiarów,  opisanych  w  niniejszej  SST  tolerancji 
wymiarowych  wykonania.  Roboty  odbiera  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  zapisów  w 
dzienniku budowy i odbiorów częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót. Sprawdzenie 
robót pomiarowych: punkty wysokościowe powinny być sprawdzane niwelatorem. 
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Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu, zdjęcie 
ziemi urodzajnej i ich magazynowanie, usunięcie kamieni i gruntów małej nośności, wykonanie 
odwodnienia  w  miejscu  wykonywania  robót  ziemnych,  zabezpieczenie  przed  osuwiskami 
gruntu oraz stan dróg dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robót ziemnych. 
Z  każdego  sprawdzenia  robót  zanikających  i  robót  możliwych  do  skontrolowania  po  ich 
zakończenie należy sporządzić protokół, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Dokonanie 
odbioru robót wraz z ich oceną należy odnotować w dzienniku budowy.
Dokumentacja odbioru końcowego powinna zawierać:

- dziennik  badań  i  pomiarów  z  naniesionymi  szkicowo punktami  kontrolnymi  wraz  z 
odnotowanymi wynikami sprawdzeń kontrolnych,

- powykonawczą  dokumentację  rysunkową,  w  tym  rysunki  przekrojów  miejsc 
charakterystycznych wraz z naniesionymi na nie wynikami pomiarów liniowych, kątów 
nachylenia skarp i spadków,

- protokoły odbiorów częściowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robót.
Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony zaraz po zakończeniu robót ziemnych i 
potwierdzony protokołem zawierającym ocenę ostateczną robót i stwierdzeniem ich przyjęcia. 
Fakt  dokonania  odbioru  końcowego  robót  ziemnych  należy  wpisać  do  dziennika  budowy. 
Roboty  ziemne  uznaje  się za  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją Projektową,  ST  i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNO  Ś  CI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-0 pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje:

• prace pomiarowe,
• oznakowanie robót,
• pozyskanie  gruntu  z  ukopu  lub/i  dokopu,  jego  odspojenie  i  załadunek  na  środki 

transportowe,
• transport urobku na miejsce wbudowania,
• wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
• zagęszczenie gruntu,
• profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp,
• odwodnienie terenu robót,
• wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie,
• przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych  wymaganych  w  specyfikacji 

technicznej.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE

1. PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
2. PN-88-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-60-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
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4. PN-S-02205/1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. PN-EN 933-8/2001 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
8. PN-99/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-2

PODŁOŻE BETONOWE POD BRUK KAMIENNY

1. INFORMACJE OGÓLNE.

1.1. Nazwa zamówienia.
Niniejsze Szczegółowe Specyfikacje  Techniczne  (SST) odnoszą się do wykonania  i  odbioru 
robót  betonowych  przy  realizacji  zamówienia  publicznego  pod  nazwą  Budowa  ścieżki 
rowerowej w ramach projektu „SportMost – Most Sportowy”.

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST.

1.2.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie podłoża betonowego z betonu B20 pod umocnienie 
skarp nasypu brukiem kamiennym oraz  wykonanie ław betonowych pod obrzeża i krawężniki 
betonowe.

1.2.2. Zakres robót objętych SST.
Zakres, którego dotyczą niniejsze SST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające na 
celu  realizację  wszelkich  robót  objętych  Dokumentacją  Projektową  dla  wymienionego  w 
punkcie 1.2.1. przedmiotu. 

1.3. Nazwy i kody.
45.26.23.00-4 Betonowanie

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Ogólną ST.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  ST.  Niniejsza 
specyfikacja  obejmuje  całość  robót  związanych  z  wykonywaniem  elementów  betonowych: 
przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem  wykonawczym,  pozostałymi  SST  i  poleceniami  Inspektora.  Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIAŁY I WYROBY.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej ST.
Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonania  robót  muszą być  zgodne  z  wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby 
budowlane spełniające warunki określone w:
Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  posiadania  dokumentacji  wyrobu  budowlanego 
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materiały  stosowane  do  wykonywania  konstrukcji  betonowych  powinny  odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach: PN-B-03264, PN-88/B-06250.

2.2 Beton.

2.2.1. Mieszanki.
Do wykonywania robót można stosować mieszankę betonową wykonywaną samodzielnie przez 
Wykonawcę  lub  mieszankę  betonowa  wykonywana  w  Wytwórni  tzw.  „beton  towarowy". 
Składniki  mieszanki  betonowej  jak  i  sama  mieszanka  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami 
niniejszej  SST.  Mieszanka  betonowa  powinna  odpowiadać  wymaganiom  norm:  PN-B-
03264/2002, PN-88/-06250 lub PN-EN 206:2003 oraz warunków technicznych.
Produkcja mieszanki  betonowej powinna się  odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej 
opracowanej  przez  Wykonawcę  lub  na  jego  zlecenie  i  zatwierdzonej  przez  Inspektora. 
Wykonawca  musi  posiadać  własne  laboratorium  lub  też  za  zgodą  Inspektora,  zleci  nadzór 
laboratoryjny niezależnemu laboratorium.

2.2.2. Elementy składowe betonów.

2.2.2.1. Cement
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych 
materiałów zamiennych.
a) Rodzaje cementu - dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. 
bez dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:
- marki „25” – do betonu klasy B20
- marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20
b) Wymagania dotyczące składu cementu
Wg  ustaleń  normy  PN-B-30000:1990  oraz  ponadto  zgodnie  z  zarządzeniem  Ministra 
Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:
– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%
– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%
– Zawartość alkaliów do 0,6%
– Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
– Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
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Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 
trzywarstwowe.  Na workach powinien  być  umieszczony trwały,  wyraźny napis  zawierający 
następujące dane:
– oznaczenie
– nazwa wytwórni i miejscowości
– masa worka z cementem
– data wysyłki
– termin trwałości cementu.
Dla  cementu  luzem należy  stosować  cementowagony  i  cementosamochody  wyposażone  we 
wsypy  umożliwiające  grawitacyjne  napełnianie  zbiorników  i  urządzenie  do  wyładowania 
cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.
d) Świadectwo jakości cementu
Każda partia  wysyłanego cementu powinna być  zaopatrzona w sygnaturę  odbiorczą  kontroli 
jakości zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora.
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być  poddany badaniom wg normy PN-EN 196- 
1:1996,  PN-EN  196-3:1996  i  PN-EN  196-6:1997,  a  wyniki  ocenione  wg  normy  PN-B- 
30000:1990.
Zakres  badań  cementu  pochodzącego  z  dostawy,  dla  której  jest  atest  z  wynikami  badań 
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto  przed  użyciem  cementu  do  wykonania  mieszanki  betonowej  zaleca  się 
przeprowadzenie kontroli obejmującej:
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
–  sprawdzenie  zawartości  grudek  (zbryleń)  nie  dających  się  rozgnieść  w  palcach  i  nie 
rozpadających się w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do 
betonu.
g) Magazynowanie i okres składowania
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
- dla cementu pakowanego (workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 
otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)
-  dla  cementu  luzem:  magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe,  żelbetowe  lub  betonowe 
przystosowane do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w 
urządzenia do przeprowadzenia kontroli  objętości cementu znajdującego się  w zbiorniku lub 
otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach).
Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i  suche,  odpowiednio  pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być  suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.
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Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
–  po  upływie  okresu  trwałości  podanego  przez  wytwórcę  w przypadku  przechowywania  w 
składach zamkniętych.
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana 
w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

2.2.2.2. Woda
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji 
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.2.2.3 Kruszywo
Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń, z wyjątkami wymienionymi 
w  niniejszym  opracowaniu.  Kruszywo  nie  powinno  wchodzić  w  reakcje  chemiczne.  Przed 
użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być 
mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 
0,063 mm nie powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o 
ostrych  krawędziach.  Kruszywo  grube  (2  -  96  mm):  Należy  używać  żwiru  naturalnego, 
mieszanki  żwiru  i  łamanego  żwiru,  łamanych  kamieni  lub  mieszanki  tych  materiałów, 
zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od 
szerokości). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 2%.

2.2.2.4 Domieszki do betonu
W  miarę  potrzeby,  w  uzasadnionych  przypadkach,  dopuszcza  się  stosowanie  domieszek, 
środków  i  dodatków  do  betonu:  uplastyczniających,  opóźniających  lub  przyspieszających 
twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu.
Wszystkie  domieszki  do  betonów należy  stosować  zgodnie  z  zaleceniami  laboratorium. Od 
producenta  należy  uzyskać  gwarancje  zgodności  z  powyższymi  wymaganiami.  Domieszki 
powinny  być  zatwierdzane  przez  Inspektora.  Warunkiem  dopuszczenia  do  stosowania 
domieszki  jest  przedstawienie  zarówno  przez  dostawcę  jak  i  laboratorium  dokumentacji 
potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony, 
w których zastosowano domieszkę.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej ST.

3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót.
Roboty  związane  z  wykonaniem  robót  betonowych  mogą  być  wykonywane  ręcznie  lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych 
robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP.
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Rodzaje sprzętu używanego do wykonania  poszczególnych  robót pozostawia się do uznania 
wykonawcy (np.  do układania mieszanki betonowej: - pojemnikami do betonu, - pompami do 
betonu, - zacieraczkami do betonu, - łopaty; do obróbki i pielęgnacji betonu), po uzgodnieniu z 
Inspektorem.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania 
wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów.

4.2. Transport gotowej mieszanki betonowej.
Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w 
skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez  Inspektora.  Do  transportu  mieszanki  betonowej  i  cementu  luzem  należy  stosować 
specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów 
należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
Czas  transportu  i  wbudowania  mieszanki  nie  powinien  być  dłuższy  niż:  90  min.  -  przy 
temperaturze +15°C 70 min. - przy temperaturze +20°C 30 min. - przy temperaturze +30°C.
Użycie  domieszek  redukujących  ilość  wody  oraz  opóźniających  wiązanie  może  zmienić 
wymieniony powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i Inspektora.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej ST.

5.2. Betonowanie

5.2.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej
1. Zaleca się zastosowanie betonów przygotowanych w profesjonalnych wytwórniach.
Przed  rozpoczęciem  jakichkolwiek  prac  betonowych,  wykonawca  powinien  przedstawić 
Inspektorowi  proponowane  źródło  dostaw betonu.  Nie  wolno  układać  mieszanki  betonowej 
przed zatwierdzeniem jej przez Inspektora.
2. Homologacja (atest)
Do każdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy dostarczyć 
metrykę dostawy zawierającą informacje zgodne z przepisami oraz wymaganiami stawianymi 
przez Inspektora.
3.  Przygotowywana  indywidualnie  mieszanka  betonowa  powinna  spełniać  następujące 
wymagania:
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− Projektowana 28-dniowa wytrzymałość  betonu powinna być  zgodna z  wymaganiami 
DP. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63 mm, jeśli  w rysunkach i 
specyfikacji nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje Inspektor.

− Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0,60 w proporcjach wagowych, chyba że 
Inspektor wyda inne pisemne instrukcje.

Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów opadu 
betonu. W celu ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad mieszanki betonowej, 
ale tylko przy pomocy dodatków plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody.

5.3.2. Podawanie mieszanki betonowej.
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu  pomp  obowiązują  odrębne  wymagania  technologiczne,  przy  czym  wymaga  się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na 
którą spada, w przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą 
rynny zsypowej (do wys. 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0 m).
Beton  należy  zagęszczać  mechanicznie.  W  trakcie  zagęszczania  masa  betonowa  nie  może 
ulegać rozsegregowaniu. 

5.3.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu.
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C. 
W  wyjątkowych  przypadkach  dopuszcza  się  betonowanie  w  temperaturze  do  -5°C,  jednak 
wymaga  to  zgody Inspektora  oraz  zapewnienia  temperatury  mieszanki  betonowej  +20°C w 
chwili  układania  i  zabezpieczenia  uformowanego  elementu  przed  utratą  ciepła  w czasie  co 
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna 
być  wyższa  niż  35°C.  Przy  przewidywaniu  spadku  temperatury  poniżej  0°C  w  okresie 
twardnienia  betonu,  należy  wcześniej  podjąć  działania  organizacyjne  pozwalające  na 
odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji  Technicznej.  W czasie 
kontroli  szczególna  uwaga będzie  zwracana na sprawdzenie  zgodności  prowadzenia  robót  z 
projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.
Kontrola  jakości  wykonania  robót  betonowych  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z 
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-03264 oraz niniejszej 
SST. Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli", obejmującego miedzy 
innymi  podział  obiektu  na  części  podlegające  osobnej  ocenie  oraz  szczegółowe  określenie 
zakresu,  celu  kontroli,  częstotliwości  badań,  sposobu  i  ilość  pobierania  próbek.  Ocena 
poszczególnych  etapów  robót  potwierdzana  jest  wpisem  do  Dziennika  Budowy.  Ogólne 
wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne".
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6.2. Zakres kontroli i badań

6.2.1. Mieszanka betonowa
Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badan  laboratoryjnych 
przewidzianych  normami  PN-88/B-06250,  oraz  gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie 
Inspektorowi  wszystkich  wyników  badan  dotyczących  jakości  betonu  i  stosowanych 
materiałów. Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inspektora, zleci 
nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium.
Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inspektorowi. Należy opracować „Plan 
kontroli" jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli" 
powinny być uwzględnione badania przewidziane norma PN-88/B-06250 ST, oraz ewentualne 
inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a 
wymagane przez Inspektora.  W celu wykonania badan mieszanki betonowej należy pobierać 
próbki.  Ilość  pobranych  próbek powinna być  określona  w „Planie  kontroli"  jakości  betonu, 
który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.

6.2.2. Beton
Inspektor powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni 
oraz  urządzeń  dostawców,  producentów,  podwykonawców  i  wykonawców  dostarczających 
materiały wykorzystywane do robót  objętych niniejszym działem.  Wytwórnie  betonu muszą 
prowadzić  bieżącą  dokumentację  badań  wszystkich  frakcji  kruszywa  w granicach  tolerancji 
podanych w WTWO rozdział 6.
Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badan  laboratoryjnych 
przewidzianych  normami  PN-B-03264,  PN-88/B-06250  i  niniejsza  ST,  oraz  gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badan dotyczących jakości 
betonu i stosowanych materiałów. Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za 
zgodą Inspektora, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien 
umożliwić udział w badaniach Inspektorowi. Należy opracować „Plan kontroli" jakości betonu 
dostosowany  do  wymagań  technologii  produkcji.  W  „Planie  kontroli"  powinny  być 
uwzględnione badania przewidziane norma,  PN-88/B-06250 i  niniejsza ST, oraz ewentualne 
inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a 
wymagane przez Inspektora. Badanie wytrzymałości na ściskanie.
Dla  określenia  wytrzymałości  betonu wbudowanego należy  w trakcie  betonowania  pobierać 
próbki kontrolne w postaci kostek sześciokątnych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż 3 
kostki  w  każdym  ciągłym  cyklu  betonowania  -  beton  powinien  mieć  właściwości  zgodne 
postanowieniami normy PN-B-03264/2002 i niniejszej ST.
Kontrola  winna przebiegać  zgodnie  z zasadami  ogólnymi  podanymi  w ST,  a  sprawdzenie  i 
odbiór robót winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami

6.2.3. Kontrola sprzętu
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej ST.
Sprawdzenie polega na:
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• kontroli  miejsca  przechowywania  czynników  produkcji,  sprawdzeniu  urządzeń  do 
ważenia i mieszania,

• sprawdzeniu betoniarki,
• sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej,
• sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,
• sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej,
• sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu,

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej ST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów 
robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej ST. 

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostką  obmiarową  jest  m3 (metr  sześcienny)  wykonanych  robót  betonowych  zgodnie  z 
dokumentacją projektową i obmiarem w terenie.

8. ODBIORY ROBÓT

Ogólne zasady odbiorów robót. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz wyników 
badań  laboratoryjnych.  Roboty betonowe  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową, niniejszej  SST i  wymaganiami Inspektora,  jeżeli  wszystkie  pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w 
niniejszej SST dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST część „Wymagania ogólne". 
Podstawę  płatności  stanowi  cena  wykonania  1  m3 konstrukcji  betonowej  zgodnie  z 
dokumentacją projektową, obmiarem w terenie i ocena jakości wykonania robót na podstawie 
wyników pomiarów i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa obejmuje:

• dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji,
• prace pomiarowe i przygotowawcze,
• przygotowanie mieszanki betonowej,
• ułożenie mieszanki betonowej, 
• pielęgnację betonu,
• oczyszczenie terenu robót z odpadów i usuniecie ich poza teren robót,
• wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 

Specyfikacją lub zleconych przez Inspektora.
Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.
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10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE

10.1. Związane normatywy
WTWiO robót budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne.

10.2 Zalecane normy
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w 
tym w szczególności:
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykły
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-65/B-14504 - Zaprawy budowlane.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-3

PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Przedmiot i zakres niniejszej SST.

1.1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej  SST jest  wykonanie  podbudowy z  kruszywa kamiennego w ramach 
zadania Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu „SportMost – Most Sportowy”

1.1.2. Zakres robót objętych SST.
Zakres, którego dotyczą niniejsze SST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające na 
celu  realizację  wszelkich  robót  objętych  Dokumentacją  Projektową  dla  wymienionego  w 
punkcie 1.1.1. zadania, a to:
- prace pomiarowe,
- przygotowanie mieszanki kruszywa,
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
- dostarczenie mieszanki w miejsce wbudowania,
- rozłożenie mieszanki,
- zagęszczenie,
- przeprowadzenie pomiarów badań laboratoryjnych,
- utrzymanie podbudowy w czasie robót.

2. MATERIAŁY

Materiałem do wykonania  podbudów powinno być  kruszywo kamienne uzyskane w wyniku 
przekruszenia  surowca  skalnego  lub  kamieni  narzutowych  i  otoczaków  albo  ziarn  żwiru 
większych od 8 mm.
Kruszywa powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.1. Rodzaj stosowanych materiałów.
Mieszanka  kruszywa  łamanego  fr.  0/32  mm o  uziarnieniu  ciągłym  dla  podbudowy ścieżki 
rowerowej.
2.2. Wymagania dla materiałów.
Krzywa  uziarnienia  powinna  mieścić  się  w  obszarze  pomiędzy  krzywymi  granicznymi 
podanymi w normie PN-91/B-06714/15 .
2.3. Składowanie materiałów
Jeżeli  kruszywo  łamane  przeznaczone  do  wykonania  warstwy  podbudowy  nie  będzie 
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu  na budowę i  zachodzi  potrzeba  jego okresowego 
składowania,  to  Wykonawca  robót  powinien  je  zabezpieczyć  przed  zanieczyszczeniem  i 
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zmieszaniem  z  innymi  materiałami.  Podłoże  w  miejscu  składowania  powinno  być  równe, 
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZĘT

Przy  mechanicznym  wykonaniu  robót  Wykonawca  powinien  dysponować  następującym, 
sprawnym technicznie sprzętem:
- spycharki lub układarki kruszywa do rozkładania materiału,
- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania
- zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i 
rozsegregowaniu.  Ruch  pojazdów  po  wyprofilowanym  podłożu  powinien  być  tak 
zorganizowany aby nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przygotowanie podłoża
Podbudowa  powinna  być  wytyczona  w  sposób  umożliwiający  jej  wykonanie  zgodnie  z 
Dokumentacją Projektową.
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane, 
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę.
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności 
optymalnej  należy  wytwarzać  w  mieszankach  stacjonarnych  gwarantujących  otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie 
dopuszcza  się  wywarzania  mieszanki  przez  mieszanie  poszczególnych  frakcji  na  drodze. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w 
sposób przeciwdziałający segregacji.
5.3. Rozkładanie mieszanki kruszywa
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna  grubość  po  zagęszczeniu  była  równa  grubości  projektowanej.  Każda  warstwa 
powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych.
5.4. Zagęszczanie
Natychmiast  po  końcowym  wyprofilowaniu  warstwy  kruszywa  należy  przystąpić  do  jej 
zagęszczania przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od dolnej do górnej 
krawędzi  podbudowy.  Zagęszczanie  należy  kontynuować  do  osiągnięcia  wskaźnika 
zagęszczenia IS≥1,03 wg PN-S- 06102 dla przyjętego poziomu wskaźnika nośności wnoś ≥120%.
Wilgotność  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej, 
określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Materiał 
nadmiernie  nawilgocony,  powinien  zostać  osuszony  przez  mieszanie  rozłożonej  warstwy  i 
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napowietrzenie. Jeżeli wilgotność materiału jest niższa od optymalnej,  materiał w rozłożonej 
warstwie  powinien  być  zwilżony  wodą  i  równomiernie  wymieszany.  Wilgotność  przy 
zagęszczaniu powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją -1%, +2%.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne 
i dostarczać ich wyniki Inspektorowi Nadzoru.

6.1. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
6.1.1. Równość podbudowy
Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać: 12 mm - dla podbudowy zasadniczej

6.1.2. Spadki poprzeczne podbudowy
Powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%.

6.1.3. Rzędne podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm.

6.1.4. Ukształtowanie osi podbudowy
Oś podbudowy nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.

6.1.5. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 
cm.

6.1.6. Wymagania dotyczące grubości warstwy
Bezpośrednio  przed odbiorem należy  wykonać  pomiary  grubości  warstwy co  najmniej  w 4 
punktach.  Dopuszczalne  odchyłki  od  projektowanej  grubości  podbudowy  nie  powinny 
przekraczać dla podbudowy zasadniczej: ±10%.

6.2. Wymagania dotyczące nośności i zagęszczenia podbudowy według obciążeń
płytowych.
Należy  wykonać  pomiary  nośności  podbudowy  z  kruszywa,  według  obciążeń  płytowych, 
zgodnie z BN-64/8931-02. Obciążenia należy wykonać nie rzadziej  niż raz na 1000 m2,  lub 
według zaleceń Inspektora Nadzoru. Zagęszczenie warstwy stabilizowanej mechanicznie należy 
uznać za prawidłowe,  gdy wartość wtórnego modułu odkształcenia wynosi  E2≥140MPa (dla 
dróg manewrowych i parkingu) lub E2≥80MPa (dla chodników i ścieżki rowerowej) a stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2.
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7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego 
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym fr. 0/32 mm o grubości warstwy 17 cm po 
zagęszczeniu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty  wymienione  w  specyfikacji  podlegają  zasadom  odbioru  robót  zanikających.Odbiór 
podbudowy powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
napraw wadliwie wykonanej podbudowy, bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe 
lub zerwanie i wymianę wadliwie wykonanej warstwy na nową, Wykonawca wykona na własny 
koszt w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za metr kwadratowy [m2] warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie. Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe,
- przygotowanie mieszanki kruszywa,
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,
- dostarczenie mieszanki w miejsce wbudowania,
- rozłożenie mieszanki,
- zagęszczenie,
- przeprowadzenie pomiarów badań laboratoryjnych,
- utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy
PN-87/B-01100 - „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia”.
PN-76/B-06714/00 - „Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne”.
BN-84/6774-02 - „Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych”
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
PN-B-06714-19  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  mrozoodporności  metodą 
bezpośrednią
PN-B-06714-26  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  zanieczyszczeń 
organicznych
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles
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PN-B-11111  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.  Żwir  i 
mieszanka
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-4

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Przedmiot i zakres niniejszej SST.

1.1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie nawierzchni asfaltowej w ramach zadania Budowa 
ścieżki rowerowej w ramach projektu „SportMost – Most Sportowy”

1.1.2. Zakres robót objętych SST.
Zakres, którego dotyczą niniejsze SST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające na 
celu  realizację  wszelkich  robót  objętych  Dokumentacją  Projektową  dla  wymienionego  w 
punkcie 1.1.1. zadania, a to:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- montaż obrzeży betonowych,
- dostarczenie materiałów,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
- skropienie emulsją asfaltową,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych.

Warstwa wiążąca z kruszywa otoczonego bitumem grubości 5 cm.

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8mm grubości 4 cm.

2. MATERIAŁY

2.1.Asfalt
Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170.
2.2. Wypełniacz
Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-S-96504 dla 
wypełniacza podstawowego. Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504.
2.3. Kruszywo
Składowanie  kruszywa  powinno  odbywać  się  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
2.4. Asfalt upłynniony
Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173.
2.5. Emulsja asfaltowa kationowa
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Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w
WT.EmA-94.
2.6. Obrzeża betonowe
Materiałami stosowanymi są:
-  obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01
-  żwir lub piasek do wykonania ław,
-  cement wg PN-B-1970,
-  piasek do zapraw wg PN-B-06711.
Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne: 
Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych b=8 x h=30 x l=100 (75) cm – tolerancja dla b i h 
± 3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Materiały na ławę i do zaprawy:  żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom 
PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PN-B-11113.

3. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
- skrapiarek,
- walców lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich,
- walców ogumionych,
- samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym.

4. TRANSPORT

Mieszankę  betonu  asfaltowego  należy  przewozić  pojazdami  samowyładowczymi 
wyposażonymi w pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta 
pokrowcem. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z
jednoczesnym  spełnieniem  warunku  zachowania  temperatury  wbudowania.  Zaleca  się 
stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej
w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Dobór mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej 
oraz wyniki badań laboratoryjnych i próbki materiałów.

5.2. Przygotowanie podłoża
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Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe, 
bez  kolein.  Powierzchnia  podłoża  powinna  być  sucha  i  czysta.  Przed  rozłożeniem warstwy 
nawierzchni  z  betonu  asfaltowego,  podłoże  należy  skropić  emulsją  asfaltową  lub  asfaltem 
upłynnionym w ilości 0,5-0,7kg/m2. 

5.3. Połączenie międzywarstwowe
Każdą  ułożoną  warstwę  należy  skropić  emulsją  asfaltową  lub  asfaltem  upłynnionym  przed 
ułożeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w 
ilości  0,1-0,3  kg/m2.  Skropienie  powinno  być  wykonane  z  wyprzedzeniem  w  czasie 
przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza.

5.4. Warunki przystąpienia do robót
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w 
ciągu doby była nie niższa od 5° C. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.5. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z 
automatycznym  sterowaniem  grubości  warstwy  i  utrzymywaniem  niwelety  zgodnie  z 
dokumentacją projektową. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od 
140° C. Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca 
ustalonym na odcinku próbnym. Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku 
środkowi.  Złącza  w  nawierzchni  powinny  być  wykonane  w  linii  prostej,  równolegle  lub 
prostopadle  do  osi  drogi.  Złącza  w  konstrukcji  wielowarstwowej  powinny  być  przesunięte 
względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające 
warstwy powinny być w jednym poziomie.

5.6. Obrzeża betonowe na ławie z oporem
Do obramowania ścieżki rowerowej i pobocza, stosować krawężniki betonowe o wymiarach 8 x 
30cm na podsypce cementowo-piaskowej l:4 i ławie z oporem z betonu.  Wypełnienie spoin 
zaprawą cementową.
Wykonanie koryta
Koryto  pod podsypkę  (ławę)  należy wykonywać  zgodnie  z  PN-B-06050.  Wymiary  wykopu 
powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu 
ew. konstrukcji szalunku.
Podłoże lub podsypka (ława)
Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) 
ze  żwiru  lub  piasku,  o  grubości  warstwy od 3  do  5  cm po zagęszczeniu.  Podsypkę  (ławę) 
wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.
Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych
Betonowe  obrzeża  chodnikowe  należy  ustawiać  na  wykonanym  podłożu  w  miejscu  i  ze 
światłem  (odległością  górnej  powierzchni  obrzeża  od  ciągu  komunikacyjnego)  zgodnym  z 
ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy 
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wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem 
należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
Kontrola jakości robót
Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  materiałów 
przeznaczonych  do  ustawienia  betonowych  obrzeży  i  przedstawić  wyniki  tych  badań 
Inspektorowi do akceptacji.
Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzić  na  podstawie  oględzin  elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. 
Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 
suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy.  Sprawdzenie kątów prostych w 
narożach  elementów  wykonuje  się  przez  przyłożenie  kątownika  do  badanego  naroża  i 
zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Badania  pozostałych  materiałów  powinny  obejmować  wszystkie  właściwości  określone  w 
normach podanych dla odpowiednich materiałów.
Badania w czasie robót
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:
a) koryta pod podsypkę (ławę),
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku,
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:
-  linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
-  niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości 
obrzeża,
-   wypełnienia  spoin,  sprawdzane  co  10  metrów,  które  powinno  wykazywać  całkowite 
wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego

6.1.1. Równość warstwy
Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931 -04 
nie powinny być większe od 12mm dla warstwy wiążącej i od 9mm dl warstwy ścieralnej.

6.1.2. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ±0,5 %.

6.1.3. Rzędne wysokościowe
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją 
± l cm.
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6.1.4. Ukształtowanie osi w planie
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją 
± 5 cm.

6.1.5. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ±10 %.

6.1.6. Złącza podłużne i poprzeczne
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 
osi.  Złącza  w  konstrukcji  wielowarstwowej  powinny  być  przesunięte  względem  siebie  co 
najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny 
być w jednym poziomie.

6.1.7. Wygląd warstwy
Wygląd  warstwy  z  betonu  asfaltowego  powinien  mieć  jednolitą  teksturę,  bez  miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.

6.1.8. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w 
recepcie laboratoryjnej.

6.1.9. Moduł sztywności pełzania
Moduł sztywności pełzania określony na próbkach wyciętych z warstwy, powinien być zgodny 
z ustalonym w recepcie laboratoryjnej.

7.OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarowa jest 1m2
 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

Jednostką obmiarowa jest 1m (metr) ustawionego obrzeża na ławie betonowej z oporem.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót należy dokonać  komisyjnie z uwzględnieniem pkt 6. Odbiorowi częściowemu 
podlega ułożenie warstwy wiążącej ulegającej zakryciu.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena wykonania l m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- dostarczenie materiałów,
- ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na ławie z oporem,
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- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
- skropienie emulsją asfaltową,
- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowe
PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania
PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-5

WYKONANIE UMOCNIENIA NASYPÓW MATERIAŁEM 
KAMIENNYM

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Przedmiot i zakres niniejszej SST.

1.1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie umocnienia nasypów materiałem kamiennym w 
ramach zadania Budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu „SportMost – Most Sportowy”

1.1.2. Zakres robót objętych SST.
Zakres, którego dotyczą niniejsze SST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające na 
celu  realizację  wszelkich  robót  objętych  Dokumentacją  Projektową  dla  wymienionego  w 
punkcie 1.1.1. zadania, a to:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- dostarczenie materiałów (kamienia) i krawężników betonowych 15 x 30 cm,
- ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 cm  na ławie betonowej z oporem oraz  
wykonanie umocnienia nasypów materiałem kamiennym,
- przeprowadzenie pomiarów.

2. MATERIAŁY

Kamień normowany na umocnienie nasypów o R 15 ÷ 30 cm. Kamień powinien być odporny 
na działania atmosferyczne, ciężar objętościowy skały Yw>2,2 t/m3.

Krawężniki betonowe
Materiałami stosowanymi są:
-  krawężniki odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01
-  żwir lub piasek do wykonania ław,
-  cement wg PN-B-1970,
-  piasek do zapraw wg PN-B-06711.
Betonowe krawężniki drogowe - wymagania techniczne
Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych b=15 x h=30 – tolerancja dla b i h ± 5 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników
Powierzchnie krawężników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy 
lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
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Materiały na ławę i do zaprawy:  żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom 
PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PN-B-11113.

3. SPRZ  Ę  T  

Należy  stosować  następujący,  zaakceptowany  przez  Inspektora  nadzoru  sprzęt.  Zasady 
dotyczące sprzętu podano w wymaganiach ogólnych.

4. TRANSPORT

Transport  może  odbywać  się  dowolnym,  sprawnym  technicznie  środkiem  transportu 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wymagania podano w wymaganiach ogólnych.

5. WYKONANIE ROBÓT

Narzut kamienny będzie wykonywany ręcznie o grubości warstwy 25-30 cm układanych na 
podłożu betonowym B20 grubości 10 cm. Wzdłuż podstawy nasypu należy ułożyć krawężnik 
betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, które stanowić będą opornik dla układanego 
powyżej narzutu kamiennego. Po ułożeniu kamieni spoiny wypełnić zaprawą cementową.

Dokładność wykonania robót
Narzut kamienny
Dopuszczalne odchyłki:
- grubość narzutu ±5 cm
- nierówności powierzchni ±5 cm

BHP i ochrona środowiska
Za  przestrzeganie  aktualnie  obowiązujących  państwowych  i  lokalnych  przepisów  o  BHP  i 
ochronie  środowiska  odpowiada  Wykonawca.  Inspektor  nie  może  nakazać  wykonania 
czynności,  których  wykonanie  naruszyłoby  postanowienia  tych  przepisów.  W szczególności 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  jak  najmniejszego  naruszenia  naturalnej  roślinności. 
Niedopuszczalne  jest  zanieczyszczanie  koryta  rzeki  odpadami  powstałymi  w  czasie 
wykonywania robót. Powinny być one zbierane w miejscu wyznaczonym przez Inspektora lub 
wywiezione na składowisko.

6. KONTROLA JAKO  Ś  CI ROBÓT  

Kontrolę jakości przeprowadza się na podstawie :
- pomiarów grubości umocnienia z kamienia 
- oceny wizualnej wykonywanych robót
- zgodności z dokumentacją , SST i poleceniami Inspektora nadzoru

6.1. Kontrola jakości materiałów
Kamień naturalny.
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Przedmiotem kontroli jest jakość i wymiary kamienia. Kontrola jakości wg PN-66/B-04100. 
Kontrola wymiarów wg PN-84/B-01080 i PN-60/B-11104. Oceny wyników kontroli dokonuje 
się przez porównanie ich z wymaganiami podanymi w:
- normach związanych
- projekcie
Materiały należy uznać za zgodne z wymaganiami technicznymi, jeżeli przeprowadzona 
kontrola da wynik dodatni, a stwierdzone odchyłki mieszczą się w granicach dopuszczalnych.
Ocenę z przeprowadzonej kontroli jakości materiałów należy wpisać do dziennika budowy.

6.2. Kontrola jakości wykonanych robót
Kontrolę wymiarów i jakości należy przeprowadzać na wybranym losowo 1 m2 z każdych 30 m2

robót kamiennych. Oględziny zewnętrzne obejmują całość robót. Polegają one na sprawdzeniu 
cech zewnętrznych.  Kontroli  wymiarów, jak na przykład grubości bruku, należy dokonywać 
przy pomocy linii z podziałką centymetrową. Wytyczenie budowli regulacyjnych należy uznać 
za zgodne z wymaganiami technicznymi, jeżeli  przeprowadzona kontrola da wynik dodatni, a 
stwierdzone  odchyłki  mieszczą  się  w  granicach  dopuszczalnych.  Ocenę  z  przeprowadzonej 
kontroli należy wpisać do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką  obmiarową jest  1  m2 (metr  kwadratowy)  umocnienia  z  kamienia  na  podstawie 
dokumentacji i obmiaru w terenie. 
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem.
Zasady obmiaru podano w wymaganiach ogólnych.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w wymaganiach ogólnych.
Odbioru robót odbywa się na podstawie kontroli jakości i ilości wykonywanych robót oraz ich 
zgodności  z  dokumentacją  ,  SST i  poleceniami  Inspektora nadzoru.  Roboty objęte niniejszą 
specyfikacją  podlegają  odbiorowi końcowemu, który jest dokonywany po zakończeniu robót i 
pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNO  Ś  CI  

Podstawa płatności wykonania umocnienia kamiennego
Płatność za 1m2 powierzchni umocnienia kamiennego o grubości 25-30 cm wraz z wykonaniem 
spoin z zaprawy cementowej obejmuje:
1. Zakup, transport i składowanie materiałów przewidzianych do wykonania robót.
2. Ułożenie ręczne umocnienia kamiennego grubości 25-30 cm na podłożu z betonu B20 gr. 10 
cm
3. Wypełnienie spoin miedzy kamieniami zaprawą cementową,
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zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, na podstawie pomiarów i badań kontrolnych. Należy 
wykonać ilość m2 umocnienia skarp nasypu brukiem kamiennym zgodnie z DP uwzględniając 
zalecenia Inspektora nadzoru.

Podstawa płatności wykonania krawężnika betonowego
Płatność za 1 metr ustawionego krawężnika na podstawie obmiaru i atestów producenta 
materiałów oraz oceny jakości wykonanych robót. Cena wykonania robót obejmuje:
1. Zakup, transport i składowanie materiałów przewidzianych do wykonania robót.
2. Wyznaczenie odcinków wykonywanego krawężnika.
3. Wykonanie koryta gruntowego pod krawężnik betonowy.
4. Wykonanie ławy betonowej pod krawężnik.
5. Ustawienie krawężników betonowych jako oporu
6. Wypełnienie spoin miedzy krawężnikami
7. Zasypanie i zagęszczenie gruntu przy ustawionych obrzeżach betonowych od strony 
zewnętrznej.

10. PRZEPISY ZWI  Ą  ZANE  

PN-66/B-04100 Materiały kamienne. Oznaczanie gęstości objętościowej, gęstości porowatości i 
szczelności,
PN-84/B-01080 Materiały kamienne. Kontrola wymiarów,
PN-60/B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec.
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