INFRASTRUKTURA - UNIA EUROPEISKA
| SRODOWISKO = FUNDUSZ SPONON:

NARDLVIA STRATELIA 920 INDEC: CLESZY R
URZAD MIEJSKI W CIESZYNi® Cieszyn, 13 lipca 2011 r.
Jednostka Rea jaca Projeki
P e S g JRP.271.146.2011.6
w agiom szynskiej’
Rvnak e 4|

Wykonawey, ktorzy pobrali SIWZ
Strona internetowa

Dotyczy postgpowania JRP.271.117.2011.6 . Swiadczenie ustugi nadzoru archeologicznego w trakcie realizacji zadan
»Kontrakt Illa - Przebudowa systemu kanalizacyjnego w srédmiesciu Cieszyna (Zadanie 3 -Etap I)” i ,,Kontrakt
b - Przebudowa systemu kanalizacyjnego w $rédmiesciu Cieszyna (Zadanie 3 - Etap [1)”, drugie
postgpowanie

W zwiazku z otrzymanymi zapytaniami wykonawcy, dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010 r.. Nr 1)
poz. 759 z pézn. zm.), przekazujemy tres¢ pytan wraz z wyjasnieniami:

Wyjasnienie nr 1 do SIWZ

Pytanie nr 1

Czy dopuszcza si¢ zmiang podwykonawcy, jezeli np. nie wywiazuje si¢ z umowy lub nie spetnia
oczekiwan Wykonawcy lub z innych powodéw ktére na obecnym etapie trudno przewidzie¢?
Wyjasnienie

Istnieje mozliwos¢ zmiany podwykonawcy.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiajacy dopuszcza gromadzenie tzw. urobku z wykopalisk na terenie inwestycji, i czy to
bedzie praktycznie wykonalne ?

Wyjasnienie

Wykonawca ma mozliwos¢ gromadzenia tzw. urobku na terenie inwestycji pod warunkiem, ze
begdzie dostepny taki teren oraz zarzadca terenu wyda stosowne decyzje w tej sprawie.

Pytanie nr 3

Czy koszt gromadzenia urobku bedzie zalezny od powierzchni zajetego pasa ruchu lub chodnika
lub innej powierzchni miejskiej?

Wyjasnienie

Tak, koszt gromadzenia urobku bedzie zalezny od powierzchni zajgtego pasa ruchu lub chodnika
lub innej powierzchni miejskiej. Szczegotowe informacje mozna uzyska¢ w Miejskim Zarzadzie
Drog, ul. Liburnia 4, 43 — 400 Cieszyn, tel. 33 479 52 53, ktéry wydawat bedzie stosowne decyzje
dot. zajecia pasa drogowego, ktore bedg okresla¢ powierzchnig zajgtosci jak i optlate.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiajacy ma doktadne zalecenia o sposobie haldowania urobku z wykopalisk ?
Wyjaénienie

Zamawiajacy nie ma zalecen co do hatdowania urobku z wykopalisk. Wykonawca w tej kwestii
zobowiazany jest do kierowania si¢ zapisami ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. oraz
aktow wykonawczych do tej ustawy.

Pytanie nr 5
Czy dopuszcza si¢ wywiezienie powyzszego urobku na sktadowisko, a jesli tak to jakie beda optaty
za skltadowanie urobku?
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Wyjasnienie
Dopuszcza si¢ wywiezienie urobku na skltadowisko. Z urobkiem (odpadem) nalezy postepowaé
zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. oraz aktow wykonawczych do tej
ustawy. Zamawiajacy nie jest w stanie wskaza¢ miejsca, zarowno na terenie Gminy Cieszyn jak
1 poza nia, gdzie mozna wywozi¢ urobek i tym samym nie moze poda¢ wysokosci optat za takie
sktadowanie.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiajacy moze wskaza¢ miejsce na gromadzenie urobku?
Wyjasnienie

Wyjasniono w pytaniu nr 5

Pytanie nr 7

Jakie beda optaty za wywoz urobku ?

Wyjasnienie

Zamawiajacy nie posiada informacji o optatach za wywoz urobku. W celu uzyskania informacji o
wysokosci optat za wywoz urobku, wykonawca musi skontaktowaé si¢ z firmami $wiadczacymi
takie ustugi.

Pytanie nr 8

Na jaka odleglos¢ Wykonawca bedzie musiat wywozi¢ urobek z badan archeologicznych ?
Wyjasnienie

Zamawiajacy nie jest w stanie wskaza¢ miejsca, zarowno na terenie Gminy Cieszyn jak i poza nia,
gdzie mozna wywozi¢ urobek i tym samym nie moze okresli¢ odleglo$ci na jakg nalezy go
wywozic.

Pytanie nr 9

W przypadku gdy prace archeologiczne doprowadza do koniecznosci zmiany organizacji ruchu -
kto bgdzie odpowiedzialny za to zagadnienie i kto bedzie optacal projekt zmiany organizacji ruchu
1 inne wynikajace koszty, ktore pociaga za sobg zmiana organizacji ruchu.

Wyjasnienie

Jezeli bedzie to organizacja ruchu wynikajaca z prac archeologicznych, a nie prowadzonych robot
budowlanych, koszt zmiany organizacji ruchu poniesie wykonawca.

Pytanie nr 10

Czy teren prac archeologicznych musi by¢ ogrodzony, a jesli tak to czy sg wymagania co do
wysokosci 1 rodzaju ogrodzenia.

Wyjasnienie

Zgodnie 7z zapisami specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, wykonawca w ramach
przedmiotu zamoéwienia zobowigzany jest w szczegdlnosci do ..zabezpieczenia i oznakowania
terenu, na wlasny koszt, na ktorym be¢dg prowadzone ratunkowe badania archeologiczne®. Sposob
zabezpieczenia lezy po stronie wykonawcy. Zamawiajacy nie precyzuje konkretnych wymagan co
do wysokosci i1 rodzaju ogrodzenia.

Przypominamy, ze zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, ,.wykonawca
ponosi¢ bedzie petna odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody powstale w trakcie wykonywania
przedmiotu zamowienia, a takze za szkody osob trzecich wynikajace z organizacji i sposobu
prowadzenia prac™.
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Pytanie nr 11

Czy w przypadku gdy opracowanie wynikow badan bedzie skomplikowane i w zwiazku z tym
bedzie trwalo 3 lata od zakonczenia prac archeologicznych w terenie, to zaplata 30 %
wynagrodzenia nastapi po odbiorze opracowania. Oraz po dodatkowym okresie na protokolarne
przyjecie opracowania i zaptate po 30 dniach od otrzymania faktury.

Wyjasnienie

Wyplata 30 % wynagrodzenia nie jest uzalezniona od zapisdéw § 2 ust. 1 pkt e) czwarty tiret
projektu umowy, tj. ..opracowania wynikéw badan archeologicznych i przekazania ich SWKZ oraz
kopii zamawiajacemu w terminie do 3 lat od dnia ich zakonczenia. Jednak nie wywigzanie sie z
tych zapisow, bedzie skutkowato zaptaceniem przez wykonawce kary umownej okreslonej w § 10
ust. 7 projektu umowy, tj. ..W przypadku nieprzekazania zamawiajacemu Kopii opracowania
wynikow badan archeologicznych, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 ppkt e, czwarty tiret, w ciagu 3 lat
od ich zakonczenia wykonawca zaptaci zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 10 % wartosci

umownej brutto, wymienionej w § 3 ust.1”.
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