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Zalacznik nr 1 do umowy

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiajacego JRP.271.117.2011.6

Przedmiot zaméwienia: ,,Swiadczenie ustugi nadzoru archeologicznego w trakcie realizacji zadan , Kontrakt IlTa -
Przebudowa systemu kanalizacyjnego w $rédmiesciu Cieszyna (Zadanie 3 -Etap I)” i ,,Kontrakt IIIb - Przebudowa
systemu kanalizacyjnego w srodmiesciu Cieszyna (Zadanie 3 - Etap II)”, drugie postgpowanie, w ramach projektu
»Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej w aglomeracji cieszynskiej”, wspotfinansowanego przez Uni¢ Europejska
ze $rodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamowienia zobowiazany jest w szczegdlnosci do:

uzyskania dokumentu potwierdzajacego gotowos$¢ muzeum lub innej jednostki organizacyjnej do
przyjecia zabytkow archeologicznych oraz innych oswiadczen, uzgodnien, map, szkicow itp.,
niezbednych do przygotowania wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie badan
archeologicznych;

przygotowania i ztozenia wniosku do Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (dale;
SWKZ) i uzyskania zezwolenia na prowadzenie badan archeologicznych;

petienia statego nadzoru archeologicznego w czasie budowlanych roboét ziemnych na obszarze
150 ar6w objetych robotami budowlanymi;

prowadzenia ratunkowych badan archeologicznych, metoda wykopaliskowa w czasie
budowlanych robot ziemnych, w przypadku odnalezienia reliktow archeologiczno-
architektonicznych (w szczegdélnosci monet, przedmiotéw wartosciowych lub o wartosci
historycznej oraz konstrukcji i przedmiotéw interesujacych z punktu widzenia archeologicznego)
i jednoczesnej decyzji SWKZ stwierdzajacej konieczno$é prowadzenia takich badan (przyjeto
maksymalna powierzchnig¢ 50 arow);

wykonania wszystkich niezbednych prac zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw
zamoOwienia;

wspotpracy z inzynierem kontraktu oraz innymi uczestnikami procesu budowlanego dotyczacego
przebudowy systemu kanalizacyjnego w srddmiesciu Cieszyna.

zapewnienia odpowiedniej liczby osdb obstugujacych dane stanowisko archeologiczne, w
uzgodnieniu z zamawiajacym po uzyskaniu opinii inzyniera kontraktu.

prowadzenia prac eksploracyjnych w miejscach zgodnych z wymogami projektu oraz decyzjami
konserwatorskimi;

prawidtowej, zgodnej z przepisami w zakresie ochrony zabytkow, wydanymi pozwoleniami,
SIWZ oraz umowa — realizacji przedmiotu zamdwienia;

Scistej wspdtpracy z zamawiajacym, wykonawcami robot budowlanych i inzynierem kontraktu
oraz przekazywania wykonawcom robdt budowlanych wszelkich niezbednych informacji
zwigzanych z nadzorami archeologicznymi, majacymi wptyw na realizacj¢ prac budowlanych;
statego nadzoru archeologiczno wszystkich prac ziemnych zgodnie z warunkami okreslonymi w
decyzji SWKZ o pozwoleniu na prowadzenie badan archeologicznych;

dostarczenia na swoj koszt wszystkich materiatdéw i urzadzen niezbednych do wykonywania
przedmiotu zamowienia

zabezpieczenia 1 oznakowania terenu, na wlasny koszt, na ktorym beda prowadzone ratunkowe
badania archeologiczne;

zapewnienia obslugi geodezyjnej;

DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY I SRODOWISKA
Projekt wspotfinansowany przez Uni¢ Europejska ze srodkéw Funduszu Spojnosci
w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko

Nr zamowienia: JRP.271.117.2011.6

strona 1z 2



INFRASTRUKTURA L i
| s |

RODOWISKOD FLNDUISZ SPOUNGEC]

HARDDOWA STRATEGEA SEOINDED CIESEY N

- zagospodarowanie we wlasnym zakresie ewentualnie powstatych odpaddéw i postgpowanie w
tym przypadku zgodnie z wymogami ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy;

- w przypadku decyzji SWKZ stwierdzajacej konieczno$¢ prowadzenia ratunkowych badan
archeologicznych w drogach gminnych lub powiatowych, poniesienia optaty za zajecie pasa
drogowego (drogi, chodniki);

- eksploracji nawarstwien kulturowych zgodnie z zasadami prac archeologicznych;

- uzgodnien branzowych z gestorami sieci w obrebie ktorych beda prowadzone ratunkowe badania
archeologiczne;

- inwentaryzacji, magazynowania i konserwacji odkrytych artefaktow;

- przekazania odkrytych artefaktéow do muzeum wskazanego w decyzji SWKZ;

- sporzadzenia kwerendy archiwalnej i bibliograficznej;

- sporzadzenia dokumentacji archeologicznej w formie pisemnej, rysunkowej i fotograficzne;j;

- opracowania materiatéw i ich zdeponowanie w miejscach wyznaczonych przez SWKZ;

- uzyskanie potwierdzenia SWKZ o zakonczeniu i odbiorze koncowym prac wykopaliskowych
objetych zaméwieniem;

- sporzadzenia sprawozdania wymaganego przez SWKZ wraz z protokétem odbioru tego
sprawozdania przez SWKZ. Sprawozdanie nalezy wykonaé na podstawie opracowania wynikow
i sporzadzenia dokumentacji zawierajacej m.in.: charakterystyke kulturowo — chronologiczna,
charakterystyke obiektow, fazy zasiedlenia, wykonanie ilustracji, ekspertyzy, konserwacje i
zabezpieczenie zabytkow;

- uzyskania pozytywnej opinii SWKZ dla koncowego opracowania wynikéw wykonanych prac
archeologicznych,
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