


**Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ  
Strona internetowa**

dotyczy: postępowania nr ZP.5.270.36.6.2014 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest *opracowanie dokumentacji projektowej oraz sporządzenie kosztorysów inwestorskich* w ramach zadania p.n. *Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Cieszynie.*

***Zmiana terminu składania ofert***

Uprzejmie informuję, że w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający *w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.* W związku z tym, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania do SIWZ, na które przygotowywane są aktualnie odpowiedzi, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia termin składania ofert. Nowy termin to: **14.10.2014 r., godz. 10:00.** Wyjaśnienia do SIWZ zostaną w najbliższym czasie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

**Pełnomocnik Burmistrza Miasta  
ds. zamówień publicznych**

  
mgr inż. Paweł Jakubowicz