Zatqcznik nr 7 do SIWZ
Numer zamowienia: L.dz.D.2-62/12

[projekt]
UMOWAnr ....../[...../2012

Niniejsza Umowa zawarta zostata w dniu roku w Cieszynie pomigdzy: Biblioteka
Miejska, ul. Glgboka 15, 43-400 Cieszyn, zwana dalej ,,Zamawiajacym” z jednej strony, ktora
reprezentuje:

a

zwanym dalej ,,Wykonawca” z drugiej strony, reprezentowanym przez:
1.
2.

Niniejszym ustala sig, co nastgpuje:

§1
Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane, jako integralna czgs¢
niniejszego Kontraktu, wedlug nastgpujacego pierwszenstwa:
(a) Umowa;
(b) Oferta;
(c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych;
(d) Dokumentacja Projektowa;
(e) Inne dokumenty bedace czgscia Umowy.

§2
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ i wykonczy¢ Roboty oraz usuna¢ w nich wszelkie
wady w pelnej zgodno$ci z postanowieniami Umowy, obejmujace realizacj¢ zadania
inwestycyjnego pn. Remont i przebudowa wewngtrznej instalacji elektrycznej wraz
z robotami towarzyszacymi w budynku Biblioteki Miejskiej w Cieszynie — II etap.

§3
1. Zamawiajacy, w uznaniu wykonania i wykonczenia Robot oraz usunigcia w nich wad przez
Wykonawcg, w terminach 1 w sposob okreslony w Umowie, zaptaci Wykonawcy kwote
z podatkiem od towaréw i ustug: {............ } PLN; stownie: {..................... } PLN.
2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczaltowym i nie podlega waloryzacji przez caty
okres zwiazania umowa.
3. Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury za dany etap jest zaakceptowanie
przez Zamawiajacego Protokotu Zaawansowania Robot.
4. W przypadku zatrudnienia podwykonawcow, do Rozliczenia Wykonawcy nalezy zataczy¢
o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow o braku zaleglosci ptlatniczych Wykonawcy
w stosunku do podwykonawcy na dzien sporzadzenia Rozliczenia Wykonawcy. Brak
o$wiadczenia podwykonawcy stanowi¢ moze podstawe odmowy wystawienia przez
Zamawiajacego Protokolu Zaawansowania Robot do czasu uregulowania przez Wykonawce
zobowiazan w stosunku do podwykonawcow.
5. Rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastapi na podstawie ostatecznego rozliczenia
Wykonawcy oraz wystawienia przez Zamawiajacego Ostatecznego Protokolu Zaawansowania
Robot. W przypadku zatrudnienia podwykonawcow, do protokotu rozliczenia koncowego



nalezy zalaczy¢ o$wiadczenia wszystkich podwykonawcéw, zatrudnionych przez
Wykonawce przy realizacji przedmiotu zamdwienia, o uregulowaniu przez Wykonawcg w
stosunku do nich wszystkich zobowiazan platniczych dotyczacych przedmiotu zaméwienia.

6. Termin ptatnosci faktury ustala si¢ na 30 dni od daty jej dorgczenia.

§4
1. Strony moga naliczy¢ nastgpujace kary umowne:
» za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kary
umowne w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.
za kazdy dzien kalendarzowy opdznienia,
» za opOznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze konicowym oraz w okresie
gwarancji 1 rgkojmi Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kary umowne w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1. za kazdy dzien kalendarzowy
opodznienia poczawszy od dnia wyznaczonego na ich usunigcie,
* za odstapienie przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca, z zastrzezeniem §10 umowy
oraz art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, ma prawo naliczy¢ kar¢ umowna w
wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1. Wykonawca
ma rowniez w tym przypadku prawo zada¢ zaplaty za wykonane zgodnie z harmonogramem
realizacji prace pod warunkiem przekazania ich Zamawiajacemu.
2. W przypadku, gdy szkoda z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawcg jest wyzsza niz kary umowne lub powstala z innych tytutow, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupethiajacego na zasadach ogo6lnych.

§5
1. Terminy realizacji przedmiotu umowy:
a) Rozpoczecie robot budowlanych rozpocznie si¢ nie pdzniej niz 21 dni od dnia podpisania
umowy na roboty.
b) Zakonczenie robdot budowlanych (data zgloszenia gotowosci przedmiotu umowy do
odbioru koncowego zgodnie z wymogami §13 ust. 1) nastapi nie pdzniej niz 31.05.2012 r.

§6

1. Wykonawca nie moze rozpocza¢ zadnych robot podstawowych i pomocniczych przed
przekazaniem terenu budowy w formie protokotu podpisanego przez upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego.

2. Jezeli w toku realizacji robot nastapi konieczno$¢ wykonania robdt uzupetniajacych lub
dodatkowych Wykonawca zobowiazany bedzie do ich wykonania na podstawie odrgbnej
umowy i za odrgbnym wynagrodzeniem, obliczonym z zachowaniem takich samych zasad i
sktadnikow cenotworczych jak w ofercie przetargowej. W przypadku gdy kosztorys ofertowy
nie zawiera cen jednostkowych odpowiadajacych rodzajowi robdt dodatkowych, wowcezas
ceny jednostkowe nalezy ustali¢ droga negocjacji, przy czym ceny te nie powinny by¢ wyzsze
od cen rynkowych opublikowanych w aktualnych dla danego okresu rozliczeniowego
Biuletynach SEKOCENBUD, wydawanych przez Os$rodek Wdrozen Ekonomiczno-
Organizacyjnych Budownictwa "Promocja" Sp. z 0.0. Warszawa.

§7
1. Obowiazki Zamawiajacego:
1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy.
2) Przekazanie kompletu dokumentacji technicznej wraz z kopia prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na budowg.
3) Zapewnienie nadzorow: inwestorskiego, autorskiego i specjalistycznego.



4) Dokonywanie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni
roboczych od daty przyjecia zgloszenia rob6dt do odbioru.

5) Dokonanie odbioru koncowego po osiagnigciu przez przedmiot umowy gotowosci
odbiorowe;.

6) Zaptata wynagrodzenia.

§8
1. Obowiazki Wykonawcy:
1) Przejecie od Zamawiajacego terenu robot.
2) Przekazanie Zamawiajacemu:
* kopii planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz projektu organizacji robot — nie pozniej
niz na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot,
» oswiadczenie osoby, ktora petni¢ bgdzie samodzielna funkcje techniczna na budowie
0 przyjeciu obowiazkéw kierownika budowy wraz z aktualnym zaswiadczeniem
o przynalezno$ci do odpowiedniej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa - nie p6zniej niz
na 9 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot,
3) Wykonanie i umieszczenie (na wlasny koszt) w widocznym miejscu na budowie, przed
rozpoczeciem robot, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, o ktérych mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
4) Odpowiednie zabezpieczenie terenu robot, oznakowanie (na wlasny koszt) terenu budowy,
wywieszenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych, wykonywanie robot w sposob zgodny z
przepisami bhp i p.poz.
5) Zapewnienie na wilasny koszt obslugi geodezyjnej budowy w zakresie wytyczenia trasy,
pomiardéw kontrolnych syt.-wys. oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w pelnym
zakresie wraz z klauzula o jej przyjeciu do Miejskiego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego.
W przypadku uzbrojenia podziemnego pomiar powykonawczy powinien by¢ wykonany przed
zasypaniem wykonanego elementu pod rygorem nie odebrania robot przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
6) Przechowywanie dziennika budowy w miejscu bezpiecznym na terenie budowy i
udostgpnianie go na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz o0s6b
upowaznionych do dokonywania w nim zapisow, o ktorych mowa w § 9 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.
7) Zapewnienie na wlasny koszt wtasciwej gospodarki odpadami zgodnie z ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach oraz przepisami wykonawczymi.
8) Utrzymywanie, terenu robot w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych w granicach
uzgodnionych z Zamawiajacym.
9) Uzyskanie, w razie potrzeby, na wlasny koszt i z odpowiednim wyprzedzeniem, zezwolen
na zajgcie terenu, pasa drogowego itp.
10) Koordynowanie rob6t podwykonawcow zatrudnionych na budowie.
11) Zglaszanie przez kierownika budowy do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu. Zgloszenie powinno by¢ dokonane wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
skutecznym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego.
12) Ubezpieczenie przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami w § 12.
13) Po zakonczeniu robot Wykonawca obowiazany jest:
» uporzadkowac na wilasny koszt teren robot oraz doprowadzi¢ do nalezytego stanu tereny
przylegte wykorzystywane dla celéw budowy,
* zgtosi¢ przedmiot umowy do odbioru koncowego zgodnie z postanowieniami § 13,



» w zwiazku z art. 57 ustawy Prawo budowlane dostarczy¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie
kierownika budowy, protokoty badan i sprawdzen, certyfikaty, inwentaryzacj¢ geodezyjna
powykonawcza, deklaracje zgodnos$ci dot. zastosowanych wyrobow budowlanych.

§9
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi)* z pomoca Podwykonawcow)*.
2. Zakres rzeczowy i finansowy przedmiotu zamdwienia, ktéry zostanie wykonany sitami
wlasnymi i przez podwykonawcéw zawiera zatacznik nr ... stanowiacy integralng czgs$¢
umowy.
3. Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania zgody Zamawiajacego na zatrudnienie
podwykonawcy na warunkach okre$lonych w art.6471, § 1 - § 4 ustawy z dnia 23.04.1964 r. —
Kodeks cywilny.
4. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow potwierdzajacych
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych
dokumentdw, termin ten jednak nie moze by¢ krétszy niz 3 dni.
5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zglosi¢ sprzeciw lub
zastrzezenia i zada¢ zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.
6. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
podwykonawca lub jej projektu wraz z czg$cia dokumentacji dotyczaca wykonania robot
okreslonych w umowie lub projekcie, nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza
sig, ze wyrazil zgodg na zawarcie umowy.
7. Umowa pomiedzy Wykonawca a podwykonawca powinna by¢ zawarta w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.
8. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji Robot Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowiazany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z
Podwykonawca.
9. Jezeli w terminie okre§lonym w umowie z Podwykonawca Wykonawca nie dokona w
catosci lub w czgéci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwréci si¢ z
zadaniem zapftaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego na podstawie art.
6472 § 5 kc i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania faktura zaakceptowana przez
Wykonawce 1 dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér fakturowanych robot,
Zamawiajacy zaplaci na rzecz Podwykonawcy kwot¢ bedaca przedmiotem jego zadania.
10. Zamawiajacy dokona potracenia powyzszej kwoty z kolejnej ptatnosci przystugujacej
Wykonawcy.
11. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana
zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.
12. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowiazkéw wynikajacych z umowy i obowiazujacych przepisow prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wiasne.
13. Wykonawca wykona przedmiot umowy z wlasnych wyrobow budowlanych.
14. Wyroby budowlane, o ktorych mowa w ust. 13, spetnia¢ beda wymagania okreslone w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
15. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiazany jest
okaza¢, w stosunku do wskazanych wyrobow odpowiednie certyfikaty potwierdzajace
spelnienie wymagan podstawowych 1 dopuszczenie do stosowania w budownictwie.



§10
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:
a) w przypadku wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstagpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 1 miesiaca od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,
b) w przypadku ogloszenia upadtosci lub rozwiazania firmy Wykonawcy,
c) jezeli Wykonawca - z wlasnej woli i bez uzasadnionych przyczyn - nie rozpoczat robdt w
ciagu 40 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy lub bez uzasadnionych
przyczyn przerwat roboty na okres dtuzszy niz 30 dni i pomimo dodatkowego wezwania nie
przystapit do robot.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznos$ci, nie bgdzie
mogt spetni¢ swoich zobowiazan wobec Wykonawcy.
3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§11
1. Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela gwarancji oraz r¢gkojmi.
2. Okres udzielonej gwarancji i regkojmi wynosi 36 miesigcy, liczac od daty wydania
Protokotu Odbioru Koncowego.
3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 3 ust. 1. Zabezpieczenie stuzy pokryciu
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie shuzy
takze do pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi.
4. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy dokonany bedzie w nast¢pujacy
Sposob:
a) Zamawiajacy zwréci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane tj. po podpisaniu Protokotu Odbioru
Koncowego (jezeli w protokole tym nie stwierdzono wad), lub od daty pisemnego
potwierdzenia, przez przedstawiciela Zamawiajacego, usunigcia wad stwierdzonych w
Protokole Odbioru Koncowego.
b) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady kwote
wynoszaca 30% wysokos$ci zabezpieczenia.
c) Kwota, o ktorej mowa w poprzednim punkcie niniejszej umowy jest zwracana nie pozniej
niz w 15dniu po uptywie okresu regkojmi za wady.

§12
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i rob6t przed Rozpoczeciem Robot
na warunkach zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
a) Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot m.in. z tytutu:
» szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwiazku z prowadzonymi robotami oraz zdarzeniami
losowymi.
* odpowiedzialnosci cywilne;.
b) Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:
» roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane
bezposrednio z wykonywaniem robdt - od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych.
» odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkow
dotyczacych



pracownikow 1 o0so6b trzecich a powstalych w zwiazku z prowadzonymi robotami
budowlanymi w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

c) Wymagana wysoko$¢ sumy ubezpieczenia:

» w stosunku do robo6t - kwota odpowiadajaca wynagrodzeniu umownemu wg §3, ust.1.

» w stosunku do urzadzen placu budowy i sprzetu zgromadzonego przez Wykonawcg na
terenie budowy - kwota odpowiadajaca wartosci odtworzeniowe;.

d) Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowiazany bedzie do przelania cesji praw z
umowy ubezpieczenia na rzecz Zamawiajacego lub banku kredytujacego.

2. Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dowody ubezpieczenia.
3. Wykonawca utrzyma ubezpieczenie do zakonczenia okresu rekojmi za wady.

§13
1. Wykonawca zglosi gotowos$¢ przedmiotu umowy do odbioru koncowego powiadamiajac
niezwlocznie w formie pisemnej Zamawiajacego.
2. Inspektor(rzy) nadzoru inwestorskiego do 14 dni roboczych od daty otrzymania
zawiadomienia, przeprowadzaja w obecnosci kierownika budowy czynnos$ci sprawdzajace w
celu potwierdzenia osiagnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego, w tym
kompletnosci dokumentacji powykonawczej i dokonuja odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy.
3. Po przeprowadzeniu czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2, Zamawiajacy wyznaczy w
formie pisemnej termin odbioru koncowego.
4. Z czynnosci odbioru sporzadzony bedzie protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§14
1. Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego petni¢ bedzie:

nr i zakres uprawnien budowlanych: ....... ... ,
nr ewidencyjny przynaleznosci do Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa:

nr ewidencyjny przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa: .............

§15
1. Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci.
2. Niedopuszczalne sa zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian
wynika z okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub
zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamowien publicznych.
4. Sprawy, co do ktérych nie zostanie osiagnigte porozumienie, rozpatrywaé bedzie sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
5. Umowg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym 1 dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



