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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych Odbioru I Wykonania Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej STW I ORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

pomiarowych wykonanych dla realizacji robót związanych z budową urządzeń rogatkowych i 

telewizji przemysłowej   do projektowanego nowego przejazdu kolejowego dla zadania 

inwestycyjnego pn.” Budowa drogi łączącej ulicę Mała Łąka z ulicą Frysztacką w Cieszynie” 

 

1.2 Zakres stosowania STW I ORB 

Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć, jako część dokumentów przetargowych  

i kontraktowych w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych STW I ORB 

„Wymaganie Ogólne” należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi Odbioru I Wykonania Robót Budowlanych: 

Część G WYMAGANIA OGÓLNE  

Część P ROBOTY POMIAROWE 

Część A URZĄDZENIA AUTOMATYKI KOLEJOWEJ 

Część L           URZĄDZENIA LĄCZNOŚCI 

STW I ORB są zgodne z zasadami stosowanymi przez PKP S.A. i uwzględniają normy 

państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót. 

1.4 Określenia podstawowe 

Użyte w STW I ORB wymienione poniżej określenia, należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

1.4.1 Dokumentacja powykonawcza 

dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę robót zgodnie z obowiązującym Prawem 

Budowlanym, ujmująca całość robót wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz pomiary geodezyjne powykonawcze 

1.4.2 Budowla kolejowa 

całość techniczno – użytkowa wraz z gruntem, na którym jest usytuowana, oraz instalacjami  

i urządzeniami, służąca do ruchu pojazdów kolejowych, organizacji i sterowania tym ruchem, 

umożliwiająca dokonywanie przewozów osób lub rzeczy, a w szczególności: drogi szynowe 
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normalnotorowe, szerokotorowe i wąskotorowe, koleje niekonwencjonalne, budowle ziemne, 

mosty, wiadukty, przepusty, konstrukcje oporowe, rampy, perony, place ładunkowe, skrzyżowania 

linii kolejowych z drogami publicznymi w jednym poziomie, nadziemne  

i podziemne przejścia dla pieszych, urządzenia zasilania elektrotrakcyjnego, urządzenia 

zabezpieczenia i sterowania ruchem, urządzenia elektroenergetyki nietrakcyjnej i urządzenia 

techniczne oraz inne budowle usytuowane na obszarze kolejowym, służące do prowadzenia ruchu 

kolejowego i utrzymania linii kolejowych. 

1.4.3 Droga szynowa 

budowla wraz z gruntem, na którym jest usytuowana, składająca się z toru (elementu jezdnego)  

o konstrukcji szynowej, dostosowana do ruchu pojazdów kolejowych. 

1.4.4 Pojazd kolejowy 

tabor kolejowy (pojazdy trakcyjne-lokomotywy lub wagony przystosowane do przewozu osób lub 

rzeczy) oraz pojazdy specjalistyczne, przystosowane do poruszania się po torze kolejowym. 

1.4.5 Przechyłka toru 

podniesienie tok szynowego zewnętrznego w stosunku do toku wewnętrznego dla toru w łuku,  

w celu zrównoważenia siły odśrodkowej, która powstaje przy ruchu pojazdu kolejowego po torze 

w łuku. 

1.4.6 Nawierzchnia 

konstrukcja przystosowana do przenoszenia na grunt obciążeń stałych i ruchomych związanych  

z ruchem pojazdów kolejowych, składająca się z toru, po którym poruszają się pojazdy kolejowe, 

elementów podporowych, elementów przytwierdzających i łączących oraz podsypki. 

1.4.7 Podtorze 

budowla geotechniczna wykonana na gruncie rodzimym jako nasyp lub przekop wraz  

z urządzeniami ją zabezpieczającymi i odwadniającymi. 

1.4.8 Skrajnia budowli 

przestrzeń określona graniczną linią wyznaczającą minimalne, konieczne do zachowania  

w obszarze podziemnym i nadziemnym toru kolejowego, odległości budowli kolejowej od osi toru 

kolejowego i górnej powierzchni główki szyny w celu zapewnienia bezkolizyjnej pracy maszyn  

i urządzeń przy budowie i robotach budowlanych linii kolejowej oraz bezpiecznego postoju i ruchu 

pojazdów kolejowych. 

1.4.9 Ukres 

punkt oznaczony w sposób trwały i widoczny, usytuowany w międzytorzu w miejscu rozgałęzienia 

torów w rozjeździe, poza którym nie mogą znajdować się pojazdy kolejowe. 
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1.4.10 Parametry techniczno-eksploatacyjne linii kolejowej 

ustalone przez zarząd kolei dla danej linii kolejowej parametry określające: maksymalną 

dopuszczalną prędkość eksploatacyjną pojazdów kolejowych, ich maksymalne dopuszczalne 

naciski na tor kolejowy, obciążenie przewozami wyrażone w gigagramach brutto na rok (Gg/rok) 

lub terragramach brutto na rok (Tg/rok) oraz skrajnię budowli. 

1.4.11 Remont budowli kolejowej 

wykonywanie w istniejącej budowli kolejowej robót budowlanych polegających na odtworzeniu 

stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy ustalonych parametrach 

techniczno-eksploatacyjnych. 

1.4.12 Odbudowa budowli kolejowej 

wykonanie nowej budowli kolejowej w miejsce niesprawnej lub nieczynnej budowli kolejowej. 

1.4.13 Rozbudowa budowli kolejowej 

dobudowanie urządzeń lub budowli do istniejącej budowli kolejowej. 

1.4.14 Modernizacja budowli kolejowej 

roboty mające na celu przystosowanie budowli kolejowej do wyższych od dotychczasowych 

parametrów techniczno-eksploatacyjnych. 

1.4.15 Długość budowlana toru 

długość toru mierzona między początkami rozjazdów, gdy początki rozjazdów albo ich końce 

zwrócone są do siebie, albo dł. toru mierzona między początkiem rozjazdu a czołem belki 

odbojnicowej kozła oporowego; dł. rozjazdów pośrednich znajdujących się w torze odlicza się. 

1.4.16 Długość użyteczna toru 

długość części toru przeznaczona na postój pociągu lub wagonów, to jest długość mierzona 

pomiędzy punktem ustawienia semafora, tarczy zaporowej lub manewrowej, a ukresem, końcem 

odcinka izolowanego, punktem zwalniającym przebieg pociągu, miejscem usytuowania 

wykolejnicy lub miejscem przejazdu lub przejścia kolejowego, jeśli są one czynne w czasie 

postoju pociągu lub wagonów; jeżeli przy torze nie znajduje się semafor, tarcza zaporowa lub 

manewrowa, to długość użyteczną określa się między ukresami. 

1.4.17 Długość ogólna toru 

długość budowlana z dodaniem długości rozjazdów i kozłów oporowych. 

1.4.18 Dziennik budowy 

opatrzony pieczęcią Nadzoru Budowlanego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania wydarzeń zaistniałych w czasie budowy, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą 

i projektantem. 
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1.4.19 Kierownik budowy 

osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 

jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

1.4.20 Konstrukcja nawierzchni 

układ warstw nawierzchni drogi, chodnika, lub toru kolejowego wraz ze sposobem ich połączenia 

(tor kolejowy przeznaczony do ruchu pojazdów szynowych). 

1.4.21 Torowisko 

tor kolejowy z podbudową tłuczniową i poboczami. 

1.4.22 Koryto torowiska 

element uformowany w korpusie kolejowym dla ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni kolejowej. 

1.4.23 Kozioł oporowy 

konstrukcja szynowa zamontowana na końcu toru żeberka ochronnego, mająca na celu przejęcie 

siły hamowania taboru. 

1.4.24 Rozjazdy 

urządzenia pozwalające na przejazd z jednego toru na drugi. 

1.4.25 Rejestr obmiaru 

akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania 

przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiaru polegają potwierdzeniu przez 

Zamawiającego. 

1.4.26 Laboratorium 

laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 

wszelkich badań prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.27 Materiały 

wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową  

i STW I ORB, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

1.4.28 Tor 

zespół dwóch ciągów szyn ułożonych równolegle obok siebie w ściśle określonej odległości (dla 

kolei normalnotorowe PKP odległość ta wynosi 1435mm). Nazwa „tor” stosowana w znaczeniu 

bardziej ogólnym obejmuje również zabudowane rozjazdy. 

1.4.29 Niweleta 

wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju wzdłuż osi toru. 

1.4.30 Obiekt mostowy 

most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych, przepust. 
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1.4.31 Projektant 

uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej i uprawniona 

do wprowadzania zmian w dokumentacji. 

1.4.32 Rekultywacja 

roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym  

w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.33 Fazowanie robót 

kolejność wykonywania robót umożliwiająca realizację i prowadzenie ruchu kolejowego w czasie 

robót. 

1.4.34 Rysunki 

część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 

będącego przedmiotem robót. 

1.4.35 Rachunek Ilościowy (RI) 

przedmiar robót objętych przetargiem 

1.4.36 Przedmiar 

wykaz robót z podaniem ich ilości  w kolejności technologicznej ich wykonania. 

1.4.37 Zadanie budowlane 

część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębność konstrukcyjną lub technologiczną 

zdolną do samodzielnego spełniania funkcji techniczno – użytkowych. Zadanie może polegać na 

wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli 

drogowej lub jej elementu. 

1.5 Przyjęte oznaczenia i skróty: 

PN-75/B-04481 Polska Norma z roku 1975/numer 

BN-88/8930-03 Branżowa Norma z roku 1988/numer  

MTiGM Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej 

PKP Polskie Koleje Państwowe 

PLK Polskie Linie Kolejowe 

DG PKP Dyrekcja Generalna Polskich Kolei Państwowych 

GDDP Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych 

CNTK Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa 

STW I ORB Specyfikacje Techniczne Odbioru i Wykonania Robót Budowlanych 

PZJ Program Zapewnienia Jakości 

BHP Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

Plan BIOZ Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
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SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową, STW I ORB i poleceniami Zamawiającego. 

Z uwagi na prowadzenie robót na terenie czynnej stacji kolejowej, wszelkie roboty będą 

wykonywane w porozumieniu z PLK Dotyczy to w szczególności zasad ruchu pojazdów  

i maszyn budowlanych oraz pracowników Wykonawcy. 

1.6.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację  

i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy i dwa egzemplarze 

Dokumentacji Projektowej i dwa komplety STW I ORB. 

Z uwagi na prowadzenie robót na terenie będącym we władaniu PKP, niezbędne będzie zawarcie 

z PKP stosownej umowy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.6.2 Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 

w szczegółowych warunkach umowy. 

1.6.3 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STW I ORB 

Dokumentacja Projektowa, STW I ORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby  

w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w “Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek. 
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W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową  

i STW I ORB. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STW I ORB będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 

STW I ORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Dokumentacja Projektowa opracowana na aktualnej mapie nie zwalnia Wykonawcy  

z konieczności dokonywania przekopów kontrolnych dla identyfikacji o określenia szczegółowej 

lokalizacji uzbrojenia podziemnego. 

1.6.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca skutecznie zabezpieczy Teren Budowy przed wtargnięciem osób postronnych. 

Wszelkie konsekwencje z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia Terenu Budowy obciążają 

Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie 

trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia 

uzgodniony z PKP, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.  

W zależności od potrzeb i postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 

przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stale warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 

jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Zamawiającego. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 

Zamawiającego tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. 



 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  

Budowy urządzeń zabezpieczenia ruchu do projektowanego nowego przejazdu kolejowego dla zadania inwestycyjnego 

pn.” Budowa drogi łączącej ulicę Mała Łąka z ulicą Frysztacką w Cieszynie” 

 

 

STW i ORB G 16 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

wliczony w cenę umowną. 

1.6.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Wykonawca załatwia wszelkie wymagane przepisami obowiązującego prawa uzgodnienia, zgody 

oraz pozwolenia, które są niezbędne do wykonania robót w tym uzyskanie pozwolenia na 

pozyskiwanie i gospodarkę odpadami (Ustawa z 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska  

Dz. U. Nr 62). 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska, na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych  w następstwie jego 

sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.6.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.6.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

1.6.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych przez Zamawiającego. 

1.6.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
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władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 

naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego 

1.6.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi lub zapewni sporządzenie planu BIOZ  

i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.6.11 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Zamawiającego). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe, nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

1.6.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 



 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

Budowy urządzeń zabezpieczenia ruchu do projektowanego nowego przejazdu kolejowego dla zadania inwestycyjnego 

pn.” Budowa drogi łączącej ulicę Mała Łąka z ulicą Frysztacką w Cieszynie” 

 

STW i ORB G 19 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając 

kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.6.13 Zaplecze dla Wykonawcy 

Przyjmuje się, że całość kosztów zaplecza, jego budowa, eksploatacja i rozbiórka mieści się  

w kosztach ogólnych, a tym samym ujęta jest w cenie jednostkowej robót. 

1.6.14 Zaplecze dla Zamawiającego 

Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany zapewnić pomieszczenie o pow. min. 12m
2
 wraz 

z wyposażeniem. Wykonawca ponosi koszty utrzymania Zaplecza dla Zamawiającego oraz 

zaopatrzenia w materiały biurowe. Wykonawca udostępni dla pracowników Zamawiającego 

samochód osobowy wraz z kierowcą uwzględniając w cenie wszystkie koszty eksploatacyjne. 

Wykonawca zapewni również telefony komórkowe na abonament lub kartę na 12 miesięcy oraz 

komputer przenośny - laptop wraz z drukarką. 

1.6.15 Dokumentacja fotograficzna 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Inżynierowi dwóch kompletów zdjęć kolorowych 

formatu 12x18cm wraz z kompletem negatywów. Zdjęcia powinny ilustrować postęp robót i być 

wykonane w ilości 22szt. w każdym miesiącu prowadzenia robót. Jeden z kompletów winien być 

przekazany w albumie z krótkim opisem co przedstawiają zdjęcia. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej  na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów  

i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z dane o źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STW i ORB w czasie 

postępu robót. 
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2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odpowiednich władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierającą raporty z badań terenowych  

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Zamawiającemu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach budowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 

na danym obszarze. 

2.3 Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 

pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

a) Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Zamawiający będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
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2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robot niż te, dla których zostały zakupione, to 

koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.  

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

2.6 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STW I ORB przewiduje możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo  

w okresie dłuższym, jeśli to będzie wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Zamawiającego. 

2.7 Materiały i urządzenia po demontażu 

Przed przystąpieniem do demontażu Wykonawca robót wspólnie z Użytkownikiem sporządzi plan 

odzysku materiałowego. 

Po zdemontowaniu urządzenia i materiały poddane zostaną zakwalifikowaniu i posegregowaniu 

oraz za pośrednictwem Zamawiającego przekazane protokolarnie odpowiednim służbom PKP. 

Tłuczeń z rozbiórki należy zhałdować na miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Gruz wywieść z miejsca budowy i zagospodarować we własnym zakresie. 

Materiały z demontażu nie wykorzystane należy utylizować. 
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3 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów ilości i wskazaniom 

zawartym w STW I ORB, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, STW I ORB i wskazaniach Zamawiającego  

w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja 

Projektowa lub STW I ORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, 

nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4 TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, STW I ORB i wskazaniach Zamawiającego,  

w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami STW I ORB, PZJ, projektu organizacji robót. 

Dopuszcza się możliwość zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań zamiennych  

w odniesieniu do: 

- technologii wykonania, 

- materiałów 

przyjętych w Dokumentacji Projektowej. 

Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskać akceptację Zamawiającego, Projektanta oraz 

właściciela bądź użytkownika danego obiektu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Zamawiający, poprawione przez 

Wykonawcę na jego koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej  

i w STW I ORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji zamawiający 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 



 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  

Budowy urządzeń zabezpieczenia ruchu do projektowanego nowego przejazdu kolejowego dla zadania inwestycyjnego 

pn.” Budowa drogi łączącej ulicę Mała Łąka z ulicą Frysztacką w Cieszynie” 

 

 

STW i ORB G 24 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami  

STW I ORB odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 

6.1. Badania laboratoryjne materiałów prowadzi Wykonawca. Wyniki zatwierdza Zamawiający. 

6.2. Opracowanie receptury na bazie pozytywnych wyników badań.  

Recepturę przygotowuje laboratorium Wykonawcy. 

6.3. Kontrolę przygotowania laboratorium Wykonawcy do wykonywania prac badawczych 

dokonuje Zamawiający. 

6.4. Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego na 

bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 

wykonywanych robót z projektem i wymaganiami STW I ORB. 

6.5. Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą zostać opracowane na formularzach zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i normami i podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy  

i Zamawiającego. Dokumenty te stanowią integralną część Operatu Kolaudacyjnego Robót. 

Sporządza się je w dwóch egzemplarzach - oryginał dla Zamawiającego i kopia dla Wykonawcy. 

6.6. Koszty badań kontrolnych jakości ponosi Wykonawca. 

6.7. Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane przez 

Zamawiającego za niewiarygodne, to może on zażądać powtórzenia badań. Jeżeli wyniki się 

potwierdzą i spełnią wymagania STW I ORB, to koszty tych badań ponosi Zamawiający. 

W»przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 

6.8. Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim 

bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 

 uwagi i polecenia Zamawiającego, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  

i w trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 

 decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje  

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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 wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

 rejestr obmiarów (Książka obmiaru robót) 

 rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 dokumenty laboratoryjne 

 dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

zamawiającego. 

 pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót 

e) protokoły z narad i ustaleń 

f) korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 
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7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i STW I ORB, w jednostkach ustalonych w rachunku ilościowym.  

Obmiary robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w rachunku ilościowym lub gdzie indziej w STW i ORB nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Zamawiającego. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli STW I ORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 

w m
3 
, jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  

z wymaganiami STW I ORB. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie  

w całym okresie trwania robót. 
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7.4 Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

STW I ORB. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 

norm zatwierdzonych przez Zamawiającego 

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice 

mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór 

zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę. Odbioru robót dokonuje 

Zamawiający. 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich STW I ORB, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy przeprowadza się gdy: 

- Wykonawca ubiega się o zapłatę za częściowo wykonane roboty, stanowiące całość 

funkcjonalną lub wykonawczą, a zawarta umowa przewiduje taki sposób rozliczeń, 



 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

Budowy urządzeń zabezpieczenia ruchu do projektowanego nowego przejazdu kolejowego dla zadania inwestycyjnego 

pn.” Budowa drogi łączącej ulicę Mała Łąka z ulicą Frysztacką w Cieszynie” 

 

STW i ORB G 29 

- przed przystąpieniem do kolejnej fazy robót zachodzi potrzeba określenia jakości i ilości 

robót zanikających lub zakrywanych, 

- zachodzi potrzeba oceny jakości zmontowanego elementu lub urządzenia (np. rozjazd na 

bazie montażowej, zmontowane urządzenie przed podłączeniem), 

- pewna faza robót przekazywana jest innemu Wykonawcy, 

- element, urządzenie lub część obiektu przekazywana jest do eksploatacji. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w 

konfrontacji z Dokumentacja Projektową, STW I ORB i uprzednimi ustaleniami. 

8.3 Odbiór końcowy robót 

8.3.1 Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do: 

- ilości i jakości robót, 

- ich zgodności z Dokumentacją Projektową, umową, warunkami technicznymi, normami i 

przepisami, 

- przydatności obiektu lub zespołu obiektów do podjęcia eksploatacji, 

- trybu postępowania w wypadku występowania usterek, 

- zastrzeżeń dotyczących należności dla Wykonawcy lub wykonawców oraz dotyczących 

kosztów robót, 

- ewentualnej zmiany warunków gwarancji ustalonych w umowie. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 8.4.2. 
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Odbiór końcowy robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania z Dokumentacją Projektową i STW I ORB. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i STW I ORB  

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 

i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.3.2 Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym  dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dzienniki Budowy i rejestry obmiarów. 

2. Zatwierdzoną Dokumentację Projektową z naniesionymi zatwierdzonymi zmianami  

i poprawkami, wprowadzonymi w trakcie realizacji umowy. 

3. Umowę zawartą pomiędzy Zleceniodawcą i Wykonawcą wraz z ewentualnymi porozumieniami 

dodatkowymi. 

4. Protokoły odbiorów końcowych, w tym protokoły przekazania do eksploatacji. 

5. Wyniki kontroli jakości, pomiarów geodezyjnych, atesty na wbudowane materiały, materiały, 

prefabrykaty i urządzenia, świadectwa dopuszczenia do stosowania. 

6. Harmonogram wykonanych robót. 

7. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (podstawowe  

z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

8. Recepty i ustalenia technologiczne. 

9. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i STW I ORB, 
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10. Wykaz usterek i wad stwierdzonych w trakcie odbiorów częściowych wraz  

z potwierdzeniami ich usunięcia.  

11. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

12. Kopię mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

13. Korespondencję i inne dokumenty mogące mieć istotny wpływ na przebieg odbioru. 

14. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się przed zakończeniem okresów gwarancji określonych w 

umowie, w celu: 

- stwierdzenia usunięcia usterek zauważonych w trakcie odbioru końcowego i wad ukrytych, 

ujawnionych w okresie gwarancyjnym, 

- ostatecznego przekazania do eksploatacji urządzeń lub elementów objętych gwarancją 

producenta lub wykonawcy robót, za wyjątkiem materiałów lub urządzeń, dla których okres 

gwarancji jest dłuższy od okresu gwarancyjnego określonego w umowie, 

- całkowitego lub częściowego zwolnienia kaucji gwarancyjnej. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie “Odbiór ostateczny robót”. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Warunki i podstawy płatności podane są w tomie  "Rachunki Ilościowe" oraz w Warunkach 

Umowy. 

Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji Rachunku Ilościowego. 

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności  

i badania składające się na jej wykonanie, określone w STW I ORB dla tej roboty  

i w Dokumentacji Projektowej. 
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10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414 z późniejszymi 

zmianami). 

2) Polskie Normy Państwowe i Branżowe 

3) Przepisy i Instrukcje obowiązujące na PKP 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. W sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju 

robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

( Dz. U. Nr 151, poz. 1256) 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. W sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

6) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 10.09.98 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie - Dz. 

U. RP nr 151 z dn. 15.12.98. poz. 987 

7) Warunki umowy. 

 

Przepisy i normy branżowe związane z projektowaniem i wykonywaniem robót objętych 

dokumentacją i STW I ORB są wymienione w poszczególnych STW I ORB. 


