

Projekt Strefa Działań Wspólnych jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Interreg V-A Česká Republika – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu Państwa RP

FIRMA	RĘCZNIKI BAWELNIANE		KUBKI TERMICZNE		PLECAKI BAWELNIANE		SKRÓCENIE CZASU REALIZACJI	CENA - PUNKTACJA	SKRÓCENIE CZASU - PUNTACJA	SUMA
	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto				
Five Stars Marek Cebula – Kraków	24 850	30 565,50	x	x	x	x	06.10.2017 r. – 7 dni	65,66	7	72,66
Red Flamingo Krzysztof Budzyński – Olsztyn	18 130	22 299,90	15 921	19 582,89	4 690	5 768,70	09.10.2017 r. – 4 dni	Ręczniki - 90 Kubki - 74,38 Plecaki - 90	Ręczniki - 4 Kubki - 4 Plecaki - 4	Ręczniki - 94 Kubki - 78,38 Plecaki - 94
Media Consulting Agency – Wrocław	25 865	31 813,95	13 158	16 184,34	5 780	7 109	1. Ręczniki - 13.10.2017 (0 dni); 2. Kubki - 06.10.2017 r. (8 dni) 3. Plecaki - 06.10.2017 (8 dni)	Ręczniki - 63,08 Kubki - 90 Plecaki - 73,03	Ręczniki - 0 Kubki - 8 Plecaki - 8	Ręczniki - 63,08 Kubki - 98 Plecaki - 81,03
Advertex Jan Fecko Wrocław	23 485	28 886,55	x	x	7 750	9532,5	1. Ręczniki - 13.10.2017 (0 dni) 2. Plecaki - 05.10.2017 r. (7 dni)	Ręczniki - 69,40 Plecaki - 54,46	Ręczniki - 0 Plecaki - 7	Ręczniki - 69,47 Plecaki - 61,46
Anny S.C. Krystyna Łappa, Marek Łappa	x	x	13 185	16 217,55	7 800	9 594	11.10.2017 (2 dni)	Kubki - 89,82 Plecaki - 54,11	Kubki - 2 Plecaki - 2	Kubki - 91,82 Plecaki - 56,11

Zastępca Burmistrza Miasta

Aleksander Czumak