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Informacja o uniewainieniu postgpowania

dotyczy: postgpowania Nr ZP.271.1.19.2017 o udzielenie zaméwienia publicznego, ktérego
przedmiotem  jest wykonanie termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowej
nr 4 oraz Il Liceum Ogolnoksztalcgcego im. M. Kopernika

Uprzejmie informujemy, ze w wyniku postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ktorego przedmiotem jest wykonanie
termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowej nr 4 oraz I Liceum Ogolnoksztalcacego
im. M. Kopernika w ramach projektu pn. ,, Poprawa efekiywnosci energetycznej w miejskich
obicktach uzytecznosci publicznej w Cieszynie” wspolfinansowanego przez Unig Europejskg
ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Slgskiego na lata 2014-2020” Zamawiajacy w dniu 15.12.2017 r.

uniewaznil niniejsze postepowanie.

1. Uzasadnienic faktyczne: W dniu 24 listopada 2017 r. wszczete zostato postgpowanie
o udzielenie zamoOwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ktdérego
przedmiotem jest wykonanie termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowej nr 4 oraz II
Liceum Ogodlnoksztalcacego im. M. Kopernika w ramach projektu pn. Poprawa
efektywnosci energetycznej w miejskich obiektach uzytecznosci publicznej w Cieszynie”
wspdtfinansowanego przez Unie Europejsks ze §rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego
na lata 2014-2020. Ogloszenie o zamdwicniu opublikowane zostato w Biuletynie zamdwien
publicznych pod numerem 621791-N-2017 1 wraz z Specyfikacjg istotnych warunkow
zamowienia zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajacego. Termin skladania ofert
uptyngt w dniu 11.12.2017 r. Kryteriami oceny ofert byty: cena calkowita oferty brutto —
60 pkt, okres gwarancji na wykonane roboty — 10 pkt, dodatkowe do$wiadczenie osoby
pelniacej funkcje kierownika budowy —15 pkt oraz wysokosé kary umownej za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy — 15 pkt. Do uptywu tego
terminu wplyneta jedna oferta zlozona przez Przedsigbiorstwo Robét Budowlanych
LBESKID” Nr VI Sp. z o. o. 43-300 Bielsko-Biata, ul. Zywiecka 13 z ceng brutto
5.683.564.50 zt z czego za realizacje zakresu I dotyczacego SP-4: 2.966.967,11 zi,



za realizacje zakresu II dotyczacego Il LO: 2.716.597,39 z1. W zwiazku ztym,
iz Gmina Cieszyn zamierzala przemaczy¢ kwote w wysokosei 1.836.214,76 zt brutto —
na realizacje zakresu I dotyczacego SP-4 a Powiat Cieszynski kwote w wysokoscl
1.812.478,66 zl brutto — na realizacje zakresu IT dotyczacego II LO 1 brak jest mozliwosci,
aby srodki te zostaly zwickszone do ceny najkorzystniejszej oferty zaréwno po stronie
Gminy jak i Powiatu, Zamawiajacy postanawia uniewazni¢ niniejszego post¢powania

w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych
tj. Zamawiajgcy uniewaznia postgpowanie o udzielenie zamodwienia, jezeli cena
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszq ceng przewyisza kwote, kiorg
zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na Sfinansowanie zamdwienia, chyba ze

zamawiajgcy moze zwigkszy¢ te kwote do ceny najkorzystniejszej oferty.
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